Zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWANR ........ 12022 (wzér)

zawartaw dniu ...l 2022 r. w Ifowie pomiedzy:

Gming Iléw z siedzibg w ltowie, 96-520 16w, ul. Ptocka 2, NIP: 8371692427, REGON: 611015661
reprezentowang przez: Jana Pawla Krasniewskiego- Wojta gminy Ilow

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Brzeskiej zwana w dalszej czeSci Umowy
Zamawiajacym

............................................................... Z SIBAZIDG W oo
posiadajacy KRS:.......................... NIP: , REGON .....cocovviiiiiiciieei,
zwanym dalej Wykonawca,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) w celu realizacji
zadania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacja budynku administracyjnego
zlokalizowanego na dzialce nr 42/5 w obre¢bie geodezyjnym Ilow Osada”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robot budowlanych:

Przedmiot postgpowania obejmuje modernizacj¢ i przebudowe budynku stanowigcego wtasnos$¢ gminy
Itow dla potrzeb administracji publicznej wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa
podziemnego zbiornika gazu o pojemnosci 9, 2 m3. Planowana rozbudowa budynku znajdowac si¢ bedzie
migdzy istniejacymi budynkami urzedu gminy i budynku gminnego, w ktérym miesci si¢ posterunek policji
w Itowie (dziatki ew. 42/3, 43/4 1 42/5 obrgb geodezyjny Itow Osada).

Budowa zbiornika gazu znajdowac si¢ bedzie od strony pdtnocnej na dziatce o numerze ewidencyjnym 39
obrebu Itéw Osada.

Zakres przebudowy miesci si¢ w obrysie istniejacej zabudowy budynku stanowigcego wlasno$¢ gminy
6w, w pomieszczeniach ktdrego na podstawie umowy najmu znajduje si¢ posterunek policji. Rozbudowa
budynku stanowi¢ bedzie uzupetnienie programu funkcjonalnego dla potrzeb funkcjonalnych urzedu gminy.
Forme architektoniczng projektowanej czgsci budynku planuje si¢ wykona¢ w nawigzaniu do istniejacej bryty
budynku gminy. Dach projektuje si¢ jako dwuspadowy z pokryciem z blachy o nachyleniu i ksztalcie
dostosowanym do istniejgcego uktadu potaci dachowych.

Projektowana rozbudowa potaczy budynki w jedng cato$¢ jako jedng bryte o tej samej funkcji uzytkowej. Dle
przedmiotowych dziatek nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla
planowanej inwestycji Inwestor uzyskat decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiot umowy zostal objety decyzja Starosty Sochaczewskiego nr 637.2022 z dnia
30 listopada 2022 r. znak: AB.6740.566.2022.JD w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno - budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowe.
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§2.
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 30 pazdziernika 2023 r.
2. Strony ustalaja, ze przez termin realizacji umowy rozumiejg termin odbioru koncowego,

skutkujacy sporzadzeniem protokotu o zakonczeniu robot.
§3.
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji mowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie oraz do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
robot.
Przed rozpoczgciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje
projektowa 1 STWiORB w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbioréw robot i dokonywac odbioréw robot
w terminach wynikajacych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
4) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajagcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

§4.
NADZOR NAD REALIZACJIA UMOWY

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
Pana/Pani ......ccovvvvinninnnnnn.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezace] koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, do odbioréw robot wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 STW1ORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiarow
robot 1 petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.
Inspektor Nadzoru wypetia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje,
ktore sag obowigzujagce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
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dokumentacji projektowej lub wykonania zwickszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawceg z obowigzku wykonania
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego 1 oraz innych zaproszonych osob,
celem omawiania lub wyjasniania biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot
lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza
si¢ za wigzace.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0bie: P. ..cccevuiiiieiniiiieiniiiieininnnn , tel.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobg
0 kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego W
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po
poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany i Uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg¢ zastgpujaca 1 przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Zmiana osob, o ktorych mowa w poprzednim ustgpie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 nie wymaga zmiany Umowy.

Jako przedstawiciela Zamawiajgcego wyznacza sig¢:

- Pana Tomasza Mroczkowskiego tel. 242675090 email: t.mroczkowski@ilow.pl

§ 5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie
z Umows, oferta, dokumentacjag projektowa i1 STWIiORB, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, jak rowniez w calo$ci przy uzyciu wiasnych materiatow.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzg¢t, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia
odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody,
niezaleznie od tego, czy szkode¢ zglasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robo6t materiatow
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci
i wlasciwe certyfikaty oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiom wiasciwym dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty
dotyczace =zastosowanych materialtdéw, zgodne 2z wlasciwymi przepisami, normami
i dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o zagrozeniach, ktoére moga mie¢ wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, opoOznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz
zobowigzany jest do wspdlpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewziee
zapobiegajacych zagrozeniom.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami Prawa
geodezyjnego 1 kartograficznego, Prawa budowlanego oraz przepiséw wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo
w postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajagcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujagcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
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technicznej,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
i STWiORB,

6) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zglaszania gotowosci do odbioru rob6t i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi lub gwarancji,

9) zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych
na terenie budowy oraz utrzymania terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnoS$ci
wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach wykonania Umowy,

12) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placoéw, drog i chodnikoéw, uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robot,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach od 22.00 do 06.00, poza wyjatkowymi przypadkami,
w szczegolnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga
mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia robot.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot 1 usuwania
ewentualnych wad oraz odpowiadal za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Materiaty z rozbiorki budynkéw, budowli 1 urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub
w czasie robot, ktore wskaze Zamawiajacy, stanowiag jego wtasnos¢. Wykonawca przewiezie
ztozy wskazane warto$ciowe materialy w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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Materialy bezuzyteczne, pozostajace z rozbiorki, Wykonawca usunie poza teren budowy
przestrzegajac przepisOw o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usunigcia tych materiatow
ponosi Wykonawca.
Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt. Dokumentacja
powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robot
oraz odbiorami robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom
czgsciowym.  Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez
Wykonawce do Odbioru konicowego.
§6.

KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.
Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte
do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegblnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz STWiORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) Dby¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcoOw materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakoSci materialow, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw materiatlow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robot
okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usunigcia materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 4
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z terenu budowy, w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robot, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
W  przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi
materiatami.
Materiaty i1 roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w STWiORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wiasny koszt.
Biezace pomiary i badania materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materialéw lub na terenie budowy.
Badania materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania iterenem budowy w zaakceptowane] przez Zamawiajacego placdéwce
badawcze;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robdt
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz roboty budowlane nie s zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami 1 posiadaja odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krotszym niz
3 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtlowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) 1 potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§7.
ODBIORY ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano

odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt —

odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robot, ktore zostaly odebrane.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu

dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegolnosci przekazanie:

1) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

2) gwarancji,

3) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot
wraz z opinig projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
dokumentacja ta winna zosta¢ opatrzona opisem ,,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana
przez kierownika robdt, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

4) oswiadczenia kierownika budowy (robdt) o zakonczeniu robot,

5) swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powota komisje 1 dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastgpi w terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci

do odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany

przedmiot umowy.

Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacj¢ geodezyjng

powykonawczg wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie opisang 1 skompletowang w dwodch egzemplarzach, ktérg nalezy dostarczy¢

Zamawiajacemu w ciaggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokot odbioru

koncowego, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbior koncowy jest
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11.

12.

13.

dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru

koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w

tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,

o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego

Z umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
I technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktorej wejdzie inspektor nadzoru
inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego
paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalaja, Ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak
niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 5 niniejszej umowy,
dokonany zostanie odbior po okresie gwarancji, przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Odbidr zostanie potwierdzony w
formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron. Odbiér po

okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete gwarancja - nie majg
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wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przegladu,

ktére Wykonawca zobowigzany begdzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

14. W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 13,

Zamawiajacy dokona odbioru po okresie gwarancji bez udziatu Wykonawcy, zas§ Wykonawca
bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych
wad | wyznaczonym przez Zamawiajacego terminem na ich usunigcie.

§8.

PODWYKONAWSTWO
[Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowiqzuje sie wykonacé przedmiot Umowy
wlasnymi sitami, bez udziatu podwykonawcow. W przypadku, kiedy istnieje koniecznos¢
wprowadzenia podwykonawcy, zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafit.]
albo
[Wykonawca zamierza wykonaé przedmiot Umowy z wudzialem podwykonawcow,
w nastepujgcym zakresie: ...................... ]
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca  zobowigzany  jest  przedstawi¢  Zamawiajagcemu  projekt = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czg¢s¢
przedmiotu Umowy, a takze projekt jej zmiany, przed jej zawarciem.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do zlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu Umowy,
i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, stanowigce co najmniej cze¢$¢ przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie
7 dni od ich zlozenia.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej czgs¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od
jej zawarcia,
Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje si¢ dochowac
obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czg¢sé
przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej czes$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
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15.

16.

17.

1.

2.

wykonanie obowiazkoéw wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania izaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy musza spetnia¢ okreslone kryteria i warunki wlasciwe
dla Wykonawcy, gwarantujagce wykonanie czgsci robot okreslonych w Umowie, SWZ
I dokumentacji, a w przypadku wykonywania robot specjalistycznych musza posiadaé stosowne
kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci
lub w czesci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego i udokumentuje
zasadnos$¢ takiego zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, ktore
wykonal Podwykonawca oraz kopig faktury, ktorej uptynat termin ptatnosci, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania, bez odsetek.
Zamawiajacy zaplaci, o ile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne
wynagrodzenie przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia zgloszenia zadania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcy w przypadku, gdy
przekrocza one warto$¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potracenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku zawierania uméw przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez
Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego paragrafu w umowach z podwykonawcami
oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

§9.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z oferta
wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto: ................... (stownie: .........ooiiiiii ztotych ...... /100 groszy), w tym
podatek VAT wedlug stawki 23% WYSOKOSCl...ovveenaannnn. 7t
(stownie..........cooooiviiiiiina.. zlotych............ /100 groszy) netto: ..........coeeviiiiiniinnnnn. zt
(stownie: ......coooiiiiiii ztotych ...../100 groszy)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia realizacji zamowienia
zaliczk¢ w kwocie nie mniejszej niz 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej w ust.1.
Pozostata cze$¢ wynagrodzenia nie pokrytego srodkami wlasnymi zamawiajacego zostanie
wyptacona wykonawcy w catosci po wykonaniu zadania/inwestycji w terminie nie dluzszym niz
35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiajacego. Co oznacza, ze wykonawca zapewni
finasowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem wiasnym zamawiajacego.
Zamawiajacy bedzie zada¢ od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktorej mowa
wyzej W ust.3 w jednej z nastepujacych form:
1) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci;
W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej w ust. 1 Wykonawca ponosi takze koszty
wszelkich optat oraz koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiardéw, odbioréw niezbednych do wykonania robdt oraz do przekazania przedmiotu umowy
do uzytkowania.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektow objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towarow i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy podpisanym przez strony.
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, W tym
wierzytelnosci przyszlych na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidziane] formie bez zgody Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie
moze réwniez zawrze¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518
k.c.), ani dokonywa¢ Zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.
Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturg koncowymi po dokonaniu odbioru
koncowego robot bez zastrzezen.
Platnosci beda realizowane na konto bankowe Wykonawcy o numerze:

10. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi polecenie

przelewu.

§10.
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jako$ci na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach
w terminie 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

W okresie trwania gwarancji jako$ci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania
przegladéw wykonanych robot stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do uczestniczenia w takich przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajacego stosowne wezwanie.
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W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy wad lub usterek,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminiec do 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia
0 ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usunigcia.

W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuni¢cie Wady lub usterki z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usterek, albo usunie Wady
lub usterki w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ ich usunigcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp, na kwotg rowna 5% ceny ofertowej
brutto, w formie gwarancji ubezpieczeniowej - w wysokosci ............... zt (stownie:
.......................... zlotych .................../100 groszy).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczego6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptatg kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
1 uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
2) 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego
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Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej cz¢éci Zabezpieczenia.

§12.
ROBOTY KONIECZNE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegblnionych w przedmiarze robot,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

c) dokonanie zmiany kolejno$ci wykonania robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia rob6t (o ile Wykonawca wykaze, iz skutki
realizacji polecenia beda uniemozliwiaty dochowanie terminu wykonania umowy) oraz
zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt koniecznych, zamiennych i dodatkowych oraz
sposob ich zlecenia i rozliczania:

a) roboty konieczne to roboty, ktore wynikaja z roznicy pomigdzy przedmiarem
a faktyczng ilo$cig robot wynikajaca z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda lub na polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego. Rozliczenie robot
koniecznych nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego,

b) roboty zamienne s3 to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien
wykona¢ na podstawie spisanego protokotu. Wynagrodzenie na roboty zamienne ustalone
bedzie na podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapisow ust. 4 i 5,

) roboty dodatkowe sg to roboty, ktorych wykonanie stato si¢ niezbedne do nalezytego
wykonania umowy na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia, jezeli:

e zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

e zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotne niedogodnos$ci lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

o warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre§lonej
W niniejszej umowie.

Roboty dodatkowe Wykonawca winien wykona¢ na podstawie Protokotu Koniecznosci i

aneksu do umowy. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie na podstawie

negocjacji.
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4. Jezeli roboty zamienne wynikajace z polecen odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okre§lona w kosztorysie ofertowym, uzywana bedzie do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonane roboty.

5. Jezeli roboty zamienne wynikajgce z polecen , nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem czynnikdéw cenotwoérczych (stawki robocizny, ceny
materiatu z kosztami zakupu, ceny sprz¢tu, kosztow ogolnych, zysku) nie wyzszych od §rednich
wartosci publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” z ostatniego wydania, dla kwartatu
sporzadzania wyceny.

6. Jezeli koszt robot zamiennych, wynikajacych z polecenia Zamawiajacego, nie powoduje zmiany
warto$ci ofertowej, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.

§13.
ZMIANA UMOWY

Zmiana istotnych postanowienn Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art.
454 1 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien
Umowy, dotyczacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
z ewentualng zmiang terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

2) w razie stwierdzenia okoliczno$ci, ktorych Zamawiajgcy nie mogh przewidzie¢ w dniu
podpisania Umowy miedzy innymi w zwigzku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji
budowy brakéw, pomytek lub btedéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;

3) w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego korzystnych dla Zamawiajacego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego;

4) w razie zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce, przewiduje si¢ doliczenie podatku
w zmienionej wysokosci do wynagrodzenia netto Wykonawcy;

5) w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamowienia, wynikajacych ze zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy
podlega waloryzacji, uwzgledniajacej catlo$¢ kosztow poniesionych w zwigzku ze
zmianami przepisow tej ustawy;

6) w sytuacji wzrostu kosztow wykonania zamowienia, wynikajacych ze zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
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7)

8)

stawki sktadki na te ubezpieczenia, do umow o prace, przewiduje si¢ mozliwo$ci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniatych zmian.

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé
z pewnoscia, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktoére Strony ponosza
odpowiedzialnos¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

w razie wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego;

w przypadku wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewng¢trzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegollnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi;

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktore prowadzg do zmiany

zakresu przedmiotu Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez

Strony protokotu koniecznosci, okreslajacego zakres oraz wartos¢ robot, objetych tg zmiang.

5. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nieujete w dokumentacji

projektowej oraz ktorych Zamawiajacy dzialajac z nalezytg staranno$cig nie mogt przewidziec,

beda stanowily podstawe do zmiany Umowy, z zastrzezeniem, ze warto$¢ tej zmiany nie

przekroczy 50% wartosci zamoOwienia, okreslonej pierwotnie w Umowie.

6. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego

1 Wykonawcy w formie pisemnej, w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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§14.
OSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego, nie podjat ich
wznowienia w okresie 3 dni roboczych, od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania;

2) uchyla si¢ od protokolarnego odbioru terenu budowy albo nie rozpoczyna robot
w ustalonym terminie, pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajacego do
podjecia tych czynnosci;

3) zostanie postawiony w stan likwidacji,

4) spowodowal konieczno$¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 10
% warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Poza sytuacjami, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie wywigzuje si¢
nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
uplywu terminu wyznaczonego na zmian¢ sposobu wykonania Umowy.

3. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢sci Umowy.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od uptywu 14
dniowego dodatkowego terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajagcemu, jezeli
Zamawiajacy nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
a zwloka w platnosci faktur wynosi wigcej niz 14 dni. Przed odstgpieniem od Umowy
Wykonawca zobowigzany jest wezwac pisemnie Zamawiajgcego do zaptaty wyznaczajac mu co
najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci, 1 zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy iopusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
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ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa,
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug
stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstaw¢ do wystawienia przez Wykonawce faktury.

§15.
WARUNKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w swz, w opisie przedmiotu zamdwienia,
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w poprzednim ustgpie. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustgpie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
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sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostaé zanonimizowana Ww SposoOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnoéci® bez adreséw, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 16.

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zwloke w wykonywaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, w stosunku do terminu
wykonania przedmiotu Umowy; kara umowna za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
Umowy naliczana jest rowniez w przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru
koncowego wad lub usterek — w tym przypadku w stosunku do terminu usunigcia
stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie si¢ Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 10 ust. 4
Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1;

zwloka w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien
zwtloki; termin zwtloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od uptywu terminu okreslonego
w § 10 ust. 5;

odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
- w wysoko$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1; Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §9 wust. 1 za kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego
wynagrodzenia;

nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za
kazdy dzien uchybienia tego terminu;

kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce co najmniej czg$¢ przedmiotu
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Umowy, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1;

8) kazdorazowe nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmnie;j
czg$¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

9) brak wprowadzenia zadanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 9 ust. 1;

10) dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych
przez Wykonawce faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastapi
w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opo6znienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezong wysokosé
kar umownych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1.

§17.
ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z niniejszag Umowa mig¢dzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ przesylane poczta elektroniczng na adresy wskazane
w Umowie, jak rowniez dorgczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem poleconym.
Wszelka korespondencja, pisma oraz zawiadomienia wymieniane mi¢dzy Stronami
W zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda dorgczane pod wskazane ponizej adresy:

a) Wykonawca - adres do korespondencji:
........................................ ,adrese-mail: ...,

b) Zamawiajacy - adres do korespondenciji:
Urzad Gminy I1éw, ul. Plocka 2, 96-520 Itow, adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

. W okresie trwania niniejszej umowy kazda ze stron zobowigzana jest do informowania na pismie
drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby lub adresu swojego zamieszkania.

W razie zaniedbania tego obowiazku korespondencje wystang na adres wskazany w ust. 2 listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczong.
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§18.

ZASADY RODO

Wykonywanie umowy wymaga, aby Strony wymienialy si¢ danymi osobowymi oséb, ktorymi beda
si¢ postugiwaé przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy (przedstawicieli swoich i swoich
podwykonawcow, pracownikdéw swoich, jak i innych oséb) (dalej zwane ,,Personelem”). W zwiazku
z tym Strony beda wymienia¢ si¢ danymi osobowymi Personelu (przekazanie administrator do
administratora). W celu wywigzania si¢ z obowigzkow informacyjnych Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych, zwane dalej
RODO), Strona przekazujaca dane osobowe Personelu (,,Strona przekazujaca’) zobowigzuje si¢ 1 jest
upowazniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymujacej dane osobowe Personelu
(,,Strona Otrzymujaca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO.

§ 19.
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne
lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ 1 skutecznos$¢ pozostatych
postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. Jezeli z okolicznos$ci wynika¢ bedzie w sposob oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub
bezskutecznych Umowa nie zostalaby zawarta, Strony zobowigzane beda niezwlocznie
przystapi¢ do negocjacji zmierzajacych do zawarcia nowej umowy, ktorej cel gospodarczy
1 ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu Umowy. Do czasu
zakonczenia negocjacji, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowigzane beda do
realizacji obowiazkéw przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie bgdzie to
sprzeczne z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa oraz stusznymi interesami Stron.

§ 20.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ze wzgledu na fakt obowigzywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawierania
niniejszej umowy stanu zagrozenia epidemicznego w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-
CoV-2, stan ten nie bedzie uznawany przy realizacji przedmiotu umowy za stan sity wyzszej lub
jako nadzwyczajna zmiana stosunkoéw spetnienia Swiadczenia (klauzula rebus sic stantibus), do
czasu jego odwotlania.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, a w szczegdlnosci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.

4. Wszystkie tytuty paragrafow w Umowie majg charakter wylacznie informacyjny 1 nie maja
wpltywu na interpretacje postanowien Umowy.

5. W przypadku rozbieznos$ci interpretacyjnych pomiedzy postanowieniami Umowy, a trescig
zatacznikéw 1 innych dokumentow stanowigcych integralng czes¢ Umowy lub wytworzonych
przez Strony, pierwszenstwo maja postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego.
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10.

11.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony si¢ zobowigzuje przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego przez drugg Strong
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge
sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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