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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W BRZOZOWIE 
 

ADRES INWESTYCJI :  Brzozów Stary Gmina Iłów 
 

INWESTOR:   GMINA IŁÓW  

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę robót, stosowane w ścisłym powiązaniu ze 

Szczególnymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich 

obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

wykonywanych w ramach robót rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej  w Brzozowie  

 

W przypadku wystąpienia niezgodności ST z ogólnymi lub szczegółowymi warunkami 

kontraktu przeważające znaczenie będą miały warunki określone w kontrakcie. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez 

IN-TEC Plan i opisuje zasady rozwiązań techniczno-materiałowych określonych w 

projekcie budowlanym. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów 

zawierających specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów gwarancyjnych lub 

aprobat technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników 

kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o 

kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania 

robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące 

szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 

Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi. 

 

KONSTRUKCYJNE 

 

1.  Roboty ziemne pod fundamenty 

1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym cpv45112210-0 

1.2. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem cpv45112310-1 

 

2.  Zbrojenie betonu stalą cpv45262310-7 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.2. Zbrojenie betonu stalą kl. A-O  
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2.3. Zbrojenie betonu stalą kl. A-IIIN 

 

3.  Beton konstrukcyjny  cpv45262300-4 

3.1. Beton konstrukcyjny 

3.2. Beton fundamentów w deskowaniu 

3.3. Beton konstrukcji nośnych  

 

4.  Beton niekonstrukcyjny cpv45262300-4 

4.1. Beton niekonstrukcyjny B 7,5 bez deskowania 

 

5.  Konstrukcje stalowe cpv45262400-5 

 

6.  Zabezpieczenie konstrukcji stalowych  cpv45442000-7 

6.1. Pokrywanie powłokami malarskimi 

 

7.  Konstrukcje betonowe prefabrykowane cpv45262311-4 

7.1. Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych  

8.  Konstrukcje drewniane cpv20322000-9 

8.1. Konstrukcje z drewna klejonego 

9. Izolacje cpv45320000-6 

9.1. Izolacje poziome z papy asfaltowej 

9.2. Izolacje powłokowe wykonywane na zimno 

 

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE  

 

10.    Roboty murowe cpv45262500-6 

10.1. Roboty murowe z bloczków betonowych 

10.2. Roboty murowe z pustaków 

11. Ścianki działowe 

12. Przewody wentylacyjne cpv2971400-7 

13. Pokrycia dachowe cpv45261410-1 

13.1. Pokrycie z papy termozgrzewalnej 

14. Okna, drzwi 

14.1. Osadzenie ościeżnic stalowych cpv45421110-8 

14.2. Drzwi stalowe cpv28122214-6 

14.3. Okna PCV cpv25234100-1 

14.4. Drzwi drewniane cpv20312000-6 

15. Izolacje wodochronne cpv45320000-6 

16. Izolacje termiczne cpv45321000-3 

16.1. Izolacje z płyt styropianowych 

16.2. Izolacje z płyt wełny mineralnej 

17. Rynny i rury spustowe cpv45261320-3 

17.1. Rynny i rury spustowe z PCV okrągłe 

18. Roboty tynkarskie cpv45410000-4 

18.1. Tynki cienkowarstwowe 

18.2. Tynki cementowo-wapienne 

19. Roboty okładzinowe cpv45432210-9 

19.1. Roboty okładzinowe 

19.2. Roboty okładzinowe ścian w sali  

20. Roboty malarskie cpv45442100-8 
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20.1. Roboty malarskie 

21. Daszki wejściowe cpv45223100-7 

21.1. Konstrukcja stalowa 

21.2. Beton niekonstrukcyjny B-15 w deskowaniu cpv45262300-4 

21.3. Murowanie słupów i podmurówki cpv45262500-6 

 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

34.           Instalacje elektryczne budynku cpv45311000-0 

34.1. Instalacja odgromowa cpv31216100-4 

34.2. Trasy kablowe w obiektach kubaturowych cpv45311100-1 

34.3. Rozdzielnice i tablice cpv31216100-4 

34.4. Przewody i kable cpv31224400-6 

 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcje samodzielną całość, w 

którym dopuszcza wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 

30% powierzchni całkowitej budynku, 

- -budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury; jak lotniska, grogi linie kolejowe, mosty estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszyny antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części podmiotów 

składających się na całość użytkowania, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,    

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowlę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy prze to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konsekwencji. 
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- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczeniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki, 

- teren budowlany – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawem rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonania robót budowlanych, 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 

także dziennik montażu, 

- dokumentacji powykonawczej – należy prze to rozumieć dokumentacje budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający przydatność 

wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania, 

- budynku – należy przez to rozumieć obiekt budowlany trwale związany z gruntem, 

wydzielony za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

- budowie – należy przez to rozumieć miejsce wykonania obiektu budowlanego, 

- długości obiektu – należy przez to rozumieć odległość między zewnętrznymi krawędziami 

budowli lub budynku, 

- drodze - należy przez to rozumieć wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 

związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć droga specjalnie 

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 

czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu, 

- dzienniku budowy – należy prze to rozumieć opatrzony pieczęcią Organu Administracji 

zeszyt, z ponumerowanymi stronami służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem 

nadzoru, projektantem i wykonawcą, 

- kierowniku budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, 

- konstrukcji nośnej – należy przez to rozumieć część obiektu oparta na podporach, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego, 
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- eli wzmagaj tego Sycyegowe ST powzlaboratorium – należy przez to rozumieć 

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym, zaakceptowane przez 

Inżyniera, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

- obiektach budowlanych – należy przez to rozumieć stałe i tymczasowe budynki lub 

budowle stanowiące bazę techniczno-użytkową w instalacje i urządzenia niezbędne do 

spełnienia przeznaczonych funkcji, 

- podłożu – należy przez to rozumieć grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod 

nawierzchnią do głębokości przemarzania, 

- polecenia Inspektora nadzoru – należy prze to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca 

autorem Dokumentacji Projektowej, 

- przedsięwzięciu budowlanym – należy przez to rozumieć kompleksową realizację nowej 

budowli lub całkowita modernizacja istniejącej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania 

budowlanego, 

- rozpiętości teoretycznej – należy przez to rozumieć odległość między punktami podparcia, 

- szerokości całkowitej obiektu – należy przez to rozumieć odległość między krawędziami 

zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego, 

- zadaniu budowlanym – należy prze to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego, 

stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli lub jej elementu, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8, 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wybór w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową, 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), 



6 

- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, 

- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną prze zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane prze właściwy organ,         

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inwestora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpis w rejestrze obiektów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego,  

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projekcie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

- przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenie podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.     

   

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu ofert Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy dwa egzemplarze projektu 

budowlanego i dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót. 

Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazywanych podczas 

czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla każdego 

obiektu. 

1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inspektor nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów 

zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz 

istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę 

szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje 

wynikające z takiej oceny. 

1.7. Dokumentacja robocza 

a) jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest 

to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych 

zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą 

przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą  stosowane podczas wykonywania 

robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną 

włączone do cen jednostkowych robót. 

Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia wraz z wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi 

końcowego wykonania robót. Jeżeli wymagają tego Szczegółowe ST powyższa 

dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Projektantem. 
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b) Wszystkie obiekty tymczasowe i doraźnie, o ile okażą się potrzebne, winny być 

zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu 

należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem 

budowy. Wykonawca winien przejąć pełną odpowiedzialność za takie obiekty 

zgodnie z umową. 

1.8. Błędy i opuszczenia 

 Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 

Dokumentach Umowy należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie 

instrukcje w celu uniknięcia takiego błędu lub opuszczenia. 

1.9. Przekazanie placu budowy. 

Inspektor nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy, a 

potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy w obecności Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający 

warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

1.10. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 

wymogami Rozdz. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 

dnia 15 grudnia 1994r. 

1.11. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i 

sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez 

cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 

informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą być wykonane po uzyskaniu przez 

Wykonawcę zgody Inspektora nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz po 

wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu i innych środków 

ochronnych. 

Jeżeli inni Wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren placu budowy, Wykonawca 

odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż 

do czasu wydania przez Inspektora nadzoru świadectwa odbioru placu budowy lub jego 

części. 

1.12. Dziennik budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz. 2 

Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do uzgodnienia proponowaną formę i 

szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku 

polskim. 

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 

szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w 

związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym 

podejmuje natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 

Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.14. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 

przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do 

wszystkich programów prowadzenia robót. 
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W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 

zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych 

napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.15. Ochrona środowiska. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska 

przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 

ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z 

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków 

wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek 

zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

III. Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być ekranowane i 

zapatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim 

normom. 

IV. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które 

mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą 

być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

V. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze 

wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi 

pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

VI. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas 

realizacji robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać 

wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, przez cały okres ważności Kontraktu. 

VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na placu budowy jaki i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym 

Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, 

odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i przetransportować je na wysypisko 

śmieci, zaakceptowane przez Inżyniera. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest 

zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

1.16. Obciążenie na oś dla transportu kołowego. 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą 

materiałów, nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu 

budowy. Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach 

nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora nadzoru, że sprzęt 

budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu 

budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną 

zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń 

stron trzecich. 

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego. 

Jeżeli istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają przez plac budowy lub do 

niego przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak najmniejszym 

stopniu kolidowały one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki 

bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu publicznego.             

1.18. Aprobaty Techniczne. 
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Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

1.19. Zaplecze Wykonawcy. 

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. 

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, 

zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

1.20. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 

prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. Szczegóły zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

2.0 MATERIAŁY 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w 

Szczegółowych ST. 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 

źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić 

Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach materiałów jak najszybciej, aby 

umożliwić kontrolę materiałów i ich akceptację przez Inspektora przed rozpoczęciem 

robót. 

b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru na piśmie. Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie rodzaje 

materiałów z tego źródła zostały zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania dokładną specyfikację wszystkich 

materiałów, produktów czy urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy obiekcie 

i to zanim ww. zostaną wykorzystane lub zastosowane. 

c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.2. Kontrola materiałów 

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. 

Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów bez zgody Inspektora nadzoru, 

będą wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i 

wytycznych zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni 

przed ogłoszeniem przetargu. 

d) Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę przy użyciu 

przyrządów zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i pod nadzorem Inspektora tak 

często jak określono w ST. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien 

utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek w czasie 

prowadzenia robót. 

e) Przed wydaniem zatwierdzenia użycia wytwórni Wykonawca będzie zobowiązany 

wykonać próby, by wykazać, że zakład może zapewnić wymaganą jakość, a 

materiały i metoda wykonania zaproponowana przez wykonawcę jest całkowicie 

odpowiednia. Takie próby będą obejmować betoniarnię, wytwórnię mas asfaltowych, 

wytwórnię konstrukcji stalowych,. 

f) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 

atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

2.3. Przechowywanie materiałów 
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a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane 

przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem 

do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole 

materiałów. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się, w miejscach zaaprobowanych przez 

Inżyniera. Dodatkowe powierzchnie poza placem budowy, jeśli okażą się konieczne, 

powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt i podlegają akceptacji 

Inżyniera. Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów lub 

lokalizacji wytwórni na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego 

zezwolenia powinny być dostarczone Inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni 

powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inwestora nadzoru bez 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę 

możliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić 

możliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z 

zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy. 

e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna 

zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych 

ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach 

zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo 

należy składować oddzielnie według przewidzianych w recepturach asortymentów i 

frakcji, oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. 

Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie 

dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania 

oraz lokalizacja i parametry techniczne powinny być wcześniej uzgodnione z 

Inspektorem nadzoru. 

f) Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w 

urządzenia grzewcze i zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 

Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych 

lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla 

zbiorników stalowych. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech 

lepiszcza i obniżenia jego jakości. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy 

zachować następujące warunki: 

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej 

produkcji, 

             -   temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3ºC. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

a) Inżynier może przeprowadzić inspekcję materiałów w źródle ich pobrania. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 
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b) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni 

powinny być zachowane następujące warunki: 

- Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

                 - Inspektor nadzoru powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych    

                 części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów do realizacji Kontraktu 

2.5. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

a) Materiały nasypowe pod nasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z 

materiałów z wykopów, a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiały te 

można uzyskiwać także z innych miejsc lub źródeł, po uzyskaniu akceptacji 

Inspektora nadzoru i po spełnieniu wszelkich warunków narzuconych przez 

Inwestora nadzoru. 

b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z dokumentacją 

projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w 

miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru 

wykonywać wykopów w pasie drogowym poza granicami robót ziemnych 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył z terenu należącego do 

Zamawiającego materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do 

realizacji kontraktu, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar 

materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru 

materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 

2.6. Materiały z rozbiórek 

Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego: 

a) drzewa 

b) krawężniki kamienne 

c) kamienna kostka brukowa 

d) nawierzchnia asfaltowa 

e) bariery, barieroporęcze i poręcze 

f) znaki drogowe 

g) i inne pozycje według wskazań Inspektora nadzoru 

Wszystkie materiały powinny być odzyskane i powtórnie użyte lub przewiezione i 

zmagazynowane tak jak postanowi Inspektor nadzoru.  

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia 

robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym 

programem robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót, 

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w 

razie awarii.  

Sprzęt budowlany będzie wyposażony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia 

ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu ciężarówek. 

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 



12 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie 

zgodnym z harmonogramem. 

c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru. 

d) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, 

PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Uwagi ogólne 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 

instrukcją producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach 

urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 

specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają 

aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w 

danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 

egzemplarz projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz 

sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników zawierający 

specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 

Inspektora nadzoru.  


