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I. Część opisowa 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
1.WSTĘP 

1.1Informacje wstępne – ogólny opis przedmiotu zmówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „ Rozbudowa i modernizacja istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na 

trasie Brzozów Stary - Iłów – Etap I  

Zamówienie objęte niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym obejmuje zakresem 

zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Iłów, Krzyżyk Iłowski , 

Brzozowiec, Brzozów A, Brzozów Stary i Brzozów Nowy gm. Iłów w tym :  

A/ budowa sieci kanalizacyjnej obejmująca obszar obecnie skanalizowany w miejscowości 

Brzozów Stary, obręb geodezyjny Brzozów SHRO  wraz z likwidacją istniejącej kontenerowej 

oczyszczalni ścieków typu „KOS”. Infrastruktura stanowi własność Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zamawiający planuje przejąć przedmiotową infrastrukturę na 

własność, do zasobu gminy Iłów od KOWR. Zamawiający przejmując infrastrukturę 

niespełniającą  wymogów technicznych otrzyma dotację na odtworzenie/budowę nowej sieci 

kanalizacyjnej. Decyzja o likwidacji oczyszczalni „KOS”  jest uzasadnienia ze względu na jej 

wyeksploatowanie, przestarzałą technologię, brak możliwości podłączenia nowych 

użytkowników oraz podjętymi przez zamawiającego planami dotyczącymi  konieczności 

budowy kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary – Iłów, którym będą tłoczone ścieki 

między innymi z nieruchomości stanowiących niegdyś obszar Państwowego Gospodarstwa 

Rolnego. Zamawiający będzie wymagał dodatkowo oszacowania kosztów wykonania sieci 

kanalizacyjnej obejmującej ten obszar wraz kosztami wykonania obiektu w postaci pompowni 

zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 6/6 w obrębie Brzozów SHRO – ETAP 3.     

B/ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami do granic nieruchomości  

    w postaci kanałów grawitacyjnych 0,200m i odejść do granic nieruchomości 0,160m PCV  

C/ z przepompowni ścieków PG1-Brzozów A,  PG3-Brzozów Stary, PG4-Brzozów Stary 

    z rurociągami tłocznymi  110-160 PE    

D/ odcinków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ( tłocznej ) z przydomowymi pompowniami 

ścieków w miejscowości Brzozowiec, Krzyżyk Iłowski  

Niniejsze zamówienie stanowi etap I realizacji opracowanej koncepcji kanalizacji sanitarnej 

dla w/w miejscowości oraz miejscowości Giżyczki i Giżyce ( załącznik nr  ? ). 

Zadanie można podzielić na etapy, których rozdzielna realizacja w fazie projektowej może 

pomóc w usprawnieniu realizacji inwestycji.  
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1 Etap 1 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno- 
ciśnieniowej z przydomowymi pompowniami ścieków w m. Iłów, 
Krzyżyk Iłowski , Brzozowiec oraz pompownią ścieków PG1 
Brzozów A oraz kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości 
Brzozów A- kanał Brzozów A "A"   

2 Etap 2 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
tłocznej z pompownią ścieków PG4 Brzozów Stary w 
miejscowości Brzozowiec i Brzozów Nowy ( kanał grawitacyjny 
F, A, E i A1 ) 

3 Etap 3 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
tłocznej z pompownią ścieków PG3 Brzozów Stary  w 
miejscowości Brzozów Stary ( obręb Brzozów SHRO)- (Kanał 
G) 

 

Całość zamówienia będzie realizowana/ finansowana w ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych, Rządowego Funduszu  Polski Ład, dotacji z KOWR, budżetu zamawiającego 

oraz innych źródeł.  

 

Wykonanie etapu będzie polegało na: 

1) Opracowaniu kompletnej Dokumentacji Projektowej dla budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej,  

    w tym m.in. : 

*Uzyskaniu danych oraz materiałów wyjściowych do projektowania ( m.in. map   

  do celów projektowych, badań geotechnicznych) 

*sporządzeniu wszelkich opracowań projektowych wymaganych dla realizacji  

  inwestycji w zakresie i formie określonej obowiązującymi przepisami oraz zapisami  

   niniejszego PFU. 

*uzyskaniu wszelkich wymaganych warunków, zgód , pozwoleń i decyzji  

  administracyjnych od instytucji zewnętrznych oraz wykonaniu wszelkich  

  uzgodnień związanych z wykonaniem Dokumentacji Projektowej  

* uzyskaniu w imieniu i na rzecz zamawiającego prawomocnej decyzji o  

  pozwoleniu na budowę  

 

2)Kompleksowym wykonaniu robót budowlanych obejmujących zaprojektowane sieci wraz  

    z niezbędnymi obiektami technologicznymi , w tym m. in.: 

 * uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód, pozwoleń i decyzji administracyjnych  

  od instytucji zewnętrznych oraz wykonaniu wszelkich uzgodnień związanych  

  z realizacją robót budowlanych 

*Wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, oznakowaniu  

  i zabezpieczeniu Terenu Budowy oraz utrzymaniu go w należytym stanie  

  do dnia Odbioru Końcowego . 
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*wykonaniu robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych ,  

  technologiczno-montażowych, ogólnobudowlanych oraz porządkowych  

  związanych z budową zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

*odtworzeniu naruszonych budowa sieci istniejących nawierzchni asfaltowej  

  drogowego zgodnie z Warunkami Zarządcy Drogi, do tzw. „przejezdności”   

  zgodnie z punktami 2.3.21 i 4.1.6 niniejszego PFU. 

*zapewnieniu obsługi geodezyjnej oraz geotechnicznej podczas realizacji inwestycji,  

prowadzeniu Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i    

przepisami Prawa Budowlanego  

*wykonaniu wszelkich niezbędnych badań, prób oraz sprawdzeń w toku prowadzenia   

  robót budowlanych i podczas przeprowadzania czynności odbiorowych, 

*pełnieniu nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych 

*opracowaniu i przekazaniu zamawiającemu Dokumentacji Odbiorowej zgodnie  

  z wymaganiami Zamawiającego i przepisami Prawa Budowlanego 

*Dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do wykonania     

  zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskania decyzji  

  zezwalającej na użytkowanie od właściwych organów nadzoru Budowlanego . 

 

3)Wykonaniu w okresie gwarancji nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych oraz usuwaniu  

   wszelkich wad i uszkodzeń wynikających z wadliwego wykonania przedmiotu Umowy,  

   na zasadach opisanych w Umowie z Wykonawcą .  

1.2 Podział Zamówienia na etapy 

Dla całego zadania zakłada się wykonanie wspólnej Dokumentacji projektowej. Dopuszcza 

się wykonanie dla każdego z etapów oddzielnej , ale wzajemnie skoordynowanej 

Dokumentacji Projektowej wraz ze wszystkimi częściami składowymi oraz z uzyskaniem 

odrębnych dokumentów formalno-prawnych ( włącznie z pozwoleniami na budowę) . 

Realizacja  wszystkich etapów powinna stanowić wspólny proces budowlany zakończony 

wspólną procedurą odbiorową . Realizacja etapu 2 musi być skoordynowania z planowaną 

przez Powiatowy Zarząd Dróg przebudową dróg powiatowych  nr 3807W i 3812W oraz  drogi 

gminnej w zakresie skrzyżowania tych dróg - dz. nr ew. 227, 226 i 229 ( droga gminna) , 

realizowaną Przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego w imieniu i na rzecz którego działa 

Powiatowy Zarząd dróg  Sochaczewie . 

Wszystkie etapy wchodzące w zakres niniejszego zamówienia winny być wykonane  

z zachowaniem ujednoliconej formy i procedur oraz w pełni spełniać wymagania 

zamawiającego wyszczególnione w niniejszym PFU . 
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1.3 Oczekiwany efekt ekologiczny 

Spodziewanym efektem, stanowiącym cel niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego, jest 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Krzyżyk Iłowski, 

Brzozowiec, Brzozów A, Brzozów Stary Gminy Iłów, zgodnie z zasadami trwałego i 

zrównoważonego rozwoju , przy założeniu stopniowego spełniania wymogów prawa ochrony 

środowiska, obowiązującego w Polsce i krajach Unii Europejskiej.  

Celem inwestycji jest: 

*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miejscowościach gminy Iłów  

  i dostosowanie do wymogów prawa polskiego oraz aktualnych dyrektyw Unii  

  Europejskiej 

* likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Brzozów Starym na działce nr ew. 6/6 obr.  

  ew. Brzozów SHRO i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Iłowie . 

*ograniczenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez umożliwienie likwidacji 

zbiorników bezodpływowych na ścieki i podłączenia odbiorców do zbiorczego 

systemu kanalizacji sanitarnej 

*poprawa jakości świadczenia usług kanalizacyjnych poprzez powszechną 

dostępność i możliwość korzystania z nich 

*realizacja celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym poprzez 

zrównoważony rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców, umożliwiający wzrost 

konkurencyjności gospodarczej wsi  

1.4 Dodatkowe informacji dla Wykonawcy 

Zamawiający dysponuje dokumentami formalno-prawnymi stanowiącymi załączniki do części 

informacyjnej PFU, takimi jak: 

* decyzja środowiskowa - w trakcie procedowania 

*zgody prywatnych właścicieli działek, przez które przebiegać będzie projektowana 

inwestycja - częściowo  

Wykonawca we własnym zakresie oceni poprawność i przydatność posiadanych przez 

Zamawiającego dokumentów formalno-prawnych i w razie konieczności dokona aktualizacji 

w/w dokumentów lub pozyska własne na rzecz i w imieniu Zamawiającego  zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  

 

2.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

I ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBÓT BUDOWLNYCH 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca winien zaprojektować i wybudować sieć 

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków wraz z niezbędnymi obiektami  

i urządzeniami techniczno-technologicznymi w zakresie przedstawionym w niniejszym PFU,  



9 
 

w szczególności :  

*z uwzględnieniem lokalizacji sieci i urządzeń przesyłowych przedstawionej we wstępnej 

koncepcji Zamawiającego ( załącznik nr 5 do części informacyjnej PFU)  

*zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowy dla kanalizacji sanitarnej (załącznik nr 2 do 

części informacyjnej PFU) 

*zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowy pompowni ścieków dla kanalizacji sanitarnej 

( załącznik nr 2 do części informacyjnej PFU) 

*zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni dróg wydanych przez zarządcę Dróg 

( załącznik nr 1 do części informacyjnej PFU) oraz w nawiązaniu do projektu drogowego dla 

przebudowy skrzyżowania dróg w rejonie działek dz. nr ew. 227, 226 i 229 w Brzozowie 

Starym ( załącznik nr 4 do części informacyjnej PFU) 

oraz według poniższego ogólnego zakresu robót : 

 

ETAP 1  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczno- ciśnieniowej  

z przydomowymi pompowniami ścieków w m. Iłów, Krzyżyk Iłowski , Brzozowiec, 

Brzozów A z pompownią ścieków PG1 Brzozów A o szacowanych długościach: 

* rurociągi  tłoczne  110-160 PE ok. L= 2855,0 m 

* podłączenia posesji systemem kanalizacji sanit. ciśnieniowej z przydomowymi  

   przepompowniami ścieków  ok. kpl. 21 z przewodami  40-63 PE o szacowanej łącznej  

   długości ok.800,0 m . 

*zbiornik przepompowni PG1 Brzozów A wraz z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem ,  

  instalacją elektryczną i sterowniczą  

* studnia rozprężna SR2 

*kanał główny 0,200 PCV o szacowanej łącznej długości ok. 885,0 m  

*odejścia do granic nieruchomości odbiorców o szacowanej ilosi ok. 20 szt i o łącznej  

  długości ok.  151,0 m 

* podłączenie do istniejącej studni na kanale grawitacyjnym w m. Iłów 

 

ETAP 2   budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej  

z pompownią ścieków PG4 Brzozów Stary w miejscowości Brzozowiec i Brzozów 

*kanał główny o szacowanej łącznej długości ok. 5700,0 m  

*odejścia do granic nieruchomości odbiorców o szacowanej ilosci ok.62  szt i o łącznej  

  długości ok.  395,0m 

* rurociągi  tłoczne  110-160 PE L= 970,0 m 

* studnia rozprężna SR1 

*zbiornik przepompowni PG4 Brzozów Stary  wraz z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem, 

instalacją elektryczną i sterowniczą  
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ETAP 3  budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej  

z pompownią ścieków PG3 Brzozów Stary   w miejscowości Brzozów Stary ( SHRO) 

*kanał główny o szacowanej łącznej długości ok. 1030,0m  

*odejścia do granic nieruchomości odbiorców o szacowanej ilosi ok. 4  szt i o łącznej 

długości ok.  20,0m ( znaczna dlugośc kanałów po działkach prywatnych) 

* rurociągi  tłoczne  110-160 PE L= 150,0 m 

*zbiornik przepompowni PG3  wraz z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem , instalacją 

elektryczną i sterowniczą . 

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego. 

Odtworzenia nawierzchni należy dokonać z uzyskaniem wymaganych parametrów 

geotechnicznych wraz z uporządkowaniem terenu budowy po wykonanych robotach , 

zgodnie z Warunkami Technicznymi  odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarządcę 

Drogi oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w PFU .  

Dla prawidłowo wykonanej odbudowy należy: 

- zagęścić podsypkę (zasypkę) do ID-1,0, zasypywać warstwami do 30cm, sprawdzać 

zagęszczenie każdej warstwy laboratoryjnie, 

- zagęścić podbudowę z kruszywa, warstwa min. 20cm, do wartości Is>1,03, podbudowę  

  wykonać w oparciu załącznik nr 1 oraz warunki określone w decyzjach przez Zarządców  

  dróg .  

- ułożyć, zaklinować podbudowę nad wykopem masą bitumiczną AC16W w ilości 100kg/m2, 

- ułożyć nawierzchnię bitumiczną na odcinkach dróg zniszczonych podczas wykonywania  

   robót na całej szerokości jezdni, wraz ze wzmocnieniem,masa AC11S, grubość 4cm. 

- uzupełnić pobocza kruszywem kamiennym. 

   

UWAGA: 

Przedstawione w punkcie 2.1. powyżej oraz w innych częściach niniejszego PFU i SWZ 

zakresy i parametry planowanych do wykonania sieci ( w tym ilości i długości) są 

wielkościami szacunkowymi i wynikają ze wstępnie przyjętej koncepcji trasy sieci 

wykonanej przez Zamawiającego . 

Wstępna koncepcja Zamawiającego oraz powyższy opis nie stanowią rzeczywistej ilości 

robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Nie mogą stanowić również 

podstawy do jakichkolwiek ewentualnych przyszłych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego . Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej Oferty na wykonaniem 

przedsięwzięcia oraz wypełnienia Wykazu Cen do formularza ofertowego , we własnym 

zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość robót,  na tej podstawie 

określi wartość ryczałtową , którą wprowadzi do tabel w Wykazie Cen do Formularza 

Ofertowego. 
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Ostateczne szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i techniczne sieci i obiektów na sieciach, 

w tym m. in. długości, średnice, ilości studni i zagłębienia studni, ilości i długości odgałęzień, 

ilość oraz inne dane, partości i parametry techniczne sieci ustali Wykonawca w Dokumentacji 

Projektowej. Podane powyżej ilości planowanych robót mogą ulec na etapie jej 

opracowywania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich zwiększenie stanowi ryzyko 

Wykonawcy i nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe .   

 

2.1 .1 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG3 Brzozów Stary ( SHRO) 

1/ przepompownia ścieków  

- posadowienie zbiornika przepompowni ścieków o średnicy wewnętrznej min 1200mm 

wykonanego z polimerobetonu zgodnie z PN-EN 14636-2:2010 jako całkowicie szczelny, 

zagłębienie zbiornika min 1,1m poniżej zagłębienia rurociągów wlotowych ; 

montaż wyposażenia technologicznego przepompowni, w tym pomp i armatury , montaż 

elementów wyposażenia technologiczno-eksploatacyjnego oraz pozostałego uzbrojenia 

zgodnie z Warunkami Technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni 

ścieków; 

-przepompownia wyposażona w co najmniej 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie 

( 1 pracująca + 1 rezerwowa) . ostateczny dobór pomp ( wydajność) uzgodnić  

z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 

-system automatycznego płukania dna zbiornika ściekami zza pomp za pomocą 

elektrozaworu min DN50 sterowanego przez sterownik PLC,  

-wyposażenie technologiczne oraz rurociągi od każdej pompy ) min DN80) wykonane ze stali 

k.o. gat 1.4404 

- w pompowni lub w studni z kręgów betonowych przed pompownią należy zamontować 

zastawkę kanałowa ( zasuwę kanalizacyjną) odcinającą dopływ ścieków do zbiornika 

przepompowni ; zastawka ze stali k.o. min 1.4404 z napędem ręcznym i trzpieniem 

wyprowadzonym do poziomu terenu.   

2/ instalacje elektryczne i AKPiA 

- montaż układów elektryki i automatyki przepompowni , w tym:  

 - linie zasilające od złącz kablowych ZK z układem pomiarowym 

 - rozdzielnica główna zasilająca  sterująca pompowni (RZS) wraz z układem SZR 

 -instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urządzeń technologicznych 

 - instalacja oświetlenia zewnętrznego za pomocą lampy oświetleniowej LED 

 -instalacje ochronne i uziemiające 

 -pozostałe elementy uzbrojenia elektrycznego i automatyki-  

             zgodnie z Wytycznymi projektowymi - rozbudowa systemu wizualizacji  
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             technologicznej SCADA dla  Przepompowni ścieków stanowiącymi załącznik do PFU

 - napięcie zasilania : 3~400V 

3/ rurociągi tłoczne 

rurociągi tłoczne na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków do projektowanej 

studni rozprężnej o średnicy min  110  z rur PE  SDR11 PN16 , produkowanych zgodnie z 

PN-EN 12201, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej ; 

 - łączenie rurociągów wykonać metodą zgrzewania za pomocą muf elektrooporowych 

   lub doczołowo z usunięciem wypływek wewnętrznych 

 -załamania trasy wykonać za pomocą kolan i łuków  PE wtryskowych , łagodnym 

   łukiem; 

 - w odległości 30cm nad każdym z rurociągów należy umieścić taśmę lokalizacyjno -

   ostrzegawczą ze ścieżką metalizowaną przeznaczoną dla rurociągów5.3. kanalizacji  

             tłocznej. 

4/ studnia rozprężna 

 - należy wykonać studnię roprężna SR1 o średnicy min 1200 mm w całości  

   z polimerobetonu  zgodnie z PN EN 14636-2;2010 jako całkowicie szczelną   

   lub z tworzyw sztucznych z kolistym dnem. 

 - wyprowadzenie ścieków z przewody tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej wykonać  

   w sposób najmniej turbulentny np. przez zastosowanie w studni betonowej deflektora 

  ( rozbicie strugi) lub koliste dno studni z tworzyw sztucznych . 

 - pod włazem należy zastosować neutralizator odorów i substancji toksycznych  

  z wypełnieniem węglem aktywnym impregnowanym  wodorotlenkiem sodu  

 lub potasu . 

5/ zagospodarowanie terenu przepompowni 

 -Zgodnie ze wstępna koncepcją zamawiającego pompownia PG-3 Brzozów Stary  

   znajdować się będzie na działce istniejącej oczyszczalni ścieków ( do likwidacji) - 

   należy  wykonać systemowe ogrodzenie panelowe wokół wydzielonego terenu 

   Przepompowni o powierzchni 540 m² i łącznej długości ogrodzenia ok. 100 m²  

    i wysokości co najmniej 1,8 m, na podmurówce z betonowych elementów    

   prefabrykowanych wraz z bramą o szerokości min 4,0m i furtką min 1,2 m zgodnej  

   z typem ogrodzenia (ostatecznie zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków, 

   w tym powierzchnia i wymiary ogrodzenia, jak również rozmieszczenie infrastruktury 

   może ulec zmianie po uzgodnieniu i akceptacji Zamawiającego) . 

 -Utwardzenie wydzielonego terenu Przepompowni w granicach ogrodzenia    

   nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie o wytrzymałości wystarczającej dla 

   pojazdów typu WUKO , dźwig) ; 

 - dojście i dojazd od pasa jezdnego do bramy Przepompowni utwardzony jak wyżej  
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               i  spełniający wymagania Zarządcy Drogi 

 - wykonanie opaski wokół ogrodzenia szer. 50 cm z grysu ozdobnego  lub żwiru na 

   geowłókninie ograniczonego obrzeżem ogrodowym oraz wykonanie nasadzeń  

   ok. 20 szt krzewów zimozielonych średniej wielkości; 

 - umieszczenie lampy oświetleniowej  

 - na etapie projektowania należy dokonać optymalizacji rozmieszczenia i usytuowania 

   poszczególnych elementów przepompowni ścieków , takich jak rozmieszczenie szaf 

   zasilająco-sterowniczych , oświetlenia, zbiorników, komór, studni, usytuowanie 

   włazów na przepompowni, rozmieszczenie sieci międzyobiektowych , kominków 

   wentylacyjnych, ogrodzenia , bramy, furtki i pozostałych elementów  w sposób    

   najbardziej ergonomiczny  i dostępny z punktu widzenia eksploatacji . 

 - kontener istniejącej oczyszczalni do likwidacji 

Uwaga: 

1.budowa przyłącza energetycznego nie wchodzi w zakres zamówienia 

2. w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej przepompowni ścieków  

    z infrastrukturą działki należy dokonać przebudowy kolizyjnych sieci  

 

2.1 .2 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG4 Brzozów  Stary  

1/ przepompownia ścieków  

- posadowienie zbiornika przepompowni ścieków o średnicy wewnętrznej min 1200mm 

wykonanego z polimerobetonu zgodnie z PN-EN 14636-2:2010 jako całkowicie szczelny, 

zagłębienie zbiornika min 1,1m poniżej zagłębienia rurociągów wlotowych ; 

montaż wyposażenia technologicznego przepompowni, w tym pomp i armatury , montaż 

elementów wyposażenia technologiczno-eksploatacyjnego oraz pozostałego uzbrojenia 

zgodnie z Warunkami Technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni 

ścieków; 

-przepompownia wyposażona w co najmniej 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie 

( 1 pracująca + 1 rezerwowa) . ostateczny dobór pomp ( wydajność) uzgodnić  

z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 

-system automatycznego płukania dna zbiornika ściekami zza pomp za pomocą 

elektrozaworu min DN50 sterowanego przez sterownik PLC,  

-wyposażenie technologiczne oraz rurociągi od każdej pompy ) min DN80) wykonane ze stali 

k.o. gat 1.4404 

- w pompowni lub w studni z kręgów betonowych przed pompownią należy zamontować 

zastawkę kanałowa ( zasuwę kanalizacyjną) odcinającą dopływ ścieków do zbiornika 

przepompowni ; zastawka ze stali k.o. min 1.4404 z napędem ręcznym i trzpieniem 

wyprowadzonym do poziomu terenu.   
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2/ instalacje elektryczne i AKPiA 

- montaż układów elektryki i automatyki przepompowni , w tym:  

 - linie zasilające od złącz kablowych ZK z układem pomiarowym 

 - rozdzielnica główna zasilająca  sterująca pompowni (RZS) wraz z układem SZR 

 -instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urządzeń technologicznych 

 -instalacja oświetlenia wnętrza pompowni 

 - instalacja oświetlenia zewnętrznego za pomocą lampy oświetleniowej LED 

 -instalacje ochronne i uziemiające 

 -pozostałe elementy uzbrojenia elektrycznego i automatyki -  zgodnie z Wytycznymi 

  projektowymi - rozbudowa systemu wizualizacji  technologicznej SCADA  

             dla  Przepompowni ścieków stanowiącymi  załącznik do PFU  

 - napięcie zasilania : 3~400V 

3/ rurociągi tłoczne 

rurociągi tłoczne na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków do projektowanej 

studni rozprężnej o średnicy min  110  z rur PE  SDR11 PN16 , produkowanych zgodnie z 

PN-EN 12201, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej ; 

 - łączenie rurociągów wykonać metodą zgrzewania za pomocą muf elektrooporowych 

   lub doczołowo z usunięciem wypływek wewnętrznych 

 -załamania trasy wykonać za pomocą kolan i łuków  PE wtryskowych , łagodnym 

   łukiem; 

 - w odległości 30cm nad każdym z rurociągów należy umieścić taśmę lokalizacyjno -

   ostrzegawczą ze ścieżką metalizowaną przeznaczoną dla rurociągów5.4. kanalizacji  

             tłocznej. 

4/ studnia rozprężna 

 - należy wykonać studnię roprężną  SR2 o średnicy min 1200 mm w całości  

    z polimerobetonu  zgodnie z PN EN 14636-2;2010 jako całkowicie szczelną   

   lub z tworzyw sztucznych z kolistym dnem. 

 - wyprowadzenie ścieków z przewody tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej wykonać  

   w sposób najmniej turbulentny np. przez zastosowanie w studni betonowej deflektora 

  ( rozbicie strugi) lub koliste dno studni z tworzyw sztucznych . 

 - pod włazem należy zastosować neutralizator odorów i substancji toksycznych  

  z wypełnieniem węglem aktywnym impregnowanym  wodorotlenkiem sodu  

 lub potasu . 

5/ zagospodarowanie terenu przepompowni 

Zgodnie ze wstępna koncepcją zamawiającego pompownia PG-3 Brzozów Stary  

znajdować się będzie na terenie działki szkolnej istniejącej , teren ogrodzony. Należy:  

 -wykonać utwardzenie  terenu wokół Przepompowni z dojazdem od       
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   istniejącego utwardzenia terenu - nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie o 

   wytrzymałości wystarczającej dla    pojazdów typu WUKO , dźwig) ; 

  - umieścić lampę oświetleniową przy pompowni  

 - na etapie projektowania należy dokonać optymalizacji rozmieszczenia i usytuowania 

   poszczególnych elementów przepompowni ścieków , takich jak rozmieszczenie szaf 

   zasilająco-sterowniczych , oświetlenia, zbiorników, komór, studni, usytuowanie 

   włazów na przepompowni, rozmieszczenie sieci międzyobiektowych , kominków 

   wentylacyjnych, ogrodzenia , bramy, furtki i pozostałych elementów  w sposób    

   najbardziej ergonomiczny  i dostępny z punktu widzenia eksploatacji . 

Uwaga: 

1.budowa przyłącza energetycznego nie wchodzi w zakres zamówienia 

2. w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej przepompowni ścieków  

    z infrastrukturą działki należy dokonać przebudowy kolizyjnych sieci  

 

2.1 .3 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 Brzozów A 

1/ przepompownia ścieków  

- posadowienie zbiornika przepompowni ścieków o średnicy wewnętrznej min 1200mm 

wykonanego z polimerobetonu zgodnie z PN-EN 14636-2:2010 jako całkowicie szczelny, 

zagłębienie zbiornika min 1,1m poniżej zagłębienia rurociągów wlotowych ; 

montaż wyposażenia technologicznego przepompowni, w tym pomp i armatury , montaz 

elementów wyposażenia technologiczno-eksploatacyjnego oraz pozostałego uzbrojenia 

zgodnie Warunkami Technicznymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni 

ścieków; 

-przepompownia wyposażona w co najmniej 2 pompy zatapialne pracujące naprzemiennie 

( 1 pracująca + 1 rezerwowa) . ostateczny dobór pomp ( wydajność) uzgodnić  

z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 

-system automatycznego płukania dna zbiornika ściekami zza pomp za pomocą 

elektrozaworu min DN50 sterowanego przez sterownik PLC,  

-wyposażenie technologiczne oraz rurociągi od każdej pompy ) min DN80) wykonane ze stali 

k.o. gat 1.4404 

- w pompowni lub w studni z kręgów betonowych przed pompownią należy zamontować 

zastawkę kanałowa ( zasuwę kanalizacyjną) odcinającą dopływ ścieków do zbiornika 

przepompowni; zastawka ze stalo k.o. min 1.4404 z napędem ręcznym i trzpieniem 

wyprowadzonym do poziomu terenu.   

2/ instalacje elektryczne i AKPiA 

- montaż układów elektryki i automatyki przepompowni , w tym:  

 - linie zasilające od złącz kablowych ZK z układem pomiarowym 
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 - rozdzielnica główna zasilająca  sterująca pompowni (RZS) wraz z układem SZR 

 -instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne dla urządzeń technologicznych 

 -instalacja oświetlenia wnętrza pompowni 

 - instalacja oświetlenia zewnętrznego za pomocą lampy oświetleniowej LED 

 -instalacje ochronne i uziemiające 

 - pozostałe elementy uzbrojenia elektrycznego i automatyki -  zgodnie z Wytycznymi 

  projektowymi - rozbudowa systemu wizualizacji  technologicznej SCADA  

             dla  Przepompowni ścieków stanowiącymi  załącznik do PFU  

 - napięcie zasilania : 3~400V 

3/ rurociągi tłoczne 

rurociągi tłoczne na odcinku od projektowanej przepompowni ścieków do projektowanej 

studni rozprężnej o średnicy min  110  z rur PE  SDR11 PN16 , produkowanych zgodnie z 

PN-EN 12201, przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej ; 

 - łączenie rurociągów wykonać metodą zgrzewania za pomocą muf elektrooporowych 

   lub doczołowo z usunięciem wypływek wewnętrznych 

 -załamania trasy wykonać za pomocą kolan i łuków  PE wtryskowych , łagodnym 

   łukiem; 

 - w odległości 30cm nad każdym z rurociągów należy umieścić taśmę lokalizacyjno -

   ostrzegawczą ze ścieżką metalizowaną przeznaczoną dla rurociągów5.5. kanalizacji  

             tłocznej. 

4/ studnia rozprężna 

 - należy wykonać podłączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej na dz. 292/2 Iłów;  

   w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu w/w studni po uzgodnieniu  

   z zamawiającym należy wykonać  studnię  rozprężną  SR o średnicy min 1200 mm  

   w całości z polimerobetonu  zgodnie z PN EN 14636-2;2010 jako całkowicie  

   szczelną  lub z tworzyw sztucznych z kolistym dnem. 

 - wyprowadzenie ścieków z przewody tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej wykonać  

   w sposób najmniej turbulentny np. przez zastosowanie w studni betonowej deflektora 

  ( rozbicie strugi) lub koliste dno studni z tworzyw sztucznych . 

 - pod włazem należy zastosować neutralizator odorów i substancji toksycznych  

  z wypełnieniem węglem aktywnym impregnowanym  wodorotlenkiem sodu  

 lub potasu . 

5/ zagospodarowanie terenu przepompowni 

Zgodnie ze wstępna koncepcją zamawiającego pompownia PG-3 Brzozów Stary  

znajdować się będzie na terenie działki drogowej. Należy:   

 - zapewnić dostęp do przepompowni umożliwiający prawidłowa eksploatację 
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 - wszystkie urządzenia technologiczne , z wyjątkiem złącza kablowego, szafy    

   sterowniczej , wentylacji , masztu łączności radiowej, lokalizować pod ziemią 

 - włazy do przepompowni obłożyć kostką brukową o promieniu ok 1,0m 

 - dążyć do zminimalizowania uciążliwości i   i ograniczeń w odniesieniu do przyległych 

   posesji 

 - dążyć do zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym 

 - wentylację pompowni lokalizować przy granicy działki 

 - zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych i wandalizmem szafkę  

   zasilająco-sterowniczą.   

 - szafki elektryczna i sterownicza przy granicy działki na fundamentach 

  - na etapie projektowania należy dokonać optymalizacji rozmieszczenia i usytuowania 

   poszczególnych elementów przepompowni ścieków , takich jak rozmieszczenie szaf 

   zasilająco-sterowniczych , oświetlenia, zbiorników, komór, studni, usytuowanie 

   włazów na przepompowni, rozmieszczenie sieci międzyobiektowych , kominków 

   wentylacyjnych, ogrodzenia , bramy, furtki i pozostałych elementów  w sposób    

   najbardziej ergonomiczny  i dostępny z punktu widzenia eksploatacji . 

Uwaga: 

1.budowa przyłącza energetycznego nie wchodzi w zakres zamówienia 

2. w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej przepompowni ścieków  

    z infrastrukturą działki należy dokonać przebudowy kolizyjnych sieci  

 

2.1 .4 KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA 

Na odcinku przewodu tłocznego pomiędzy Brzozówkiem a Iłowem zakłada się podłączenie 

siedlisk w systemie kanalizacji ciśnieniowej, gdzie ścieki transportowane są pod ciśnieniem 

wytwarzanym przez pompę lub układ pompowni przydomowych.   

Na  w/w odcinku  przewiduje  się  odprowadzenie  ścieków sanitarnych  od  budynków  

mieszkalnych poprzez  lokalne ( przydomowe) pompownie wyposażone w pompę 

rozdrabniającą ( z nożem tnącym) . Pompa rozdrabnia i tłoczy ścieki do przewodów 

ciśnieniowych ( przyłącza  ciśnieniowe)  do  ciśnieniowego  kanału  zbiorczego- kanał tłoczny 

po trasie   .  

Przewiduje się, że z każdego budynku ścieki spływać będą grawitacyjnie rurą kanalizacyjną 

PCV  160 mm do przydomowej pompowni (zbiornika z zamontowaną pompą 

rozdrabniającą)-  założono zastosowanie jednej pompy na jedną działkę . 

odcinający w pompowni) łączyć będzie pompę z kolektorem wykonanym z rur PE o średnicy 

50 do 75 mm (rury łączone przez zgrzewanie), a następnie z z głównym  przewodem 

tłocznym. 
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Instalacje zasilające szafki sterujące przepompowni przydomowych wykonują właściciele we 

własnym zakresie 

Zakłada się wyposażenie lokalnych pompowni  przydomowych w  pompy wysokociśnieniowe  

o wydajności 0,7-1,0 dm3/s i wysokości podnoszenia 60-65m .   

Układ technologiczny do realizacji składa się  

*z odcinków przyłączy grawitacyjnych (istniejące przewody odpływowe ,studnia 

kanalizacyjna), 

*przepompowni przydomowych i kompletnych 

*rurociągów ciśnieniowych  PE100 SDR17- na ciśnienie 10 bar: 

* przewody energetyczne zasilające przepompownie ścieków ( do  skrzynek zasilających )    

                  - od wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku .  

 Na odgałęzieniach przewodów ciśnieniowych należy zabudować zasuwy sieciowe 

umożliwiające wyłączenie poszczególnych odcinków kanałów ( zasuwa  odcinająca 

kołnierzowa , z  klinem  gumowanym  i uszczelnieniem ringowym). 

Końcówki  rurociągów zaopatrzyć w  hydrant płuczący podziemny Dn – 52 z  szybkozłączem, 

w  obudowie  żeliwnej  hydrantowej .   

 

2.2 Charakterystyczne parametry określające zakres prac projektowych 

2.2.1 Ogólny zakres dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt opracuje Dokumenty Wykonawcy oraz 

uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem dokumenty formalno-prawne  

m. in. uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne oraz zgody użytkowników i właścicieli 

prywatnych nieruchomości  .  

Dla każdego z Etapów ( z uwzględnieniem podziału na etapy opisanego w 1.2. niniejszego PFU) 

Wykonawca winien sporządzić Dokument Wykonawcy obejmujący co najmniej następujące 

opracowania: 

I. Opracowanie Przedprojektowe: 

1) Projekt wstępny – opracowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonany w 

celu weryfikacji przyjętego przez Wykonawcę układu sieci oraz usytuowania tras 

kanałów, uzbrojenia i odejść do granic nieruchomości odbiorców   

2) Opracowania geotechniczne  

3) Operat terenowo –prawny – z oświadczeniami właścicieli 

II. Dokumentacja Projektowa: 

1) Projekt Budowlany ( wielobranżowy) tj. Projekt Architektoniczno Budowlany i Projekt 

Techniczny , z załączoną częścią formalno-prawną, informacja BIOZ oraz 

opracowaniami geotechnicznymi – opracowany w zakresie formie wymaganej  do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie   
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z aktualnie obowiązującymi przepisami opracowana przez wykwalifikowany personel 

posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe.  

 Dokumentację Projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

 oraz zasadami wiedzy technicznej , decyzjami, warunkami technicznymi  

 ( z uwzględnieniem zmian w przepisach w trakcie realizacji zamówienia) ,  

 a w szczególności z:  

* Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późn. zm.). 

* Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

przy tym z zakresu Dokumentacji Projektowej wyłącza się przedmiary robót. 

*Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.).  

2) Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót 

3) Inne dokumenty i opracowania w zależności od specyfikacji zamierzenia 

budowlanego, wymagane do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień                     

( np. operaty wodno-prawne, inwentaryzację zieleni, opinie i ekspertyzy)  

i inne wykonane dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji. 

III. Dokumentacja odbiorowa 

1)  Dokumentacja Odbiorowa zawierająca Dokumentację Powykonawczą w zakresie 

zgodnym z Ustawa Prawo Budowlane oraz dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego niezbędne do odbioru Robót i przekazania obiektu do użytkowania 

m. in. " 

- protokoły z prób końcowych/rozruch mechaniczno-elektrycznego , hydraulicznego i 

technologicznego obiektów ( przepompowni ścieków) 

- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przyjęta we właściwym ośrodku 

geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacja powykonawczą 

ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej Dokumentacji projektowej w trakcie 

wykonywania robót  

- dokumentacje techniczno-ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych 

urządzeń i aparatury, karty gwarancyjne itp 

- instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich projektowanych przepompowni ścieków  

-inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Zamawiającego  tym inspekcję 

kamerą TV, protokoły prób szczelności , protokoły odbioru częściowego i końcowego 
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Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej nie jest wyczerpująca i stanowi 

jedynie opis ogólnych zobowiązań Wykonawcy w zakresie projektowania. Jeżeli w trakcie 

realizacji Umowy okaże się konieczne wykonanie innych opracowań lub uzupełnienie 

Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt sporządzi 

brakujące dokumenty i opracowania . 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące zakresu i formy Dokumentów 

Wykonawcy oraz procedur ich zatwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego 

przedstawiono w rozdziale nr 5 niniejszego PFU . 

 

2.2.2 Mapy do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt map do celów projektowych .. 

Mapy winne być aktualne na dzień składania dokumentacji do organu . 

 

2.2.3 Wypisy z rejestru gruntów 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych wypisów z rejestru 

gruntów dla działek ewidencyjnych , na których projektuje się trasy planowanych sieci  

i odgałęzień . Wypisy dotyczące terenów objętych trasami projektowanych sieci winny być 

podstawą dla prawidłowego opracowania dokumentów dla złożenia wniosku do Starostwa 

Powiatowego i wojewody w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, należy je 

załączyć do operatu terenowo-prawnego i złożyć do Zamawiającego wraz z Projektem 

Wstępnym . 

 

2.2.4 Wypis z Planu Zagospodarowania lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt Decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla terenu objętego zakresem inwestycji . 

 

2.2.5 Badania i analizy uzupełniające 

Parametry oraz dane zamieszczone w SIWZ oraz niniejszym PFU maja charakter 

pomocniczy oraz informacyjny. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca winien wykonać na 

własny koszt wszelkie badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy oraz całości przedmiotu Zamówienia . 

 

2.2.6 Badania i opracowania geotechniczne 

Zamawiający nie dysponuje badaniami podłoża gruntowego dla przedmiotowej 

inwestycji   
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Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona badania podłoża gruntowego i oraz 

opracuje dokumentację geotechniczną w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz niezbędnym do właściwego zaprojektowania obiektów i przeprowadzenia prac 

budowlanych, m. in. odwodnienia   wykopów i posadowienia elementów sieci kanalizacyjnej 

i przepompowni ścieków. Otwory badawcze winny być rozmieszczone w odległościach 

pozwalających rzetelnie określić warunki gruntowo wodne, i być   wykonane na głębokość 

adekwatną do posadowienia projektowanego uzbrojenia, minimum 1,0 m poniżej 

projektowanej rzędnej dna rurociągu/przepompowni/urządzenia 

 

2.2.7 Wizja lokalna terenu budowy 

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną Terenu 

Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej 

wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do 

opracowania Dokumentów Wykonawcy oraz prowadzenia robót budowlano­ 

montażowych. 

W toku prowadzenia  prac projektowych zaleca się, aby Wykonawca odbył dodatkowe 

„robocze" wizytacje terenów objętych zakresem inwestycji w celu weryfikacji wstępnie 

przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności założonej lokalizacji obiektów i tras 

sieci. 

 

2.2.8. Inwentaryzacja stanu istniejącego przed projektowaniem 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 

obiektów związanych z realizacją robót w ramach niniejszego Zamówienia. 

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 

opracowania   Dokumentów   Wykonawcy   i realizacji Budowy, w szczególności 

parametrów istniejących obiektów budowlanych takich jak: przeznaczenie, wymiary, 

rzędne wysokościowe, położenie (współrzędne geodezyjne), itd. 

Przed przystąpieniem do Robót w strefie gęstej zabudowy należy wykonać przegląd 

istniejących obiektów w pobliżu prowadzonych tras, sporządzić inwentaryzację 

fotograficzną, a w przypadkach budzących wątpliwości należy przeprowadzić ocenę 

stanu technicznego obiektu . 

 

2.2.9 Inwentaryzacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów 

Zamawiający we wstępnej koncepcji tras (załącznik nr 5) nie przewiduje 

konieczności wycinki zieleni       w pasie drogowym. 
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Jednakże, w razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca winien wykonać 

szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki, przesadzenia  

i zabezpieczenia w związku z realizacją Robót w ramach niniejszego Zamówienia.  

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów Wykonawca wykona je 

swoim staraniem i na swój koszt wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań  

i ekspertyz oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód i decyzji. 

 

2.2.10 Dokumenty formalne, uzgodnienia , opinie i decyzje administracyjne 

Odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju dokumentów formalnych 

niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę spoczywa na 

Wykonawcy. 

Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt uzyska wszelkie wymagane zgodnie z 

prawem dokumenty, warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje 

administracyjne, etc. niezbędne dla zaprojektowania oraz wybudowania sieci 

objętych Przedmiotem Zamówienia. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w celu uzyskania ww. dokumentów. 

Zamawiający dysponuje dokumentami formalno-prawnymi stanowiącymi 

załączniki do części informacyjnej PFU, takimi jak  warunki techniczne wykonania 

sieci kanalizacyjnej  i wykonania przepompowni  ścieków . 

Wykonawca we własnym zakresie oceni poprawność i przydatność posiadanych 

przez Zamawiającego dokumentów formalno-prawnych i w razie konieczności 

uzyska wszystkie niezbędne dokumenty dla zaprojektowania oraz wybudowania 

sieci objętych Przedmiotem Zamówienia. 

 

2.2.11 Uzgodnienia dotyczące lokalizacji sieci kanalizacyjnych w granicach 

prywatnych nieruchomości . 

Zamawiający we wstępnej koncepcji tras (załącznik nr 5 do PFU) przewiduje 

również konieczność prowadzenia tras w terenach prywatnych,  poza  pasem 

drogowym. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskać zatwierdzenie zaproponowanej trasy sieci 

prowadzonej po terenie prywatnej nieruchomości przez jej właściciela/li. 

Zatwierdzenie trasy winno zostać potwierdzone oświadczeniem 

właściciela/wszystkich właścicieli i złożeniem podpisu/ów na planie sytuacyjnym z 

proponowaną trasą projektowanej sieci. W/w dokumenty Wykonawca winien 

przekazać Zamawiającemu najpóźniej na etapie zatwierdzania Projektu 

Wstępnego. 
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Zamawiający wykona dalsze czynności wymagane do umieszczenia 

projektowanej sieci w granicach prywatnych nieruchomości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie dokumentacji stanowiącej 

podstawę do wykonania powyższych czynności w terminie umożliwiającym 

Zamawiającemu zrealizowanie działań będących w jego kompetencji, tak aby nie 

dopuścić do opóźnień w realizacji Umowy przez Wykonawcę. 

 

2.2.12 uzgodnienia lokalizacji odejść sieci kanalizacyjnych do nieruchomości 

zlokalizowanych wzdłuż projektowanej sieci  

Wykonawca jest zobowiązany do odbycia spotkań z mieszkańcami terenów, dla 

których projektowana jest sieć kanalizacyjna, w celu przedstawienia i zebrania 

informacji niezbędnych dla właściwego zaprojektowania przedmiotowej sieci w 

szczególności odejść do granic nieruchomości) oraz uzyskania niezbędnych 

dokumentów . 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnić indywidualnie z właścicielami lub władającymi 

(zarządcami) wszystkich   nieruchomości, dla których   projektuje   się odejścia   

kanalizacyjne   optymalną   trasę i usytuowanie przedmiotowych odejść 

kanalizacyjnych do granic poszczególnych nieruchomości. 

Uzgodnienie lokalizacji odejścia winno być poprzedzone analizą i koncepcją 

możliwości podłączenia budynków lub przełączenia zbiorników bezodpływowych. 

Finalnie uzgodnione usytuowanie odejścia do granicy danej nieruchomości winno 

zostać usankcjonowane podpisaniem odpowiedniego oświadczenia przez 

właściciela/zarządcę danej nieruchomości (wraz z załącznikami graficznymi, w formie 

zgodnej z wymaganiami Zamawiającego) . 

Po wykonaniu uzgodnień i zebraniu oświadczeń, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć je Zamawiającemu, najpóźniej na etapie zatwierdzania Projektu 

Wstępnego. 

W drodze wyjątku, mając na uwadze terminową realizację Przedmiotu Umowy, w 

przypadku braku możliwości uzgodnienia z właścicielem danej nieruchomości 

lokalizacji odejścia, np. z powodu braku możliwości skontaktowania się z nim 

(potwierdzonego pocztowym potwierdzeniem nadania oraz zwrotu), niemożliwości 

zebrania oświadczeń od wszystkich właścicieli danej nieruchomości, braku możliwości 

ustalenia adresu bytowania lub braku odpowiedzi właścicieli w okresie co najmniej 2 

tygodni od przedstawienia proponowanej lokalizacji odejścia przez Wykonawcę, 

Wykonawca zwolniony będzie z obowiązku uzyskania zatwierdzenia zaproponowanej 

lokalizacji odejścia od właścicieli nieruchomości. Zatwierdzenia lokalizacji dla takich 

odejść dokona Zamawiający na etapie uzgadniania Projektu Wstępnego. 
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Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie (w uzasadnionych przypadkach) 

możliwość finalnej zmiany uzgodnionego usytuowania odejść - na etapie 

zatwierdzania Projektu Wstępnego. 

 

2.2.13 Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji projektowej 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby Dokumenty Wykonawcy winny 

zostać poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez 

odpowiednie organy i rzeczoznawców, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień winno zostać wykonane przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

2.2.14 Nadzór autorski 

Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zapewni sprawowanie nadzoru 

autorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych objętych wykonaną swoim 

staraniem Dokumentacją Projektową. Nadzór winni sprawować osobiście Projektanci - 

autorzy danego opracowania projektowego. 

Zakres nadzoru autorskiego winien obejmować, w razie potrzeb, m.in.: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 

rozwiązań oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie (zgodnie z 

zapisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 02 grudnia 2021r. Dz.U. z 

2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), 

b) stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

c) ocenę istotności zmian wprowadzonych przez Wykonawcę w toku realizacji 

robót budowlanych. 

Osoby pełniące nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych 

są zobowiązane do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb oraz na pisemne 

wezwanie Zamawiającego. 

Obowiązkiem Projektanta jest nieodpłatne dokonywanie korekt wykonanej dokumentacji, 

jeżeli okaże się, że nie spełnia ona obowiązujących przepisów, jest wykonana 

wadliwie lub nie spełnia wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU. 

Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizacji 

Przedmiotu Umowy (w tym m.in. niemożność użytkowana obiektu, wprowadzenie 

zmian istotnie odbiegających od zatwierdzonego Projektu Budowlanego, nie 

osiągnięcie wymaganych parametrów funkcjonalno­użytkowych, itd.) Wykonawca 
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będzie zobowiązany do dokonania niezbędnych korekt w Dokumentacji Projektowej 

lub wykonania Dokumentacji Projektowej zamiennej na własny koszt. 

 

2.2.15 Odtworzenie nawierzchni 

Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania projektów odtworzenia nawierzchni, 

odtworzenie powinno nastąpić w śladzie istniejącego układu ulic, na podstawie  

Warunków określonych przez Właścicieli dróg , w decyzjach na lokalizację urządzenia nie 

związanego z drogą - nie stanowiącego infrastruktury drogowej ( drogi gminne i powiatowe) . 

Prace w obrębie węzła drogowego Brzozowie Starym – dz. nr ew. 227, 226, 229 

prowadzić w koordynacji z inwestycją realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg . 

 

2.3 Charakterystyczne parametry określające zakres wykonania robót budowlanych 

2.3.1 Zakres i rodzaj robót budowlanych 

Wykonawca winien kompleksowo wykonać zaprojektowane własnym staraniem 

sieci kanalizacji sanitarnej Wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami 

technologicznymi, wpięciami do istniejącej infrastruktury, a następnie wykonać 

odtworzenie naruszonych budową nawierzchni terenu. 

Zakres terenu   inwestycji   oraz   wstępne   rozmieszczenie   tras   sieci   

przedstawiono   we wstępnej koncepcji Zamawiającego (załącznik nr 5 do 

części informacyjnej PFU). 

Przewiduje się, że w skład robót budowlanych mogą wchodzić co najmniej roboty takie jak: 

1) Roboty przygotowawcze 

*pomiary i tyczenia geodezyjne 

*wykonanie zabezpieczenia oraz oznakowania Terenu Budowy 

*usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidującej z 

trasą sieci (w razie potrzeby), 

*zabezpieczenie istniejącego drzewostanu niepodlegającego usunięciu. 

2) Prace rozbiórkowe 

*rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w miejscu 

układania sieci wraz z wywozem i unieszkodliwianiem materiałów 

 i urobku, za wyjątkiem destruktu powstałego w wyniku sfrezowania 

asfaltu, który należy przekazać do siedziby Zamawiającego 

rozbiórka innych obiektów kolidujących z siecią kanalizacyjną 

3) Roboty tymczasowe związane z realizacją budowy 

*wykonanie tymczasowych dojazdów do posesji na trasie 

budowanych sieci , wykonanie objazdów drogowych 

*zabezpieczenie elementów istniejącej infrastruktury podziemnej  
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i nadziemnej zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 

niepodlegającego usunięciu 

*przygotowanie i zabezpieczenie zaplecza budowy oraz miejsc składowania 

materiałów 

4) Usuniecie kolizji 

usunięcie ewentualnych kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  

z istniejącą infrastrukturą 

5) Roboty ziemne 

*Usunięcie warstwy humusu, wywóz i jego tymczasowe składowanie 

*Wykopy, zabezpieczenie ścian wykopów, transport mas ziemnych itd 

*Zagęszczanie gruntu 

*Przygotowanie podłoża dla rurociągów 

*Przywóz materiału na zasypkę 

*Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki rurociągów  

6) Roboty odwodnieniowe 

*Montaż i utrzymanie tymczasowych odwodnień,  

*wpukanie elektrofiltrów,   

*wykonanie   tymczasowych rurociągów tłocznych 

               *pompowanie i praca    agregatów pompowych 

                *wykonanie drenaży 

7) Roboty technologiczno-montażowe-liniowe 

  Wykonanie robót montażowych kanałów 

8) Roboty technologiczno-montażowe - obiektowe 

*montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych 

*montaż separatorów, osadników 

*montaż innych obiektów na sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową 

          9)  Połączenie z istniejącą infrastrukturą 

                       włączenie wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnych do istniejącej sieci      

                      (dokonywany pod nadzorem służb Zamawiającego), 

10) Roboty ogólnobudowlane 

-  związane z zagospodarowaniem terenu i realizacją robót liniowych 

11) Roboty drogowe (odtworzenie nawierzchni) 

- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych i korytowanie 

- wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych odtworzenia nawierzchni 

- pielęgnacja wykonanych nawierzchni 

- przywrócenie stałej organizacji ruchu 
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12) Roboty wykończeniowe i porządkowe terenu 
*uporządkowanie terenu budowy wraz z niwelacją terenu     
  i odtworzeniem zieleni  
*regulacja wysokościowa istniejących urządzeń 
uzbrojenia terenu 
*wykonanie obsiewu trawą oraz nasadzeń zastępczych 

13) Wszystkie inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych i osiąqnięcia oczekiwanego efektu inwestycji 

Ww. roboty należy wykonać w zakresie zgodnym z opracowaną przez 
Wykonawcę Dokumentacją Projektową. 

 

2.3.2 Dokumentacja procesu budowlanego ( Dokumentacja Budowy) 

Na etapie wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco gromadzić 

dokumenty związane z realizacją procesu budowlanego (Dokumentacja  Budowy). 

Szczegóły dotyczące zakresu dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji 

Budowy opisano w punkcie 5.3 niniejszego PFU. 

 

2.3.3 Obsługa geodezyjna 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną podczas realizacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.  

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U.2020 poz. 1429 z późn. zm. 

Obsługa geodezyjna podczas realizacji robót winna obejmować m. in. : 

- wyznaczanie punktów osnowy geodezyjnej na terenie budowy 

- wytyczenie na gruncie projektowanych obiektów wraz z przekazaniem szkiców tyczenia  

  Kierownikowi Budowy, Inspektorowi Nadzoru 

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe w toku realizacji robót budowlanych 

- inwentaryzacji geodezyjna wykonanych obiektów 

- wykonanie operatu geodezyjnego i złożenie opracowania do ośrodka geodezyjnego 

- sprawdzenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej po wykonanych robotach 

- ocenę zgodności wykonania obiektów z PZT. 

 

2.3.4. Obsługa geotechniczna Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej podczas realizacji 

robót mającej w zakresie co najmniej: 

- weryfikację założeń projektowych z rzeczywistymi warunkami gruntowo-wodnymi na terenie  

  objętym inwestycją 
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- wykonywanie w toku realizacji robót badań sprawdzających , m.in. badań podłoża  

gruntowego , badań zastosowanych kruszyw i materiałów, badań nośności oraz stopnia 

zagęszczenia gruntu w wykopie nad rurociągami , parametrów warstw odtworzenia 

nawierzchni, itd.  

W razie wystąpienia w trakcie realizacji robót odstępstw od przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej warunków gruntowo-wodnych, Wykonawca wykona dodatkowe badania oraz 

aktualizacje wykonanych opracowań geotechnicznych, a następnie zastosuje się do zapisów 

w nich zawartych . 

 

2.3.5 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien zapewnić i pokryć koszty pełnienia nadzorów nad realizacja robót , które 

będą wymagane przez organy administracji oraz właścicieli ( gestorów) sieci i urządzeń 

znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanych sieci ( energetyki, 

telekomunikacji itp.) . W razie konieczności Wykonawca winien podpisać odpowiednie 

umowy w tym zakresie . 

Jeśli wymagane , Wykonawca winien zapewnić w trakcie prowadzenia robót oraz uwzględnić 

w cenie Umownej także ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ( dla robót 

odkrywkowych) . 

 

2.3.6 Koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 

Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia formalności oraz pokrycia kosztów opłat 

za umieszczenie w  pasie  drogowym  urządzeń  obcych  niezwiązanych  z gospodarką  

drogową  lub ruchem drogowym w terminie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do 

dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy wskazanego w Umowie lub do dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, jeśli odbędzie się on po upływie tego 

terminu. 

Po Odbiorze Końcowym koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

będzie ponosił Zamawiający - powyższe dotyczy dróg powiatowych. 

  

2.3.7 Zajęcie pasa drogowego 

Wykonawca winien dopełnić wszelkich formalności związanych z zajęciem pasa 

drogowego na czas wykonywania Robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej 

oraz ponieść koszty z tym związane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w 

sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 

2021 poz. 1376) oraz zapisami obowiązującego prawa miejscowego. 
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2.3.8 Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien zorganizować zaplecze 

techniczne, sanitarne i socjalne oraz place składowe (tzw. ,,zaplecze budowy") dla 

prowadzonych robót budowlanych.  

Teren zaplecza powinien być wydzielony i odpowiednio zabezpieczony oraz spełniać 

wymagania wyszególnione w rozdziale nr 5.5. - WWiOR punkt „WW-00 Wymagania 

Ogólne" niniejszego PFU. Wykonawca poniesie ewentualne koszty uzyskania, przyłączenia 

oraz korzystania z wszelkich czynników oraz mediów na Terenie Budowy, m.in. takich jak: 

energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itd. 

 

2.3.9 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej Terenu 

Budowy (oraz znajdujących się na nim obiektów} przed rozpoczęciem robót 

budowlano-montażowych oraz dokumentowania postępu robót w trakcie realizacji. Po 

zakończeniu robót Wykonawca winien wykonać zdjęcia terenów odtworzonych do 

stanu pierwotnego i załączyć je do Dokumentacji Odbiorowej. 

 

2.3.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na 

Terenie Budowy przez cały okres trwania Umowy, w szczególności: 

a) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową oraz nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, 

c) utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy zgodnie z 

obowiązującą Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)  i innymi przepisami 

związanymi, 

d) zorganizowania zastępczych  dróg dojazdowych i objazdów, 

e) dostarczenia, instalacji i obsługi tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: wygrodzenia, zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnalizatory, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

f) zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
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g} zabezpieczenia (ogrodzenia) wszelkich wykopów związanych z budową, 

zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami Wykonawca 

powinien także ogrodzić zaplecze Budowy, place składowe  

      i magazynowe, 

h) zabezpieczenia otworów włazowych do studni (nowowykonanych  

i istniejących) na Terenie Budowy, 

i) postępowania zgodnie z zapisami Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia sporządzonego przez Kierownika Budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót jest składnikiem Ceny Umownej i winien 

być uwzględniony w całości przez Wykonawcę. 

 

2.3.11 Objazdy, przejazdy i tymczasowa organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   realizacji   robót   zgodnie   z   wykonanym   

własnym   staraniem i uzgodnionym z Zarządcą Drogi (w razie potrzeby również  

z Zarządcą Ruchu) Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas trwania 

budowy. Odpowiedzialność za aktualizację i zmianę zatwierdzonego projektu,  

w zależności od bieżących potrzeb, technologii i postępu robót spoczywa na 

Wykonawcy. 

Wykonawca winien zorganizować, wykonać, utrzymać, a po zakończeniu robót 

zlikwidować wszelkie prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji 

ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, w tym m.in. niezbędne uzgodnienia, 

oznakowanie, oświetlenie, sygnalizację, odbiory, objazdy, tymczasowe przejazdy  

i dojazdy, itp. Koszty związane z powyższym obciążają Wykonawcę. 

 

2.3.12 Wycinka drzew i krzewów 

Ze względu na prowadzenie sieci po terenie pasa drogowego w śladzie istniejących 

jezdni Zamawiający we wstępnej koncepcji tras (załącznik nr 5 do części 

informacyjnej PFU) nie przewiduje konieczności wycinki zieleni w pasie drogowym 

w ramach niniejszego Zamówienia. 

W razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca winien wykonać niezbędną wycinkę drzew  

i krzewów oraz uwzględnić w Cenie Umownej koszty z tym związane, m.in.   koszty: 

opłat, wywiezienia materiału z wycinki, załadunku, zasypania dołów, transportu  

i rozładunku oraz unieszkodliwienia materiału. 
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2.3.13 Utrzymanie czystości na Terenie budowy i drogach dojazdowych 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku oraz czystości na Terenie 

Budowy oraz drogach dojazdowych (publicznych i wewnętrznych) do Terenu 

Budowy oraz pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. 

 

2.3.14 Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów i odprowadzenie wody z Terenu Budowy należy do 

podstawowych obowiązków Wykonawcy. Wykonawca za pomocą osoby 

uprawnionej dokona niezbędnych obliczeń i ustali technologię odwodnienia 

wykopów budowlanych na podstawie wyników badań geotechnicznych oraz 

Dokumentacji Projektowej. Sposób wykonania Robót odwodnieniowych winien 

zostać dostosowany do warunków gruntowo-wodnych podczas prowadzenia prac 

budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia  

i decyzje związane z prowadzeniem robót odwodnieniowych. 

Wszelkie koszty związane z odwodnieniem wykopów i zagospodarowaniem 

pompowanych wód ponosi Wykonawca i winny one zostać zawarte w ryczałtowej 

Cenie Umownej. 

 

2.3.15 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Wykonawca zobowiązany jest chronić Teren budowy oraz wykonane roboty przed 

opadami i zjawiskami atmosferycznymi oraz utrzymywać Teren Budowy i wykopy 

w stanie bez wody stojącej. Wszelkie koszty z tym związane winny być zawarte  

w Cenie Umownej. 

 

2.3.16 Zagospodarowanie odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zagospodarowanie(w tym m.in. ich transport  

i unieszkodliwienie) odpadów powstałych w trakcie budowy (włącznie  

z odpadami niebezpiecznymi) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia Ustawa  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699). oraz 

Rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, za wyjątkiem destruktu 

powstałego z frezowania asfaltu, który Wykonawca dostarczy własnym staraniem 

i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i transport odpadów 

niebezpiecznych. Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty wywiezienia, 

załadunku, transportu, rozładunku oraz unieszkodliwienia odpadów Wykonawca 

winien zawrzeć w Cenie Umownej. 
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2.3.17 Badanie szczelności 

Wybudowane przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do 

kanału. Próby szczelności winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych" w obecności Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela 

INWESTORA. 

 

2.3.18  Płukanie i czyszczenie sieci kanalizacyjnej 

Przed dokonaniem wszelkich odbiorów jak również oddaniem sieci kanalizacyjnej do 

eksploatacji Wykonawca winien wykonać płukanie i czyszczenie wykonanych sieci 

kanalizacyjnych z wszelkich zanieczyszczeń naniesionych podczas prac budowlanych. 

Woda do wykonania prób szczelności i płukania kanałów może zostać pobrana  

z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na Terenie Budowy   po uprzednim   

uzgodnieniu   warunków   poboru z zarządzającym siecią. 

 

2.3.19 inspekcja kanałów kamerą 

Niezależnie od przeprowadzenia prób szczelności Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania inspekcji TV rurociągów zgodnie z wytycznymi ATV oraz normą PN-

EN13508-2. 

Inspekcja winna być wykonana w obecności Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela 

INWESTORA. Pozytywny wynik inspekcji jest podstawowym warunkiem odbioru robót. 

 

2.3.20 Kontrola jakości i badania podczas realizacji Robót 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien prowadzić kontrolę jakości 

wykonywanych Robót oraz wykonać wszelkie wymagane badania i sprawdzenia 

wykonywanych robót budowlanych. 

Kontrola robót i badania związane z wykonaniem Robót winny być prowadzone 

zgodnie z odpowiednim i normami oraz właściwie dokumentowane, zgodnie  

z wymaganiami Zamawiającego . 

Próby końcowe będą polegały na rozruch przepompowni ścieków 

- hydraulicznym  

- technologicznym 

Rozruch technologiczny powinien być prowadzony na wodzie lub na ściekach przez 

okres pracy obiektu trwający min 72 godziny.  

Rozruch (Próba Końcowa) jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbędnej 

do potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót zgodnie z Wykazem Cen. 
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Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również inne działania 

niezbędne do oddania przepompowni do normalnej eksploatacji i przekazania ich 

Zamawiającemu, w tym szkolenie pracowników . 

 

2.3.21 Odtworzenie nawierzchni naruszonych budową 

Wykonawca winien odtworzyć naruszone budową nawierzchnie dróg z uzyskaniem 

wymaganych parametrów geotechnicznych oraz uporządkowaniem Terenu Budowy po 

wykonanych robotach zgodnie z: 

*Wymaganiami Zamawiającego zawartymi w PFU, 

*Warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Zarządcę Drogi  

Roboty odtworzeniowe należy wykonać ze starannością odpowiadającą robotom 

podstawowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia 

wbudowanych urządzeń, w szczególności zwieńczeń studni i wpustów, przed 

przemieszczeniem, uszkodzeniem oraz zamuleniem (wlotem kruszywa i innych 

zanieczyszczeń) do czasu Wykonania docelowych robót drogowych odrębnym 

postępowaniem. Sposób zabezpieczenia powinien zostać opracowany przez 

Wykonawcę na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej. 

W ramach odtworzenia nawierzchni należy również wykonać regulację wysokościową 

istniejącego uzbrojenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę wszelkich 

elementów uzbrojenia zniszczonych w wyniku realizacji prac (np. włazów, pokryw, 

krawężników, przepustów, itp.) 

W przypadku prowadzenia prac na terenie należącym do innych właścicieli i 

zarządców terenu, Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób pisemnie 

uzgodniony z nimi. 

 

2.3.22 Utrzymanie i użytkowanie odtworzonych nawierzchni 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, do dnia 

Odbioru Końcowego danego Etapu gotową nawierzchnię z kruszywa do ruchu 

budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie jej uszkodzenia 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania nawierzchni obciąża Wykonawcę Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podłoża 

lub wykonanej nawierzchni. 

Do czasu Odbioru Końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

napraw nawierzchni z kruszywa, uszkodzonej wskutek ruchu lokalnego 
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mieszkańców, pojazdów budowy oraz oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

W przypadku uszkodzenia nawierzchni po Odbiorze Końcowym Wykonawca 

zobowiązany jest do zerwania warstwy i wykonania ponownego odtworzenia 

nawierzchni zgodnie z warunkami PFU na całej długości i szerokości danego 

Etapu. 

 

2.3.23 Dokumentacja odbiorowa i mapy powykonawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Odbiorowej zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU i Umowie. Po 

zakończeniu Robót Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu geodezyjne 

mapy powykonawcze w formie papierowej zatwierdzone przez ośrodek 

geodezyjny oraz w formie cyfrowej w formacie *.dxf. 

 

2.3.24 Obsługa serwisowa i przeglądy gwarancyjne 

W ramach niniejszego Zamówienia Wykonawca zapewni obsługę serwisową 

zastosowanych materiałów i urządzeń,   do końca   trwania   okresu   gwarancji.   

Wykonawca   zobowiązany   jest   do organizacji i terminowego wykonania 

wszelkich przeglądów serwisowych i gwarancyjnych wymaganych przez 

dostawców lub producentów   wbudowanych   materiałów   i urządzeń.   Zawarcie 

stosownych umów w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 

Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do wykonania 

przeglądów gwarancyjnych wykonanych sieci i obiektów. Terminy i częstotliwość 

przeglądów określi Zamawiający w czasie trwania okresu gwarancyjnego w 

zależności od potrzeb, nie częściej niż raz na rok. Czas oczekiwania na przegląd nie 

może przekroczyć 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy 

konieczności wykonania przeglądu. 

Koszty wykonania wszelkich przeglądów oraz prac serwisowych w okresie 

gwarancji i rękojmi obciążają Wykonawcę. 

Z kosztów prac serwisowych wyłączone są koszty normalnej eksploatacji 

wybudowanych sieci, tj. koszty studni , czyszczenia krat, koszów osadczych 

itd. 
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3.AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU   
   ZAMÓWIENIA 

3.1 Ogólny zakres projektowania i budowy sieci 

Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wybudować sieć kanalizacji 

sanitarnej, w zakresie opisanym w punkcie 2.1. niniejszego PFU oraz 

przedstawionym graficznie   we   wstępnej koncepcji Zamawiającego   (załącznik   

nr   5 do   części, informacyjnej   PFU) z odgałęzieniami do posesji w granicach 

pasa drogowego . 

Sieć kanalizacji sanitarnej winna umożliwić odbiór ścieków co najmniej z wszystkich 

posesji graniczących z pasem drogowym , wzdłuż którego projektowana jest 

kanalizacja sanitarna . 

 

3.2 Dokumentacja i dane Zamawiającego 

Projekty, uzgodnienia i decyzje będące w posiadaniu Zamawiającego zostały 

załączone do części informacyjnej niniejszego PFU. 

Koncepcja przebiegu sieci i założenia PFU 

Przedstawione w PFU koncepcje przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

deszczowej oraz wodociągowej (załącznik nr 5 do części informacyjnej PFU) 

są jedynie materiałem wyjściowym do sporządzenia przez Wykonawcę autorskich 

opracowań projektowych niezbędnych do wykonania Zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji, pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez 

Wykonawcę wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień  

z tym związanych. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę założeń 

zawartych w PFU i koncepcji Zamawiającego pod warunkiem przejęcia przez 

Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za rozwiązania w nich przewidziane. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy i optymalizacji wstępnej koncepcji 

Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji danych i rozwiązań Zamawiającego 

poprzez wykonanie własnych obliczeń i doborów (w tym dobór średnic, spadków i 

innych parametrów). W przypadku zmiany długości, średnic, spadków, zagłębień i 

innych parametrów w stosunku do wstępnej koncepcji Zamawiającego 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca winien zaprojektować sieci w docelowej lokalizacji w nawiązaniu do 

warunków terenowych oraz biorąc  pod uwagę wszelkie  inne uwarunkowania, 

wynikające  m.in. z uzgodnień z Zarządcą  Drogi i innymi instytucjami, 
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właścicielami nieruchomości, na których będzie lokowana projektowana sieć jak 

również z właścicielami nieruchomość do których zaprojektowane zostaną 

odejścia sieci. 

Przebieg tras, zagłębienie oraz średnice   rurociągów   należy   dobrać   na  

podstawie   obecnych oraz z uwzględnieniem przyszłych potrzeb. 

Uzgodnienia i decyzje 

Posiadane przez Zamawiającego decyzje i uzgodnienia, m.in. decyzja 

środowiskowa oraz inne załączone do części informacyjnej PFU, wydane są dla 

całego docelowego lub szerszego zakresu przedsięwzięcia, dla rozwiązań 

techniczno-lokalizacyjnych przewidywanych do realizacji przez Zamawiającego 

według jego najlepszej wiedzy na dzień rozpoczęcia procedur administracyjnych. 

Ich ustalenia obowiązują Wykonawcę. W przypadku konieczności wprowadzania 

zmian do ww. decyzji wynikających z uzasadnionych przyczyn, zmian takich 

dokona Wykonawca we własnym zakresie i w ramach ustalonej ryczałtowej ceny 

Umownej. 

Parametry równoważności 

Wymagane przez Zamawiającego parametry materiałów i urządzeń podane w 

niniejszym PFU określają klasę produktu i służą ustaleniu minimalnych wymagań 

Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia, a nie wskazują na 

konkretny wyrób lub konkretnego producenta. 

Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych przy 

zachowaniu norm, parametrów i standardów nie gorszych niż wyszczególnione w 

niniejszym opracowaniu. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i 

jakościowe wymagane przez Zamawiającego. 

 

3.3Technologia wykonania robót podstawowych 

Budowę projektowanych kanałów i obiektów technologicznych na sieci 

kanalizacji sanitarnej przewiduje się wykonać metodą tradycyjną w wykopach 

otwartych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych, wykonywanych za 

pomocą koparek podsiębiernych. Miejscowo roboty należy wykonać ręcznie. 

Ściany wykopów winny być obustronnie zabezpieczone np. przestawnymi 

obudowami systemowymi typu „boks", grodzicami pogrążanymi lub wypraskami 

stalowymi. 

Wstępnie przewidywana głębokość wykopów liniowych zgodnie ze wstępną 

koncepcją Zamawiającego wynosi dla kanalizacji sanitarnej: od około 1,6 m do 

ok. 4,0 m p.p.t., (ponad 6,0 m p.p.t. dla zbiornika PSS) 
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Ostateczną technologię wykonania robót ziemnych, zabezpieczenia ścian 

wykopów, istniejących obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej 

Wykonawca winien dobrać w nawiązaniu do zastosowanych rozwiązań 

projektowych oraz warunków terenowo-gruntowo-wodnych. 

Sposób odwodnienia wykopów należy dobrać w zależności od uzyskanych 

wyników badań geotechnicznych oraz warunków gruntowo-wodnych 

panujących w danym obszarze i danym okresie prowadzenia robót. 

Skrzyżowania z lokalnymi przeszkodami należy wykonać metodami 

bezwykopowymi w rurach osłonowych zgodnie z wymaganiami Gestorów 

infrastruktury. 

 

3.4 Charakterystyczne wartości zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków 

Obliczenia charakterystycznych wielkości zapotrzebowania na wodę/zużycia 

ścieków oraz łącznej ilości ścieków dla obszaru objętego inwestycją należy 

przeprowadzić po wielokryterialnej analizie specyfiki przedmiotowej zlewni,  

z uwzględnieniem kategorii odbiorców oraz innych uwarunkowań. 

Dla celów projektowych kanalizacji sanitarnej zasadniczo należy przyjąć 

normatywne jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców gospodarstw 

domowych nie mniejsze niż q = 90-110 I/ os. x dobę. 

Należy założyć, że wszystkie działki budowlane przy głównych ulicach oraz w 

sięgaczach głównych ulic zostaną w perspektywie zabudowane. 

 

3.5 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu 

Inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Brozów, Brzozów Stary   

o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntach wsiach Brzozowiec, 

Krzyżyk Iłowski Projektowane kanały oraz towarzyszące obiekty budowlane 

objęte Zamówieniem, w terenie zabudowanym będą w zasadniczej części 

zlokalizowane w na terenie pasa drogowego, pod jezdniami oraz w poboczach. 

We wsiach przewiduje się lokalizację po działkach prywatnych. 

 

3.6Stan istniejącej infrastruktury technicznej 

Uzbrojenie terenu 

Główne uzbrojenie terenu na obszarze inwestycji stanowią kablowe oraz nadziemne 

sieci elektroenergetyczne i  teletechniczne, sieć wodociągowa  oraz  na części  terenu:  

kanalizacja  sanitarna. Roboty budowlane nie będą kolidowały z istniejącym systemem 

kanalizacji sanitarnej . 

Nie wyklucza się możliwości wystąpienia w terenie innych 
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niezainwentaryzowanych sieci oraz elementów infrastruktury technicznej.  

Zaleca się dokonać wizji lokalnej, na podstawie której szczegółowo zapozna się 

ze stanem istniejącej infrastruktury na terenie inwestycji. 

Miejsca włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

Włączenie do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 0,200  przy granicy miejscowości 

Iłów i Krzyżyk Iłowski za pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej  lub za 

pomocą  nowej studni rozprężnej na projektowanym przewodzie przed 

istniejącym kanałem. 

 

3.7 Stan istniejącej infrastruktury drogowej 

Na terenie planowanej inwestycji występują drogi gminne , powiatowe oraz wojewódzkie 

o nawierzchniach: 

- dz. nr ew. 22/4 Brzozów SHRO - droga wojewódzka, nawierzchnia asfaltowa 

- dz nr ew. 9/1, 9/2, 10 Brzozów SHRO– droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa 

- dz. nr 227 Brzozów Stary- – droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa 

- dz. nr 226 Brzozów Stary – droga gminna, nawierzchnia asfaltowa 

- dz. nr 45 Brzozów A – droga gminna, nawierzchnia asfaltowa 

- dz. nr 68 Brzozowiec – droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa 

- dz. nr 50 Krzyżyk Iłowski – droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa 

- dz. nr 292/2  Iłów – droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa 

Na całej długości projektowanych sieci brak krawężników i chodników. 

Odcinek dróg w działkach  227 i 226 – skrzyżowanie w Brzozowie ( w odległościach do 

100m od niebezpiecznych przejść dla pieszych) podlegać będzie przebudowie w ramach 

inwestycji pn. "Rozbudowa dróg Powiatowych nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej nr 

380219W w zakresie skrzyżowań tych dróg" w m. Brzozów Stary gm. Iłów" . 

Stan istniejących nawierzchni asfaltowych jest  dobry. 

Odtworzenie nawierzchni po budowie przedmiotowych sieci winno założenia 

opisane w decyzjach wydanych przez  gestorów dróg . 

Dla prawidłowo wykonanej odbudowy należy założyć minimum : 

- zagęszczenie podsypki (zasypki) do ID-1,0- zasypywać warstwami do 30cm, 

sprawdzać zagęszczenie każdej warstwy laboratoryjnie, 

- zagęszczenie  podbudowy z kruszywa, warstwa min. 20cm, do wartości Is>1,03, 

podbudowę wykonać w oparciu załącznik nr 1 i decyzje zarządców Dróg . 

- ułożenie, zaklinowanie podbudowy nad wykopem masą bitumiczną AC16W  

  w ilości 100kg/m2, 

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości drogi zniszczonej podczas  

wykonywania robót, wraz ze wzmocnieniem, masa AC11S, grubość 4cm. 
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- uzupełnić pobocza kruszywem kamiennym. 

 

3.8 Przeszkody naturalne 

Zgodnie z wstępnie przyjętą przez Zamawiającego koncepcją przebiegu tras sieci 

oraz wiedzą Zamawiającego po trasie projektowanej kanalizacji znajdują się 

naturalne przeszkody (cieki wodne) utrudniających realizację prac ( rowy 

melioracyjne)- podstawowe i szczegółowe, na podstawie informacji uzyskanej  

w PGW Wody Polskie. 

 

3.9 Inwentaryzacja zieleni oraz wycinka drzew i krzewów 

W ramach niniejszego Zamówienia nie przewiduje się konieczności wycinki zieleni 

w miejskim pasie drogowym. Zgodnie ze wstępną koncepcją przebiegu tras 

(załącznik nr 5 do części informacyjnej PFU), planowane sieci w zostaną 

wykonane na terenie pasa drogowego pod nawierzchniami istniejących jezdni, a w 

związku z tym ograniczona jest możliwość kolizji z istniejącym drzewostanem. 

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów Wykonawca wykona je swoim 

staraniem i na swój koszt wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji z tym związanych. 

 

3.10 Dostępność Terenu Budowy dla prowadzenia prac budowlanych 

Roboty wykonywane będą w większości w pasach drogowych (jezdnie i tereny 

zielone), Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt decyzje 

zezwalające na umieszczenie urządzeń i prowadzenie prac w pasie drogowym. 

Na roboty prowadzone po gruntach prywatnych Wykonawca uzyska zgodę na 

wejście w teren od Właściciela gruntu. 

 

3.11 Warunki gruntowo-wodne 

Badania  podłoża gruntowego po stronie Wykonawcy . 

 

3.12 Inwestycje realizowane równolegle 

Wykonawca winien zapewnić koordynację realizacji Przedmiotu Umowy  

z inwestycjami realizowanymi lub planowanymi do realizacji w obszarze objętym 

niniejszą inwestycją. Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt winien 

pozyskać wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. 

Zamawiający informuje, że: 

Odcinek dróg w działkach  227 i 226 – skrzyżowanie w Brzozowie  

( w odległościach do 100m od niebezpiecznych przejść dla pieszych) 

podlegać będzie przebudowie w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa dróg 
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Powiatowych nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W w zakresie 

skrzyżowań tych dróg" w m. Brzozów Stary gm. Iłów" 

W związku z zaprojektowaniem nowego układu drogowego zaprojektowano 

również miejscową przebudowę odcinków sieci teletechnicznej i energetycznej. 

 

3.13  Utylizacja odpadów  

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas 

realizacji zadania powstaną odpady. największa ilość stanowić będą odpady 

wynikające z konieczności wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowiązany. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z ich 

przeznaczeniem i składem uwzględniającym wymogi obowiązującej ustawy o 

odpadach.  

 

3.14  Wizytacja terenu budowy 

W celu prawidłowego przewidzenia zakresu rzeczowego robót oraz ich kosztów i 

ryzyka, a także ustalenia wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego 

rzetelnej oferty oprócz szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i 

warunkami jego realizacji opisanymi w SWZ , przed złożeniem ofert Wykonawca 

winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia.  

 

4.OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Ogólne wymagania funkcjonalno-użytkowe Przedmiotu Zamówienia 

1) Podstawą wykonania Przedmiotu Zamówienia jest Umowa  

z Wykonawcą, założenia i wymagania przedstawione w niniejszym 

PFU oraz obowiązujące przepisy prawa. 

2) Wszelkie odstępstwa od wymagań i zasad przedstawionych  

w niniejszym PFU należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym 

w fazie opracowywania Dokumentacji Projektowej. 

3) Wszystkie Etapy wchodzące w zakres Zamówienia winny być 

realizowane z zachowaniem powtarzalnej formy oraz 

ujednoliconych procedur {dotyczy zarówno opracowania 

Dokumentów Wykonawcy jak również wykonania robót 

budowlanych). 
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4.1.1 Sieci kanalizacji sanitarnej-wymagania ogólne 

1)Projektowanie i budowa wszystkich etapów sieci winno być wzajemnie skoordynowane. 

2)Układ zaprojektowanych kanałów powinien dla kanalizacji sanitarnej: zapewnić ciągły 

odbiór ścieków od mieszkańców obszarów wskazanych we wstępnej koncepcji 

Zamawiającego (załącznik nr 5 do części informacyjnej PFU), 

3)Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 

robót powinny zapewniać: 

- wysoką trwałość oraz niezawodność budowanych sieci i urządzeń, 

- możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, 

- eliminację emisji nieprzyjemnych zapachów z systemu kanalizacyjnego. 

4)Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne oraz 

umożliwiać przepływ ścieków i wód przy jak najmniejszych stratach energii. 

5)Sieć kanalizacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą  

PN-EN 752:2017 ,,Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – 

Zarządzanie systemem kanalizacyjnym" oraz Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Zeszyt nr 9 wydanymi przez COBRTI INSTAL. 

6)Przewody sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej prowadzone w drogach winny być 

sytuowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643  

z późn. zm.) a w przypadku braku zgodności z art.140 ust.8 po stronie Wykonawcy 

należy uzyskać zgody właściwego urzędu na odstępstwo od tych warunków. 

7)Kanały sanitarne powinny być zlokalizowane w pierwszej kolejności w pasie 

drogowym, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Jeśli jest taka możliwość studnie oraz kanały 

należy sytuować w pasach technicznych uzbrojenia, poza nawierzchnią jezdni. 

8)Kanały trasowane w jezdniach należy sytuować w miarę możliwości w połowie 

pasa jazdy w jednym kierunku, zapewniając finalne zlokalizowane włazów do studni 

między kołami przejeżdżających pojazdów. 

9)Kanały trasowane w terenach prywatnych winny być sytuowane w lokalizacji 

zapewniającej pełną ich funkcjonalność oraz ograniczone oddziaływanie negatywne na 

tę nieruchomość. 

10)Kanały należy lokalizować tak, by zachować możliwość wykonywania 

niezbędnych czynności eksploatacyjnych. 

11)Rurociągi sieci kanalizacyjnej winny być prowadzone w bezpiecznej odległości od 

istniejących obiektów oraz przebiegających równolegle przewodów innych sieci 

uzbrojenia terenu. 
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12) Odległość w planie osi rurociągów sieci od obiektu budowlanego powinna 

zabezpieczać przed możliwością naruszenia stabilności gruntu pod jego 

fundamentami podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie  

( 2,0m od fundamentów budynków) . 

13) Rurociągi należy projektować w sposób unikający kolizji z drzewami i krzewami,  

a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, przy braku racjonalnych innych 

rozwiązań. 

14) Minimalny pas szerokości bez drzew i krzewów wynosi 2,0 m od osi  

projektowanych rurociągów. 

15) Zagłębienie rurociągów w gruncie zasadniczo powinno uwzględniać strefę 

przemarzania gruntu oraz zabezpieczać przed możliwością uszkodzenia od obciążeń 

statycznych oraz dynamicznych, w tym od ruchu kołowego pojazdów. W przypadku braku 

możliwości zapewnienia odpowiedniego zagłębienia należy zastosować rozwiązania 

techniczne ograniczające wpływ ww. czynników na stan rurociągów. 

16)Zalecana minimalna wysokość przykrycia dla strefy klimatycznej Brzozowa, 

przy głębokości przemarzania przyjętej jako 1,0 m wynosi 1,20 m licząc od stropu 

rury. Jednakże, za zgodą Zamawiającego, w przypadku braku możliwości 

spełnienia tego wymagania, dopuszcza się zmniejszenie przykrycia na mniejsze niż 

1,0 m pod warunkiem zabezpieczenia rurociągów przed przemarzaniem,  

np. z stosując obsypkę z keramzytu. 

17)W miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów drogowych, rurociągi 

kanalizacyjne powinny być ułożone z przykryciem co najmniej 1,0 m. Dopuszcza 

się, za zgodą Zamawiającego, odcinkowe ułożenie sieci na mniejszej głębokości z 

zastosowaniem rur o SN≥ 12 oraz odpowiednim zabezpieczeniu przewodu np. 

konstrukcją osłonową, płytą odciążającą, warstwą stabilizacyjną nad rurociągiem, 

etc. lub obliczeniowym potwierdzeniem, że takie zabezpieczenie nie jest 

konieczne. 

18)Przy zagłębieniu dna kanału większym od dopuszczalnego (dla danego wyrobu) 

należy wykonać obliczenia statyczna - wytrzymałościowe i w zależności od nich 

projektować odpowiednie wzmocnienie posadowienia przewodu. 

19)Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przekroczenie minimalnego i 

maksymalnego zagłębienia na niewielkim odcinku. 

20)Zagłębienie kanału na końcowych odcinkach sieci winno umożliwić odbiór 

ścieków z terenów przyszłej zabudowy budynkami niepodpiwniczonymi (nie należy 

wypłycać końcowych odcinków kanałów dla obszarów z możliwością rozbudowy). 

21)Odejścia boczne kanalizacji sanitarnej do rozbudowy przyszłych pasów 

drogowych winny być zagłębione na głębokość co najmniej oznaczoną   we 
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wstępnej koncepcji Zamawiającego w sposób umożliwiający odbiór ścieków z 

rozbudowanych ulic bocznych terenów przyszłej zabudowy budynkami 

niepodpiwniczonymi. 

22)Nie dopuszcza się budowy zbiorczych odgałęzień do nieruchomości odbiorców. 

23)Dobór średnic oraz przebieg ciągu położenia przewodów kanalizacyjnych 

wyznaczony przez spadek linii dna kanału winien uwzględniać m.in.: 

-dopuszczalne napełnienie kanałów (maksymalnie 50% dla kanałów 

sanitarnych), 

- przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,  

- dopuszczalną prędkość przepływu ścieków w przewodach kanalizacyjnych  

 z PVC (maksymalnie  ≤7m/s)  (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą   

  Zamawiającego, dopuszcza się przekroczenie minimalnej i maksymalnej  

  prędkości przepływu na niewielkim odcinku) 

-wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień kanałów kanalizacyjnych. 

24)Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony  

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy oraz obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe. 

25)Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachować 

jednolitą technologię stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz 

należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone 

w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur  

i armatury. 

26)Zastosowane do zabudowy materiały winny być nowe, posiadać 

wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie na rynku polskim i być wykonane w I klasie jakości, trwałe, 

wykazujące się dużą niezawodnością, wysokim standardem wykonania i odporne 

na korozję w środowisku wodno-ściekowym. 

27)Nie wolno stosować rur z rdzeniem spienionym lub z innym wypełnieniem. 

28)Rury używane do wykonania przewodów kanalizacyjnych winny posiadać 

stałe oznaczenia zgodnie z aktualną normą. 

29)Rury kanalizacyjne układać na podłożu o parametrach nie gorszych niż wymagane 

przez producenta rur. 

30)Wszystkie elementy zabezpieczające, zejściowe i inne stosowane  

w komorach, studniach i innych obiektach na sieci należy wykonywać z elementów 

odpornych na korozję i wpływ danego rodzaju ścieków, np. żeliwa/stali powleczonej 

powłokami antykorozyjnymi, stali nierdzewnej kwasoodpornej, tworzyw sztucznych. 
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31) Urządzenia i elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane w obszarze 

prowadzonych robót oraz odtwarzanych nawierzchni winny zachować funkcjonalność 

nie gorszą niż przed rozpoczęciem robót. 

32)Ostatecznej akceptacji przebiegu tras, ilości odejść do granic nieruchomości oraz 

sposobu podłączeń odbiorców i innych rozwiązań projektowo-wykonawczych mających 

wpływ na warunki eksploatacji sieci dokonuje Zamawiający. 

 

4.1.2 Sieci kanalizacji sanitarnej  - kolektory główne i kanały boczne 

1) Trasy kolektorów głównych należy prowadzić prosto, z możliwie najmniejszą ilością 

zmian kierunku, wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby odprowadzanie 

ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie dla możliwie największego zasięgu 

kanałów. 

2) Trasy kanałów bocznych należy prowadzić możliwie najkrótszą drogą do 

kolektorów, unikając krętych tras. 

3) Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanałów bocznych była równoległa do linii 

regulacyjnej ulicy. 

4) Kanały boczne powinny być lokalizowane w ulicach istniejących i projektowanych, 

w osi jezdni lub połowie pasa jazdy w jednym kierunku, zapewniając finalne 

zlokalizowane włazów poza obszarem szczególnie narażonym na najazd kołami 

przejeżdżających pojazdów. Jeżeli wystąpi taka możliwość kanały zaleca się 

lokalizować w pasach technicznych z uwzględnieniem możliwości wykonania 

przyłączy do obydwu ciągów zabudowy - lokalizacja za zgodą i na warunkach 

Zarządcy Drogi 

5) Kanały boczne poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne   

należy prowadzić w wydzielonych pasach technicznych, z zapewnieniem 

dojazdu do kanału. 

6) Kanały boczne na obszarach bez perspektywy dalszej rozbudowy sieci oraz przy 

niekorzystnym ukształtowaniu terenu należy umieszczać, w początkowych 

odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej głębokości dla uniknięcia 

znacznego ich zagłębienia na dalszych odcinkach 

7) Połączenia odejść kanalizacyjnych i kanałów bocznych z kolektorami należy 

wykonywać za pomocą komór połączeniowych studni rewizyjnych 

8) Włączenia kanałów bocznych w komorach i kinetach studni rewizyjnych 

zasadniczo należy projektować „oś w oś", dopuszczalnie  (w przypadku małych 

zagłębień) ,,dno w dno". 
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4.1.3 Sieć kanalizacji sanitarnej - odejścia od sieci głównej do nieruchomości 

odbiorców 

1) Odejścia należy wykonać zarówno do każdej zabudowanej 

nieruchomości, jak i do granic  niezabudowanych posesji, które 

spełniają wymagania dla działek budowlanych  

2) Każda nieruchomość winna posiadać własne podłączenie do sieci 

kanalizacyjnej. Nie dopuszcza się budowy zbiorczych odejść do posesji 

odbiorców. 

3) Trasy projektowanych odejść kanalizacyjnych należy projektować w 

odcinkach możliwie najkrótszych, prostych, prostopadłych do kanału i linii 

rozgraniczających ulic, w miarę możliwości terenowych w odległości co 

najmniej 2,0 m od granic, drzew, budynków i elementów małej 

architektury. 

4) Zasadniczo wymaga się, aby odejścia do nieruchomości odbiorców 

były wyprowadzane prostopadle do granicy pasa drogowego. Dla 

niezabudowanych działek zaleca się zachować odległość co najmniej 

5,0 m od granicy między nieruchomościami odbiorców. 

5) Należy unikać lokalizacji odejść pod wjazdami i bramami oraz wzdłuż skarp. 

6) Odejścia powinny być wykonywane z rur o takich samych parametrach jak kanały 

główne. 

7) Odejścia winny być zakończone w granicy nieruchomości gruntowej 

szczelnym, fabrycznym korkiem dedykowanym dla danego typu rur. 

8) Nad zakończonym odejściem należy pozostawić tzw. ,,świadka" (np. 

pionowy palik drewniany wyprowadzonym do wys. 0,5 m nad 

zakończenie rurociągu), w celu ułatwienia późniejszej lokalizacji 

wykonanego odejścia na etapie podłączania danego odbiorcy. 

9) średnica odejścia powinna być dostosowana do przewidywanej ilości 

odprowadzanych ścieków z budynku (ustalonej na podstawie obliczeń) i 

nie może być mniejsza niż DN150. 

10) Minimalne spadki odejść dla średnicy: 

- DN 150: : minimum 1,5%   

- DN 200:  : minimum 0,5%   

11) Maksymalne spadki odejść dla średnicy: 

-    DN 150: 15%, 

-    DN 200: 10%. 

12) W sytuacjach, w których wymagania ogólne odnośnie głębokości ułożenia 
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odejścia nie mogą być spełnione, rurociągi odejść należy zabezpieczyć 

przed obciążeniem zewnętrznym oraz zamarzaniem. 

13) Podłączenia odejść kanalizacyjnych do kanałów głównych oraz bocznych 

należy wykonywać za pomocą studni połączeniowych. W przypadku 

dużego zagęszczenia zabudowy lub warunków terenowych 

uniemożliwiających podłączenie bezpośrednio do studni dopuszcza się 

podłączanie odejść kanalizacyjnych do kanałów za pomocą trójników 

redukcyjnych 45°. 

14) Przy włączeniach na trójnik, zasadniczo trójniki powinny zostać 

wyniesione do góry ponad oś kanału głównego. 

15) W przypadku, kiedy włączenie odejścia do kanału głównego jest 

wykonywane w studzience, należy wykonywać połącznie „na strop" 

(dno rury dolotowej winno znajdować się co najmniej 

+4 cm nad kinetą studzienki na kanale). 

16)Ścieki odprowadzane odejściem od nieruchomości odbiorcy i kierunek 

płynących ścieków w kanale bocznym powinny tworzyć kąt połączeniowy α = 90+135°. 

Zasadniczo nie należy wykonywać podłączeń w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków 

{tzw. ,,pod prąd"). 

 

4.1.4 Obiekty inżynierskie na sieci kanalizacji sanitarnej studnie kanalizacyjne 

1)Studnie kanalizacyjne na sieci należy projektować zgodnie z PN-EN 1917:2004 

„Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu   niezbrojonego, z betonu   zbrojonego   

włóknem   stalowym i żelbetowe". 

2)Studnie winny spełniać wymagania szczelności wg PN-EN 1610:2015-10. 

3)Studnie należy stosować m.in.: 

- w węzłach połączeniowych, 

- przy zmianie kierunku kanału, 

- przy zmianie spadku, 

- przy zmianie średnicy kanału, 

na odcinkach prostych w celu nie przekroczenia 

dopuszczalnej odległości między studniami. 

4)Maksymalna odległość między studniami nie powinna być większa niż 50 m  

   (w uzasadnionych przypadkach 60 m). 

5)Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

- do każdej studni należy zapewnić możliwość dojazdu ciężkiego 

sprzętu specjalistycznego w celu wykonywania niezbędnych 

czynności eksploatacyjnych, 
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- należy unikać lokalizowania studni w zagłębieniach terenu i innych 

miejscach narażonych na gromadzenie się wód opadowych oraz 

w miejscach mogących powodować uciążliwość dla 

mieszkańców. 

2) Średnice studni kanalizacyjnych należy przyjmować zgodnie z PN-92/B-10729      

I   PN-EN 476:2012., 

6)Minimalna średnica wewnętrzna studzienek włazowych: 

- na sieci kanalizacji sanitarnej: Ø1200 mm; 

 7)W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku braku wolnej przestrzeni w pasie 

drogowym, dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego), po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się zastosowanie studni włazowych o średnicy Ø1000 

mm oraz studni niewłazowych o możliwie największej średnicy (np. Ø600 mm ).  

8)W przypadku zmian kierunku tras odejść do granic nieruchomości (przykanalików) 

w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie studzienek niewłazowych. 

9)Minimalna średnica studzienek niewłazowych na odejściach - Ø425 mm 

10)Do pojedynczej studni kanalizacyjnej należy wykonywać nie więcej niż 

dwa podłączenia (w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż trzy), nie 

wliczając wlotu i wylotu. 

11)W studniach kanalizacyjnych na końcach sieci oraz w studniach zbiorczych, 

dla których istnieje perspektywa późniejszej rozbudowy należy przygotować 

dodatkowy wlot zaślepiony korkiem, umożliwiający późniejszą rozbudowę sieci 

lub podłączenie nowej nieruchomości. 

12)Każda studnia włazowa musi posiadać stopnie złazowe lub inne rozwiązania 

zejść zgodnie z PN­ EN 13101:2005 - ,,Stopnie do studzienek włazowych - 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności". 

13)W węzłach, gdzie włączenie do studni będzie wykonane na wysokości 

powyżej 0,50 m od dna kanału głównego należy zastosować studnie kaskadowe. 

14)Studzienki kaskadowe na kanałach o wysokości spadku do 4,0 m należy 

wykonać ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na zewnątrz studzienki    

(z kaskadą zewnętrzną). 

15)Nie dopuszcza się wykonywania kaskad wewnętrznych z wyjątkiem miejsc, gdzie 

występuje brak wolnej przestrzeni w gruncie na wybudowanie kaskady 

zewnętrznej. 

16)Studnie lokalizowane w obrębie jezdni dróg publicznych kategorii powiatowej 

i wyższej należy zwieńczyć płytą stropową z pierścieniem odciążającym.  

W pozostałych przypadkach należy wykonać zwieńczenie za pomocą zwężki 

redukcyjnej lub płyty pokrywowej. 
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17)Zwieńczenia wszystkich studni na sieci kanalizacyjnej muszą być 

przystosowane do obciążenia ruchem pojazdów minimum 40 t. 

18)Poziom górnej powierzchni włazu montowanego w nawierzchni utwardzonej 

powinien być równy z powierzchnią otaczającej nawierzchni. 

19)W terenach nieutwardzonych właz należy wynieść ponad poziom terenu  

o 8 cm i otoczyć pierścieniem z betonu szerokości 30 cm. 

 

4.1.5    Rurociągi tłoczne   

Rurociągi tłoczne na terenach zabudowanych, gdzie realizowane będą kanały 

grawitacyjne należy w miarę możliwości lokalizować w pasach drogowych, równolegle 

do przewodów grawitacyjnych. Na trenie o małej gęstości zabudowy, wzdłuż drogi 

powiatowej zakłada się prowadzenie rurociągów tłocznych i przewodów kanalizacji 

ciśnieniowej po działkach prywatnych .Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej 

ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak 

najmniejszych stratach energii. Przewody tłoczne należy zaprojektować i wykonać z 

rur PEHD łączonych za pomocą zgrzewania  i połączeń elektrooporowych. Rurociągi 

tłoczne należy zaprojektować w gruncie średnio na głębokości 1,45-1,5m ppt od osi 

rury do poziomu terenu. w przypadku konieczności ułożenia rurociągów w strefie 

przemarzani ( poniżej 1,2m ) należy zastosować jako ocieplenie  np. pianka 

poliuretanowa w rurze osłonowej . Ilość i grubość ocieplenia należy dostosować do 

zagłębienia rurociągu . Dopuszcza sie w szczególnych przypadkach możliwość 

zagłębienia rurociągów znacznie przekraczająca głębokość 1,5m ( np. przy kolizjach z 

ciekami wodnymi), przepustami drogowymi itp) .  

 

4.1.6 Przejścia rurociągów sieci kanalizacyjnej przez przeszkody naturalne 

oraz skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą 

1)Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno-budowlane przejść 

przewodów kanalizacyjnych pod istniejącą infrastrukturą techniczną oraz 

drogami kołowymi każdorazowo wymaga uzgodnienia na naradzie 

koordynacyjnej ZUD oraz indywidualnie z instytucjami, którym podlega. 

2)Uzgodnienia, o których mowa w pkt. 1 należy uzyskać przed 

przedłożeniem Dokumentacji Projektowej do uzgodnienia Zamawiającego. 

3)Przejścia poprzeczne sieci pod drogami, skarpami, ciekami wodnymi oraz 

istniejącą infrastrukturą podziemną wykonywać pod kątem prostym lub 

zbliżonym do prostego z zastosowaniem odpowiednich w rur ochronnych, 

pod drogami -w technologii bezwykopowej. 

4)Na rury ochronne zasadniczo należy stosować rury stalowe 
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grubościenne zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi o średnicach 

wewnętrznych pozwalających na umieszczenie w nich złącz przewodów 

kanalizacyjnych. Za zgodą Zamawiającego przewiduje się możliwość 

zastosowania rur ochronnych z  PEHD SDR17 

5)Połączenia rur osłonowych winno być wykonać jako szczelne. 

6)Właściwe ułożenie przewodu w rurze ochronnej winno być 

zabezpieczone za pomocą pierścieni dystansowych (tzw. płóz) z tworzyw 

sztucznych. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć szczelnymi 

zamknięciami trwale plastycznymi. 

7)Kable energetyczne i teletechniczne w miejscach skrzyżowań z 

projektowaną siecią winny być zabezpieczone za pomocą rur osłonowych 

dwudzielnych z PEHD. 

8)Podczas projektowania i budowy poprzecznych przejść rurociągów przez 

całą szerokość istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie 

technicznym należy przyjąć jako podstawową metodę bezwykopową (nie 

dotyczy nawierzchni przeznaczonych do odtworzenia lub prowadzenia 

sieci w sposób „ciągły" w jezdni). 

9)Zastosowanie metody bezwykopowej dla budowy sieci kanalizacyjnej nie 

może wpłynąć ujemnie na finalnie uzyskane charakterystyczne parametry  

posadowionego  kanału na danym odcinku, w szczególności właściwą 

lokalizację, zagłębienie i spadki rurociągów,  które winny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową i niezależne od wyboru metody wykonania 

kanału. 

10)Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej 

należy wykonać zgodnie z PN-EN-12889. Ostateczny wybór technologii 

wykonania bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej jest 

uzależniony od warunków gruntowych oraz średnicy przewodów i powinien 

być dokonany na etapie projektowania przez Wykonawcę. 

 

4.1.7    kanalizacja ciśnieniowa   

Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zakłada się na dla zabudowy wzdłuż  rurociągu 

tłocznego , po trasie Brzozowiec- Krzyżyk- Iłów.  

a) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur w ciśnieniowych  PE100 SDR17- na  

  ciśnienie 10 bar: 

b) przyłącze ciśnieniowe rura PE  40 mm  połączyć  pompę w pompowni  z kolektorem  

  wykonanym z rur PE o średnicy 50 do 75 mm (rury łączone przez zgrzewanie),  

  a następnie z z głównym  przewodem tłocznym 
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c) zbiornik przydomowej oczyszczalni ścieków z tworzyw sztucznych , średnica min 800mm       

   z zamontowaną pompą rozdrabniającą , z armaturą (zawór zwrotny i odcinający  

  w pompowni) - kompletny, z włazem typu ciężkiego lub lekkiego 

d) Zakłada się wyposażenie lokalnych pompowni  przydomowych w  pompy 

wysokociśnieniowe o wydajności 0,7-1,0 dm3/s i wysokości podnoszenia 60-65m .   

e) podłączenie od istniejącego przewodu odpływowego  grawitacyjne rurą kanalizacyjną PCV 

 160 mm litą (do przydomowej pompowni) 

f) przewody energetyczne zasilające przepompownie ścieków ( do  skrzynek zasilających )    

                  - od wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku .  

g) Instalacja zasilająca szafkę sterującą przepompowni przydomowej - stanowi komplet 

oczyszczalni  

h) na  odgałęzieniach przewodów ciśnieniowych należy zabudować zasuwy sieciowe 

umożliwiające wyłączenie poszczególnych odcinków kanałów ( zasuwa  odcinająca 

kołnierzowa , z  klinem  gumowanym  i uszczelnieniem ringowym). 

i) końcówki  rurociągów zaopatrzyć w  hydrant płuczący podziemny Dn – 52  

  z  szybkozłączem, w  obudowie  żeliwnej  hydrantowej   

 

 

4.1.8 Branża elektryczna i AKPiA dla przepompowni ścieków 

1) Linie zasilające i układy pomiarowe 

Dla projektowanych przepompowni ścieków należy wystąpić do Zakładu Energetycznego  

O wykonanie przyłącza energetycznego zasilania podstawowego o mocy przyłączeniowej 

wg założeń projektowych. Projektując zagospodarowanie terenu  przepompowni P na 

terenie istniejącej oczyszczalni należy uwzględnić lokalizację istniejącego przyłącza 

energetycznego i wkomponować istniejącą szafę w granicę ogrodzenia terenu 

przepompowni. Dla pozostałych przepompowni szafkę ZE lokalizować w granicy pasa 

drogowego.  

 

2) Napięcia znamionowe odbiorników 

- odbiorniki siłowe zasilane napięciem 400/230VAC  

- odbiorniki zasilane napięciem 24VDC 

- Odbiorniki oświetleniowe zewnętrzne zasilane napięciem: 230VAC, 

- Oświetlenie wewnątrz obiektów: 230VAC, 

- Gniazda remontowe przy szafie głównej: 400VAC, 230VAC, 24VAC 

-  

3) zasilanie przepompowni - docelowe parametry 

Zasilanie pompowni odbywać się będzie z jednego źródła: podstawowego poprzez złącze 

kablowe zlokalizowane na podstawie projektu zagospodarowania. Należy przewidzieć 
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możliwość budowy w przyszłości drugiego złącza tj. zasilanie rezerwowe. W tym celu należy 

położyć osobną rurę karbowaną o średnicy co najmniej 100 mm na odcinku: szafa SZR­ 

złącze. 

W układzie zasilania należy zastosować blokadę zabezpieczającą przed załączeniem 

więcej niż jednego zasilacza jednocześnie. Układ SZR należy zaprojektować w odrębnej 

szafie w rozdzielni głównej na terenie pompowni. Należy przewidzieć miejsce na rozbudowę 

szafy SZR o dodatkowy układ SZR. 

Wszystkie odbiorniki technologiczne i ogólnego stosowania będą zasilane z rozdzielnicy 

zasilająco-sterującej RZS. 

Automatyka   przepompowni   będzie  zasilana  napięciem  24VDC  z  dwóch  zasilaczy   

każdy o wydajności zapewniającej pracę pompowni przy awarii jednego z zasilaczy 

poprzez zwrotnicę zasilania i układ UPS z akumulatorem pozwalającym na prace 

automatyki przepompowni przez co najmniej 4 godziny. 

 

5)Kable zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne 

Kable siłowe i sterownicze z rozdzielnicy RZS w gruncie należy prowadzić w rurach 

ochronnych PEHD dwuściennych karbowanych zewnętrznie, gładkich wewnętrznie, 

średnicy Dn110 (należy wykonać  kanalizację  kablową  -  przepusty  kablowe  z 

rozdzielni  głównej  do  przepompowni). 

Należy stosować promienie gięcia umożliwiające swobodne przemieszczanie kabli 

zasilających w trakcie wykonywania demontażu/montażu pompy. 

Obwody zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne wykonywać z wykorzystaniem kabli z 

żyłami miedzianymi. Napięcie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i osprzętu 

kablowego powinno wynosić 0,6/1 kV. 

Przewody zasilająco-sterownicze z komory przepompowni i komory zasuw i przepływomierza 

do szafy zasilająco rozdzielczej należy zabezpieczyć wodo i gazoszczelnie (w celu 

wyeliminowania wpływu oparów z komory przepompowni, które degradują urządzenia 

elektryczne i elektroniczne w szafie). 

Wytyczne układanie kabli w gruncie 

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych układać zgodnie z postanowieniami 

normy PN- 90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie 

piasku o grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych 

odbiorów robót zanikowych), kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co 

najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 25 cm a 

następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odległość folii od 

kabla (kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. 

Przy układaniu kabla należy unikać załamania kabla (należy zachować wymagany przez 

producenta kabli promień gięcia). Na końcach każdej linii kablowej należy pozostawić 
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zapasy kabla po około 2 m. 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach 

charakterystycznych (mufach, skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających i 

po obu stronach przepustów (osłon). 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, 

powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej 

powierzchni kabla górnej warstwy powinna wynosić co najmniej 70 cm (kable o napięciu 

znamionowym do 1 kV). Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego 

napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami 

podziemnymi powinna wynosić co najmniej 0,50 m. Wszystkie kable układane w gruncie 

należy przed zasypaniem poddać inwentaryzacji geodezyjnej. 

6)Oświetlenie zewnętrzne. 

Oświetlenie zewnętrzne przy pompowniach wykonać za pomocą oprawy ulicznej ze 

źródłami LED montowanej na słupie aluminiowym bez szwu o wysokości min. 4 m, 

grubość ściany słupa min, 4,0 mm, anodowanym, kolor: szary lub INOX, z wysięgnikiem 

w wykonaniu takim jak słup. 

Oprawa typu LED o mocy oprawy minimum 60W, stopień ochrony min. IP66, konstrukcja 

umożliwiająca łatwy dostęp do źródła światła i osprzętu elektrycznego, wymienny moduł 

LED, korpus oprawy ze stopu aluminium pokryty powłoką ochronną odporną na promienie 

UV. Montaż oprawy na wysięgniku. 

Przewód PE oraz słup należy uziemić. Uziemienie wykonać jako powierzchniowe z 

bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 układanej wzdłuż kabli zasilających. 

Kabel zasilający oświetlenia zewnętrznego prowadzić w rurze ochronnej karbowanej 

zewnętrznie (gładkiej wewnętrznie), dwuściennej, koloru niebieskiego zgodnie z 

wytycznymi budowy linii kablowych w gruncie. Obwód zabezpieczyć  w szafie 

sterowniczej  wyłącznikiem  instalacyjnym o wartości dobranej do zastosowanej lampy. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym realizowane w trybie automatycznym poprzez 

stycznik sterowany poprzez sterownik PLC oraz w trybie ręcznym przez obsługę z 

elewacji rozdzielnicy RZS. 

7) Instalacje elektryczne 

Należy wykonać instalacje zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne dla odbiorników 

technologicznych oraz instalacje dla potrzeb oświetlenia (teren zewnętrzny oraz wnętrze 

przepompowni i komory zasuw i przepływomierzy) oraz odbiorników ogólnego 

przeznaczenia (kamera, gniazda wtykowe). Wszystkie instalacje po terenie prowadzić w 

rurach osłonowych zgodnie z opisem w punkcie dotyczącym budowy linii kablowych. 

Zasilanie wszystkich odbiorników oraz sterowanie ręczne odbywać się winno z 

rozdzielnicy głównej RZS. 



53 
 

Podejścia do odbiorników wykonać w rurach ochronnych. 

Oświetlenie podstawowe wnętrza przepompowni i komory zasuw wykonać za pomocą 

opraw ze źródłami LED. Załączanie opraw oświetleniowych w komorze zasuw oraz 

zbiorniku pompowni z poziomu rozdzielnicy głównej. 

8) instalacje uziemiajace 

Uziemienie obiektowe wykonać jako powierzchniowe na bazie bednarki stalowej 

płaskownikiem ocynkowanym FeZn 35x4mm układanym na głębokości min. O,7 m 

wzdłuż wszystkich linii kablowych. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej 

rezystancji uziemienia zastosować dodatkowe uziomy szpilkowe. 

W rozdzielnicy RZS należy wykonać szynę wyrównawczą płaskownikiem FeZn 35x4mm. 

Bednarkę należy przyłączyć do szyny PE za pomocą połączenia śrubowego, śrubą - 

połączenie po wykonaniu zakonserwować odpowiednim impregnatem w celu 

zabezpieczenia przed korozją. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć wszystkie 

metalowe rurociągi, konstrukcje, włazy, barierki, obudowy, szyny PE rozdzielnic, 

konstrukcje przewodzące prąd elektryczny itp. Szynę wyrównawczą przyłączyć do 

uziomu. 

Uziemienie słupa oświetleniowego terenu wykonać jako powierzchniowe na bazie 

bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm, ułożonej w wykopie razem z kablem 

zasilającym. Wszystkie połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie. 

Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją. Należy wykonać pomiar 

rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyć 1O Ω. 

9)Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym należy stosować izolację 

roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. 

Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu) dla 

układu zasilającego niskiego napięcia należy wykonać samoczynne wyłączanie zasilania 

w układzie sieci TN-C. 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) dla elementów 

objętych opracowaniem i całej instalacji odbiorczej należy zastosować osłony urządzeń 

oraz izolację części czynnych {przewodów i osprzętu). 

W obwodach odbiorczych stosować system ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym - za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-

C-S z zastosowaniem ochrony uzupełniającej tj. wyłączników przeciwporażeniowych 

różnicowa - prądowych z prądem wyzwalającym 30 mA oraz stosowanie połączeń 

wyrównawczych. 

W obwodach odbiorczych stosować przewody 1-faz. trzyżyłowe oraz przewody 3-faz. 

pięciożyłowe. Żyłę neutralną N stosować koloru niebieskiego a żyłę ochronną PE koloru 

żółtozielonego. 

Po wykonaniu robót należy dokonać pomiarów impedancji pętli zwarcia, określić 

skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu). 
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W rozdzielnicy należy dokonać rozdziału przewodu PEN na osobne szyny „N" i „PE". 

Wszystkie części przewodzące należy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego. Do 

szyny wyrównawczej podłączyć należy przewody ochronne PE i uziom powierzchniowy. 

Ułożyć uziemienie obudowy agregatu poprzez ułożenie otokowa bednarki Fe-Zn 30x4 

łącząc ją z uziomem przepompowni. Oddzielnie przyłączyć do otoku punkt zerowy prądnicy 

poprzez zacisk przyłączowy. 

10) Ochrona przepięciowa 

Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepięciami 

łączeniowymi należy wykonać dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową. 

Zastosować ochronniki klasy B+C. 

11) Zasilanie układu automatyki 

12) Układy automatyki zasilane będą napięciem 24VDC za pomocą dwóch zasilaczy 

230VAC/24VDC każdy o wydajności zapewniającej pracę przepompowni przy 

awarii jednego z zasilaczy (redundancja zasilania 24VDC). Układ zasilania 

automatyki należy wyposażyć ponadto w: 

- baterię akumulatorów 24V - pozwalającą na pracę PLC i urządzeń 

powiązanych (modem GSM, pomiar poziomu, panel operatorski) przez 

co najmniej 4 godziny od zaniku zasilania, 

- układ ładowania akumulatorów z detekcją rozładowania, uszkodzenia, itp. 

13) Układ sterowania i wizualizacji 

UWAGA: 

Rozdzielnicę RZS przepompowni należy wyposażyć we wszelkie 

niezbędne elementy zapewniaJące osiągnięcie parametrów funkcjonalno-

użytkowych wymaganych przez Zamawiającego. 

Automatykę obiektów należy wykonać ściśle według wytycznych poniżej, które to 

wytyczne określają standard Zamawiającego .  

 

Wytyczne dla przepompowni i monitoringu  
Wszystkie użyte nazwy własne urządzeń należy traktować, jako przykładowe – wyznaczające 

wymagany standard – ze względu na to, iż projektant jest zobowiązany do wykonania projektu w 
sposób profesjonalny i rzetelny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych pod 
warunkiem traktowania niniejszych zapisów jako minimalne obowiązujące parametry techniczne. W 
przypadku proponowania rozwiązań zamiennych, należy uzyskać zgodę projektanta, przedstawiając 
do zaopiniowania i sprawdzenia, szczegółowy projekt proponowanego rozwiązania technicznego z 
częścią opisową, rysunkami projektowymi, dokumentacja techniczno-rozruchową i kartami 
katalogowymi wszystkich równoważnych urządzeń. Po uzyskaniu zgody Biura Projektowego, należy 
otrzymać pisemne zatwierdzenie rozwiązania technicznego u Służb Technicznych Zamawiającego.  
 
Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu. 

Rozdzielnice elektryczne typu SPB są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do 
zasilania 1, 2 lub więcej liczby pomp. Urządzenia wykorzystują hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy 
do określania poziomu włączania i poziomu wyłączania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystują 
pływakowe sygnalizatory poziomu do określania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. 
Sterownice muszą być przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu. 

Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym 
standardem. Układ sterowania należy oprzeć o sterownik PLC (np. firmy Unitronics JZ20R31 lub 
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równoważny) z odpowiednią liczbą wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z 
protokołem MODBUS RTU oraz zapewnić buforowe zasilanie ww. urządzeń. 

Wykonawca szafy automatyki musi dostarczyć komplet oprogramowania narzędziowego i 
aplikacyjnego dla sterownika PLC. Do sterownika PLC należy podłączyć moduł telemetryczny (np. 
typu K-POSv5) przeznaczony do łączności z nadrzędnym układem monitoringu GPRS, zasilany z 
buforowanego zasilacza. W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu 
wykonawca automatyki musi przewidzieć ewentualne koszty związane z rozbudową klucza 
licencyjnego SCADA i rozbudową aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne 
karty do systemu monitoringu pompowni dostarcza Zamawiający. 

 
Zamawiający wymaga aby wszelkie szczegóły uzgodnić i otrzymać pisemne zatwierdzenie od 
Eksploatatora sieci.  Nie dopuszcza się rozwiązania typu „pulpit zdalny” komputera serwera 
SCADA 
 
Wytyczne wyposażenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dla pompowni ścieków:  

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66, 
wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej 
konstrukcji mechanicznej, drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane: sterownik PLC, wyłącznik główny zasilania, 
oraz gniazda serwisowe; 

- Stopień odporności obudowy na udary IK10; 
- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażona w płytę 

montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemię, z przegrodą 

kablową oraz demontowalną płytą czołową,;  
- Wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik Agregat – Sieć;  
- Gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz 

obudowy, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę, co najmniej jednej pompy, 
przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego;  

- Dla silników o mocy poniżej 5kW rozruch bezpośredni; 
- Dla silników o mocy powyżej 5kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami, 
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;  
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I+II [klasy B+C]; 
- Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z 

portami RS232/485 i protokołem komunikacji MODBUS RTU,  
- Parametry techniczne sterownika: zasilanie 24VDC,wyświetlacz STN LCD, klawiatura 16  

przyciskowa, możliwość programowania via port USB, 16 wejść cyfrowych w tym 2x5kHz 
- Sterownik posiada: wyświetlacz LCD, klawiaturę numeryczną i systemową,  

Wyświetlacz służy do przekazywania komunikatów do operatora oraz 
wskazywania aktualnych wartości parametrów i wielkości technologicznych 
Za pomocą klawiszy operator może wskazać, które dane powinny być 
wyświetlone lub dokonywać niezbędnych zmian parametrów i nastaw w 
programie działania sterownika pompowni. Oprogramowanie sterownika oparte 
jest o zestaw komunikatów tworzących „menu”.  

- Kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczką RS232, 
- Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika,   
- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik, 
- Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik,  
- Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
- Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,  
- Przełącznik rodzaju sterowania,  
- Ręczne sterowanie miejscowe Auto-0-Start  
- Gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym,  
- Gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym,  
- Układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem, 
- Przetworniki pomiaru prądu[PIF]z możliwością transmisji danych o wartościach prądu przez 

modem GPRS;  
- Syrenka alarmowa, umożliwiająca odłączenie sygnalizacji akustycznej awarii, 
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- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze 
stron, z zasilaczem umożliwiającym odłączenie, 

- Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania 
pompowni sieciowych, przyjętym przez Użytkownika i Eksploatatora systemu, zawierający: 

- Wydzielony moduł telemetryczny KPOSv5 do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS  
posiadający poniżej opisane parametry techniczne:  

- aluminiowa obudowa o wymiarach 97x78x36 mm 
- zintegrowany modem GSM  
- zasilanie 8-50VDC, 
- 3 diody LED określających status urządzenia, 
- 2 porty komunikacyjne standardu ETH, 
- 1 port komunikacyjny RS-485/232 
- 1 port komunikacyjny USB 
- dwa gniazda dla karty SIM[GSM] 
- gniazdo antenowe SMA dla anteny GSM, 

- Antena GSM kierunkowa lub dookólna o zysku energetycznym powyżej 50%, 
- Moduł zasilania buforowego dla modułu GPRS i sterownika PLC, 
- Sonda hydrostatyczna z membraną ceramiczną  do pomiaru poziomu - sygnał 4-20mA  
- Pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.  
- Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy,   
- Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym,  
- Czujnik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
- Czujnik krańcowy otwarcia włazu pompowni.  

 
Sterownica przystosowana do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować przepust 
kablowy do pompowni, do złącza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do studzienki 
wykonać za pomocą rury osłonowej np. Arot DVK110/75.  Fabryczne kable od pomp, sondy poziomu i 
sygnalizatorów pływakowych muszą mieć długość (10-15 mb) wystarczającą do bezpośredniego 
przyłączenia do szafki zasilająco-sterowniczej. 
 
Szafa zasilająco-sterownicza typu SPB2 zapewnia: 
o naprzemienną pracę pomp dla jednakowego ich zużycia 
o automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 
o blokadę załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
o kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 
operatorskiej 

o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
sygnalizatorów pływakowych, 

o odczyt wszystkich parametrów pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez konieczności 
podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, 

o umożliwia ewentualną współpracę z układem przetwornika i czujnika przepływomierza 
elektromagnetycznego jeżeli projekt przewiduje instalację takiego urządzenia w pompowni 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp i wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 



57 
 

- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu włazu 

 
Celem zachowania spójnego standardu na każdym obiekcie nowo uruchamiane układy 

sterowania pompowni muszą zostać włączone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymóg ten, 
jest spowodowany koniecznością zachowania jednego spójnego standardu układów sterownia oraz 
komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA. 

Wymaga się, aby układy sterownia oznaczone były znakiem CE. Wymaga się aby szafy 
zasilająco-sterownicze były dostarczone wraz z dokumentacją fabryczną oraz były wyprodukowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wymaga się aby szafy zasilająco-sterownicze 
posiadały wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-3:2012.  Wyniki prób i 
badań należy umieścić w protokole i załączyć do świadectwa kontroli jakości dostarczonego wraz z 
szafą zasilająco-sterowniczą. 
 

Centrum Dyspozytorskie SCADA/ Stacja monitoringu GPRS  
Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę istniejącego systemu systemu GPRS 

monitorowania dla pompowni objętych zakresem Inwestycji(Przetargu), którego zadaniem jest 

przekaz, wizualizacja i rejestracja sygnałów o awarii oraz parametrów pracy poszczególnych 

pompowni. W ramach inwestycji zostanie dostarczona licencja o wielkości zapewniającej włączenie 

wszystkich obiektów objętych tym zadaniem inwestycyjnym. 

Monitorowanie pompowni/tłoczni odbywać się będzie w oparciu o łącza technologii sieci 

komórkowych GSM/GPRS. Punktem centralnym systemu, do którego przekazywane będą dane 

będzie stanowisko operatorskie zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na stanowisku 

operatorskim zainstalowany będzie komputer współpracujący z modemem GPRS, na którym 

pracować będzie oprogramowanie wizualizujące i archiwizujące przychodzące z poszczególnych 

pompowni dane. Zgromadzone w pamięci komputera dane służyć będą do sporządzania okresowych 

raportów wg potrzeb użytkownika. 

Każdej pompowni odpowiadać będzie w programie wizualizacyjnym obraz, na którym 

przedstawione zostaną odpowiednie dane statyczne (adres, typ pomp, zdjęcie itp.) oraz sygnały i 

parametry przekazane z pompowni. Ważne sygnały alarmowe będą rejestrowane z uwzględnieniem 

czasu ich wystąpienia. 

Operator systemu będzie mógł w sytuacjach awaryjnych zdalnie zablokować pracę pomp w 

określonej pompowni. Narzędzia do rozwoju aplikacji – oprogramowanie wizualizacyjne SCADA 

oparte jest o licencjonowany system SCADA dostępny na polskim rynku, a w ramach inwestycji 

dostarczone są wszystkie narzędzia programistyczne i rozwojowe. Zostanie zastosowane 

oprogramowanie, którego dystrybutorem na polskim rynku jest firma posiadająca szerokie grono 

integratorów systemów wizualizacyjnych. Oprogramowanie SCADA umożliwi wykonanie aplikacji 

obejmujących swoim zakresem pozostałe obiekty gospodarki wodno–ściekowej na terenie gminy  

(oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ciśnienia, tłocznie, punkty zlewne etc.). W ramach dostawy 

oprogramowania wizualizacyjnego zostanie dostarczona licencja RUNTIME oprogramowania SCADA 

System musi dostarczyć możliwość bieżącego podglądu przez stronę www. Strona działa w oparciu o 
serwer www umieszczony na tym samym komputerze. Dodatkowo system pozwala na wysyłanie 
wiadomości SMS pod wskazane numery telefonów w momencie zaistnienia stanów alarmowych na 
w/w obiektach. System monitoringu spełnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej 
dołączonej do dokumentacji przetargowej.  
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Zamawiający wymaga aby wszelkie szczegóły uzgodnić i otrzymać pisemne 

zatwierdzenie od Eksploatatora sieci.  Nie dopuszcza się rozwiązania typu „pulpit zdalny” 

komputera serwera SCADA 

 

Przekaz danych odbywać się będzie w następujących sytuacjach : 

- cyklicznie co określony czas. 3min, 

- w czasie wystąpienia zmiany stanu  na pompowni, 

 

Przekazywane i rejestrowane będą następujące sygnały dwustanowe : 

- Awaria pompy P1, 

- Awaria pompy P2, 

- Blokada pompy P1, 

- Blokada pompy P2, 

- Zasilanie pompowni, 

- Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap włazów pompowni, 

- Poziom alarmowy w pompowni. 

- Stan zasilania /brak napięcia 

 

Dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) sygnały dwustanowe : 

- Praca pompy P1, P2, P3 

- Sterowanie AUTO/REKA pompy P1, 

- Sterowanie AUTO/REKA pompy P2, 

- Poziom suchobiegu w pompowni. 

 

Przekazywane i rejestrowane będą następujące parametry pompowni : 

- Poziom aktualny ścieków – dla pompowni wyposażonych w sondy hydrostatyczne, 

- Prąd średni pompy P1 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu, 

- Prąd średni pompy P2 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu, 

- Dobowy czas pracy pompy P1, 

- Dobowy czas pracy pompy P2, 

- Przepływ aktualny/dobowy– (dla pompowni wyposażonych w przepływomierze) 

- Dobowa liczbę załączeń pompy P1, 

- Dobowa liczbę załączeń pompy P2, 

- Dobowa liczbę załączeń pompy P3, 

- Stan pracy układu dozowania chemikaliów –  dla pompowni z tym układem, 

Dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) następujące parametry pompowni : 

- Nastawiony poziom START 1 ,Nastawiony poziom START 2 , 

- Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2 , 

- Sumaryczny czas pracy pompy P1,Sumaryczny czas pracy pompy P2, 

 

Zakres prac do zrealizowania w ramach zadanie Inwestycyjnego – Stanowisko Dyspozytorskie 

SCADA: 

1. Dostawa nowego komputera PC pod kontrolą WINDOWS 10 z niezbędnym oprogramowaniem do 

instalacji nowego środowiska SCADA  

2. Rozbudowa istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego na licencji SCADA/HMI (np. Cimplicity 

lub równoważne) w najnowszej wersji programowej. Licencja musi być zakupiona, dostarczona i 

przekazana dla Użytkownika Końcowego(Inwestora/Zamawiającego) z wszystkimi danymi 

dostępowymi (login/hasło) 

3. Dostawa modułu telemetrycznego odbiorczo-nadawczego GSM/GPRS/EDGE do stacji 

dyspozytorskiej , 

4. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz  

z  licencją i oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla każdej pompowni/tłoczni. 

5. Dostawa kompletu telemetrycznych kart SIM z pakietem transmisji danych w APN. 
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UWAGA: Pomieszczenie w którym zostanie zainstalowane stanowisko dyspozytorskie powinno 
być wyposażone w stałe łącze internetowe. 
 

Wymagane komponenty zestawu komputerowego 

L.p. Materiał  Nazwa Jedn. Ilość  

1. Komputer PC V530 RAM 16GB, SDD: 500GB, 1TB 7500 HDD, WIN10 Lenovo szt. 1 

2. Monitor LCD 24"  np. IIYAMA PROLITE IIYAMA szt. 1 

4. Pakiet Office 2019 Home&Buissnes  Office szt.  1 

5. Skaner antywirusowy   szt.  1 

6. Zasilacz UPS 800 VA np. PowerWalker lub EVER  Duo II Pro    szt. 1 

7. Listwa przeciwprzepięciowa,  

klawiatura QWERTY, mysz optyczna 

 kpl. 1 

8  Oprogramowanie Licencyjne typu SCADA HMI np. Cimplicity v11 Server Runtime 50 lub 

równoważne z możliwością rozbudowy do 25/50/100/150 obiektów. programowanie 

SCADA umożliwi wykonanie aplikacji obejmujących swoim zakresem obiekty gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie gminy (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ciśnienia, 

tłocznie, punkty zlewne , etc.) 

 kpl. 1 

9 Moduł telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS/3G/4G do obustronnej transmisji 

danych, posiadający poniżej opisane parametry techniczne: aluminiowa obudowa o 

wymiarach 97x78x36mm, zasilanie 8-50VDC, 3 diody LED określających status 

urządzenia, 2 porty komunikacyjne standardu Ethernet, 1 port komunikacyjny RS-

485/232, 1 port komunikacyjny USB, dwa gniazda dla karty SIM[GSM], gniazdo 

antenowe SMA dla anteny GSM, służący do transmisji danych do systemu 

nadrzędnego SCADA.  

Wymiana danych musi odbywać się w oparciu o protokół ETHERNET/MODBUS 

TCP/IP lub MODBUS RTU zgodnie z mapą pamięci w trzech trybach: zdarzeniowym, 

cyklicznym oraz na żądanie operatora. Przesyłanie odbywać się będzie w oparciu o 

APN ze statyczną adresacją adresu IP. Kartę telemetryczną dostarczy 

Zamawiający(Służby Techniczne Inwestora). Sposób wymiany danych należy 

zoptymalizować pod kątem minimalizacji ilości przesyłanych danych.  

KPOSv5 kpl. 1 

 

4.1.9 Otworzenie nawierzchni naruszonych budową 

1)Wykonawca winien odtworzyć nawierzchnie na całej długości wbudowanych 

urządzeń do stanu tzw.    ,,przejezdności"    z uzyskaniem    wymaganych    

parametrów    geotechnicznych    wraz z uporządkowaniem terenu budowy po 

wykonanych robotach, w zakresie pozwalającym na przekazanie frontu robót 

Wykonawcy robót drogowych (wyłonionego odrębnym postępowaniem) 

2)Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach winno zostać wykonane 

zgodnie z: 

*wymaganiami Zarządcy Drogi określonymi w   decyzjach 
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 i uzgodnieniach uzyskanych w toku prowadzenia prac projektowych i realizacji Robót, 

*wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym PFU - pkt. 3.7, 

*obowiązującymi przepisami i normami w zakresie drogownictwa. 

3)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego zabezpieczenia 

wbudowanych urządzeń, w szczególności zwieńczeń studni i wpustów, przed 

przemieszczeniem, uszkodzeniem oraz zamuleniem (wlotem kruszywa i innych 

zanieczyszczeń) do czasu Wykonania docelowych robót drogowych odrębnym 

postępowaniem. Sposób zabezpieczenia powinien zostać opracowany przez 

Wykonawcę na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej. 

4)Wykonawca winien wykonać odtworzenie w całości z materiałów nowych. 
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5.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  

   DO   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1 Wymagania ogólne dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

1) Dokumenty Wykonawcy winny być opracowane zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

Prawem Budowlanym, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ i PFU oraz z uwzględnieniem potrzeb 

sprawnego przeprowadzenia procesu budowlanego. 

1) Dokumenty Wykonawcy oraz zawarte w nich rozwiązania projektowe 

formą i zakresem winny spełniać szczegółowo i kompletnie 

odpowiadające im wymagania co najmniej niżej wymienionych aktów 

prawnych: 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028). 

-Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). 

-Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454 ),  

           - Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r   

  w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu  budowlanego  

                      ( Dz.U. 2020 poz.1169 z późn. zm) 

          -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

                      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

                      (Dz.U. z 2019 r.,   poz. 1065, z późn. zm.), 

          -Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej  

  z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  

  środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  

  do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub  

  roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

  - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233  

                       z późn. zm.) 

          - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r.,  

                      poz. 1973 z późn. zm.), 

          - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  

  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

                       (Dz. U. z 2019r.  poz. 1839).   
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          -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  

  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

  (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401, z późn. zm.), 

         -Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

   w sprawie wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych w budownictwie  

                        (Dz.U. z 2019 r., poz. 831, z późn. zm.), 

                       oraz innych, które zostały przytoczone w treści SWZ oraz niniejszego PFU,  

                     jak również tych, których zastosowanie jest obowiązkowe, wymagane  

  i jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac projektowych i robót  

  budowlanych. 

2) Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania Dokumentów 

Wykonawcy powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w stanie 

rzeczywistym oraz odpowiednich dokumentach zamieszczonych 

w części informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez 

Wykonawcę w trakcie prowadzenia prac projektowych, między innymi 

takimi jak: 

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

- warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej  , 

- decyzje zezwalające na umieszczenie w pasie drogowym 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, 

- warunki budowy przepompowni ścieków (jeśli wymagane), 

- odpisy lub wyciągi z dokumentów potwierdzających prawo 

inwestora do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, 

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, 

- wyniki badań gruntowo-wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów, 

- inwentaryzacje lub dokumentacje istniejących urządzeń podziemnych, 

- opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego obiektu i 

jego elementów składowych, możliwości zmian 

konstrukcyjnych itp., 

- warunki i wymagania techniczne Zamawiającego, 

- uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

etc 
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3) Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane w języku polskim 

oraz posiadać jednolite formatowanie i szatę graficzną. 

4) Zakres i treść Dokumentacji Projektowej należy dostosować do 

specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót 

budowlanych. 

5) Wykonawca  zobowiązuje  się do wykonania  pełnej dokumentacji 

zadania lub alternatywnie odrębnej Dokumentacji  Projektowej  dla 

każdego z Etapów objętych Zamówieniem . 

6) Odrębne Dokumentacje Projektowe dla każdego z Etapów winny 

być spójne, wzajemnie skoordynowane, łączyć się w jeden system 

kanalizacyjny i kompletnie wypełniać cały zakres robót do wykonania 

w ramach niniejszego Zamówienia. 

7) Szczegółowe rozwiązania projektowe zawarte w każdej z części 

Dokumentacji Projektowej powinny być poprawne technicznie, 

wewnętrznie spójne i wzajemnie skoordynowane. 

8) Dokumentacja Projektowa winna być sporządzona przez 

Wykonawcę z zachowaniem zapisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z 

późn. zm.), dalej zwaną „PZP") 

9)  w szczególności bez użycia nazw własnych producentów i 

urządzeń, bez wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia materiałów oraz oznaczeń czy parametrów 

wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny 

produkt danego producenta. 

10) Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Wykonawcy winno 

powodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. 

11) Ostateczny zakres, forma i stopień szczegółowości wykonania 

Dokumentów Wykonawcy zostaną uzgodnione z Zamawiającym i 

Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji Umowy. 

 

5.1.1 Lista Dokumentów Wykonawcy 

W skład Dokumentów Wykonawcy dla każdego Etapu winny wchodzić co 

najmniej następujące opracowania: 

I. Opracowania Przedprojektowe: 

1.Projekt Wstępny - opracowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonany 

w celu weryfikacji przyjętego przez Wykonawcę układu sieci oraz usytuowania tras 
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kanałów, uzbrojenia i odejść do granic nieruchomości odbiorców - w celu weryfikacji 

przyjętego przez Wykonawcę układu i usytuowania sieci. 

2.Opracowania geotechniczne - łącznie dla wszystkich sieci, 

3.Operat terenowo-prawny z oświadczeniami właścicieli , 

II. Dokumentacja Projektowa: 

1.Projekt Budowlany (wielobranżowy) z załączoną częścią formalno-prawna, informacia 

BiOZ oraz opracowaniami geotechnicznymi - opracowany w zakresie i formie wymaganej 

do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2.Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót  

3.Inne dokumenty i opracowania w zależności od specyfiki zamierzenia budowlanego, 

wymagane             do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień (np. operaty wodno-prawne, 

inwentaryzacje zieleni, opinie i ekspertyzy). 

IlI. Dokumentacja Odbiorowa: 

1.Dokumentacja Odbiorowa zawierająca dokumentację   powykonawczą w zakresie 

zgodnym z ustawą Prawo Budowlane oraz inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego niezbędne do Odbioru Robót i przekazania obiektów do użytkowania. 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona powyżej nie jest wyczerpująca i stanowi 

jedynie opis ogólnych zobowiązań Wykonawcy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 

okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi 

brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na 

własny koszt. 

 

5.1.2 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Dokumenty Wykonawcy winny być przekazywane Zamawiającemu do zatwierdzenia  

w następujących etapach: 

a)etap 1 

Opracowania Przedprojektowe - opracowane zgodnie z punktem 5.2. niniejszego PFU 

b)etap 2 

-Projekt zagospodarowania terenu i Projekt Architektoniczno Budowlany - przed 

złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę, 

c)etap 3 

kompletna-  Dokumentacja Projektowa , w wersji „do realizacji", w tym Projekt 

zagospodarowania i Projekt Architektoniczno -Budowlany opieczętowany przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej, wraz z załączoną prawomocną decyzją  

o pozwoleniu na budowę oraz Projekt techniczny 

d)etap 4 

Dokumentacja Odbiorowa, złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu osiągnięcia przez 
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Wykonawcę gotowości do Odbioru Końcowego robót, opracowana zgodnie z pkt. 5.2.10. 

niniejszego PFU. 

Do przekazywanej dokumentacji Wykonawca winien każdorazowo załączyć Protokół 

Przekazania Dokumentacji, w którym wyszczególni nazwę oraz ilość egzemplarzy 

przekazywanych opracowań. 

Zamawiający sporządzi Protokół Sprawdzenia Dokumentacji  

z wyszczególnieniem braków lub uwag w stosunku do przekazanych 

opracowań. W odpowiedzi Wykonawca wykona uzupełnienia lub poprawki 

zgodnie z uwagami Zamawiającego, a następnie przekaże Zamawiającemu 

poprawioną wersję dokumentacji. Zamawiający dokona ponownego 

sprawdzenia uzupełnionej dokumentacji i sporządzi kolejny Protokół 

Sprawdzenia Dokumentacji z wyszczególnieniem ewentualnych uwag, aż do 

czasu, gdy Wykonawca dokona wymaganych poprawek i uzupełnień 

wskazanych przez Zamawiającego. 

W celu umożliwienia sprawnej realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza 

zatwierdzenie dokumentacji do dalszego etapu z wyszczególnieniem niewielkich 

uwag lub braków. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji dokumentacji dla etapu nr 3, na 

podstawie Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji z adnotacją „Zatwierdzam do 

Realizacji" zostanie sporządzony Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej. 

Sporządzenie Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej kończy etap 

projektowania dla danego Etapu i rozpoczyna etap realizacji Robót. W 

przypadku braku jakichkolwiek uwag do przedłożonej dokumentacji 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pominięcia etapu sporządzenia 

Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji i przejścia od razu do etapu 

sporządzenia Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej. 

Dokumentację Odbiorową należy przekazać Zamawiającemu po zakończeniu 

robót, najpóźniej w dniu Zgłoszenia Gotowości do Odbioru Końcowego danego 

Zadania. 

Wykonawca winien uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego w stosunku do 

przekazywanej dokumentacji. Poprawki oraz uzupełnienia winny zostać 

wykonane przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 

Zamawiający dokona wszelkich starań, by Dokumentacja była sprawdzana  

w możliwie najkrótszym czasie, bez zbędnej zwłoki. 

Zatwierdzenie     przekazanych     opracowań     przez    Zamawiającego      

nie    zwalnia    Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość wykonania 

dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa  



66 
 

i wymaganiami Zamawiającego. 

Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

 

5.1.3  Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca winien przekazać: 

I. Dokumentację Przedprojektową 

w ilości: 

1 egz. w wersji papierowej, 

1 egz. w wersji elektronicznej wszystkich elementów w postaci plików na płycie CD 

lub DVD. 

Zapis plików należy wykonać w formacie nieedytowalnym (*.pdf, *.jpg). 

Pliki rysunkowe należy zapisać również w formacie edytowalnym *.dwg). 

 

II. Dokumentację Projektową 

w ilości: 

-4 egz. w wersji papierowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego (w tym minimum 

jeden oryginalny egzemplarz  ostemplowany przez organ) ( w tym 2 egz. pozostają w 

Organie), 

-2 egz. w wersji papierowej Projektu Technicznego z oświadczenie projektanta 

/.projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego . 

-1 egz. w wersji elektronicznej wszystkich elementów w postaci plików na płycie CD  

  lub DVD. 

Zapis plików w wersji elektronicznej należy wykonać w folderze: w formacie 

nieedytowalnym (*.pdf, *.jpg) . 

Powyższe ilości nie obejmują egzemplarzy, które Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć w innych instytucjach celem uzyskania niezbędnych uzgodnień  

i decyzji. 

 

III. Dokumentację odbiorową 

w ilości: 

-2 egz. w wersji papierowej {w tym 1 egz. w oryginale, a w nim 2 oryginalne egzemplarze 

inwentaryzacji geodezyjnej z pieczęcią ośrodka geodezyjnego, drugi egz. kopia), 

-2 egz. w wersji elektronicznej wszystkich elementów w postaci plików na płycie  

  CD lub DVD 

Zapis plików w wersji elektronicznej należy wykonać: w formacie nieedytowalnym 

(*.pdf, *.jpg). Pliki z inwentaryzacją geodezyjną należy zapisać również w formacie 

edytowalnym (*.dwg) 
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5.2  Wymagania szczegółowe dotyczące formy Dokumentów Wykonawcy             

5.2.1 Projekt Wstępny 

Projekt Wstępny należy opracować zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; powinien 

być wykonany w celu weryfikacji przyjętego przez Wykonawcę układu sieci oraz 

usytuowania tras kanałów, uzbrojenia i odejść do granic nieruchomości odbiorców/ w 

celu weryfikacji przyjętego przez Wykonawcę układu i usytuowania sieci. 

Projekt Wstępny winien stanowić rozwinięcie wstępnej koncepcji przebiegu sieci 

kanalizacji sanitarnej i załączonej w części informacyjnej niniejszego PFU (załączniki nr 5 

do PFU i uwzględniać pozyskane dane z operatu terenowo-prawnego oraz oświadczenia 

właścicieli nieruchomości dot. lokalizacji odejść do granic nieruchomości. 

Wykonawca przed złożeniem do Zamawiającego Projektu Wstępnego winien 

zweryfikować lokalizację i rzędne istniejących instalacji kanalizacyjnych oraz zbiorników 

bezodpływowych na terenie nieruchomości   odbiorców   oraz   każdorazowo   uzgodnić   

z właścicielami   posesji   zabudowanych i niezabudowanych finalną lokalizację 

projektowanych odejść kanalizacyjnych do granic nieruchomości. Oświadczenia 

właścicieli potwierdzające wykonanie ww. uzgodnień należy zamieścić w operacie 

terenowo-prawnym. 

Projekt Wstępny umożliwi Zamawiającemu formalną akceptację bądź wniesienie uwag 

do zaproponowanego przez Projektanta przebiegu trasy sieci, lokalizacji odejść do granic 

nieruchomości odbiorców, studni, przyjętych rozwiązań przepompowni ścieków, obiektów 

technologicznych oraz założeń dotyczących średnic, zagłębień oraz innych zasadniczych 

parametrów technicznych i rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę. 

Projekt Wstępny winien zawierać wstępne obliczenia i dobory oraz uwzględniać 

ustalenia wynikające  z uzyskanych na początkowym etapie projektowania decyzji, 

uzgodnień i opracowań. 

Projekt Wstępny winien zawierać co najmniej: 

*Stronę tytułową i spis treści, 

*Część opisową, obejmującą: 

 -Skrócony opis projektowanych rozwiązań z wyszczególnieniem ewentualnych       

       odstępstw od Koncepcji Zamawiającego lub zapisów niniejszego PFU  

       (z uzasadnieniem wyboru rozwiązania alternatywnego) i określeniem 

ewentualnego  wpływu na koszty eksploatacyjne, 

- Informacje i uwagi istotne dla wykonania przedmiotu Zamówienia, wynikłe w toku 

prowadzenia wstępnych prac projektowych i uzgodnień, w szczególności będące 

odstępstwem od zapisów niniejszego PFU. 
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*Część graficzną: rysunek zbiorczy (skala 1:1000)- Wstępny Projekt Zagospodarowania  

  Terenu z naniesioną trasą projektowanych sieci kanalizacyjnych dla danej ulicy 

  wraz z odejściami do granic nieruchomości, zagospodarowaniem terenu 

  przepompowni i rozwiązań projektowych w tym zakresie, domiarami oraz 

  opisem rzędnych w punktach węzłowych. 

 

5.2.2 Opracowania geotechniczne 

Wykonawca winien zapewnić sporządzenie aktualnej opinii geotechnicznych 

wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz innych opracowań 

geotechnicznych w zależności od przyjętej kategorii geotechnicznej i 

stopnia skomplikowania warunków gruntowych, zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)  oraz ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze   (Dz.U. 2021 poz. 1420 

z późn. zm.).  

Badania geofizyczne wykonane na potrzeby sporządzenia dokumentacji winny 

pozwalać co najmniej na: 

- rozpoznanie określonych elementów budowy geologicznej oraz 

warunków hydrogeologicznych wzdłuż trasy rurociągów lub w 

miejscu posadowienia obiektu technologicznego, 

- określenia cech geologiczno-inżynierskich podłoża, 

- określenie warunków  posadowienia projektowanych obiektów. 

 

5.2.3 Operat terenowo-prawny 

Opracowanie winno zawierać co najmniej: 

*Tabelaryczne zestawienie działek na którym projektuje się daną sieć wraz z danymi 

właścicieli oraz wskazaniem podstawy do dysponowania gruntem na cele 

budowlane, 

*Tabelaryczne zestawienie odejść do nieruchomości odbiorców wraz z danymi 

właścicieli, 

*Uporządkowane zgodnie z tabelą j/w oświadczenia właścicieli nieruchomości dot. 

zgody na lokalizację odejścia wraz z podpisanym załącznikiem graficznym jw. (w 

oryginale). 

Oświadczenia właścicieli winny być wykonane zgodne z wzorem 

dostarczonym przez Zamawiającego. Załącznikiem do oświadczenia winna 

być mapa w skali 1:250 lub 1:500 jednoznacznie określająca projektowaną 
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lokalizację odejścia do granicy nieruchomości z zamieszczonymi domiarami do 

istniejących punktów charakterystycznych lub granic działki. 

5.2.4 Projekt budowlany 

Projekt Budowlany powinien być opracowany: 

- zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Projektem Wstępnym, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych branż (sanitarnej, 

technologicznej, elektrycznej, konstrukcyjnej, drogowej itd.), z uwzględnieniem 

wszystkich wymaganych branż. 

-według wymagań zawartych w ustawie Prawo Budowlane  

oraz na podstawie 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii  w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 2454, z późn. 

zm.), 

  - Rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

    budowlanego ( Dz.U. 2021 poz.1169 z późn. zm) 

-na podstawie uzyskanych materiałów wyjściowych, m. in. aktualnej mapy do celów 

projektowych, opracowań geotechnicznych oraz wizji w terenie odbytych przez 

Projektanta, 

-na podstawie wymagań określonych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

-na podstawie uzgodnień z właścicielami posesji do których będą wykonywane odejścia, 

w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena 

zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich 

wymaganych opinii, uzgodnień, 

-zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez zapisy ustawy Prawo Budowlane oraz 

wynikających z innych ustaw i rozporządzeń, m.in. ustawy prawo wodne, o ochronie 

zabytków, ochroniei kształtowaniu Środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

o drogach publicznych itp.) 

Projekt budowlany powinien zawierać co najmniej: 

-Stronę tytułową, 

-Spis treści, 

-Oświadczenia Projektanta i Sprawdzającego wraz z kopiami uprawnień budowlanych 

    I   zaświadczeń o członkostwie w IIB, 

- Projekt Zagospodarowania Terenu z informacją o obszarze oddziaływania obiektu oraz 

częścią opisową  i graficzną 

- Projekt archiektoniczno - budowlany 
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- Załączniki do projektu architektoniczno-budowlanego; 

  

Część graficzna Projektu Budowlanego  winna zawierać co najmniej: 

-Projekt Zagospodarowania Terenu   w skali 1:500 z naniesioną trasą i lokalizacją 

poszczególnych sieci i/lub obiektów i urządzeń Przepompowni ścieków wraz z 

zagospodarowaniem terenu i wszystkimi obiektami i instalacjami towarzyszącymi oraz  

z naniesioną   trasą   projektowanych   sieci,   odejściami    do    granic    posesji    

 i opisem    m. in. charakterystycznych wymiarów i wzajemnych odległości obiektów  

i urządzeń budowlanych i urządzeń, średnic, spadków, długości przewodów, rzędnych 

wlotu i wylotu w punktach węzłowych, przekrojów kabli itp. 

-Profile podłużne sieci  - główne, 

-Rysunki, opisy i schematy podstawowych rozwiązań elementów poszczególnych sieci, 

w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena 

zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich 

wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, 

-Inne opisy i rysunki uwzględniające specyfikę danego projektu/zastosowanego 

rozwiązania. 

 

5.2.5 Część formalno-prawna Projektu Budowlanego- załączniki  

         do projektu architektoniczno-budowlanego 

Część formalno-prawna Projektu Budowlanego winna być poprzedzona spisem 

wszystkich dokumentów w niej zawartych. 

Zawartość części formalno-prawnej – „załączniki” PB winny stanowić wszystkie 

dokumenty formalno-prawne uzyskane w toku prowadzenia prac projektowych,  

w zależności od specyfiki danego obiektu, m.in: 

-Warunki Techniczne Gminy Iłów, 

-Decyzję w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, 

- Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

-   Decyzję zezwalającą na zlokalizowanie urządzeń w pasie drogowym, 

-Protokół z narady koordynacyjnej (ZUD) wraz z pieczątką na PZT, 

- Uzgodnienie projektu z Gmina Iłów 

-          Uzgodnienie z Zarządcą Drogi w zakresie lokalizacji w pasie drogowym, 

-Wymagane uzgodnienia branżowe, np. w przypadku skrzyżowań z istniejącą 

infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami melioracji wodnych, uzgodnienia dot. kolizji 

proj. sieci, 

-Aktualny wypis z rejestru gruntów dla działek objętych inwestycją, 
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-Inne wymagane dokumenty zależnie od specyfiki i warunków projektowania danego 

obiektu. 

 

5.2.6 Informacja BiOZ 

Informacja BiOZ winna być opracowana z zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126). Informacja BiOZ winna 

posiadać stronę tytułową. 

 

5.2.7 projekty techniczne 

Projekty Techniczne należy opracować odrębnie  dla każdej z branż: 

sanitarnej, technologicznej, elektrycznej . 

Projekty Techniczne winny być uszczegółowieniem Projektu Architektoniczno-

Budowlanego dla potrzeb realizacji inwestycji   oraz   uwzględniać   specyfikę   

robót   w zakresie   rozwiązań   budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia 

technicznego. 

Projekty Techniczne winny być opracowane z uwzględnieniem warunków 

zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych   wytycznych   

Zamawiającego   zawartych w niniejszym   PFU.  

Rozwiązania zawarte w danym Projekcie Technicznym nie mogą naruszać 

ustaleń zawartych w Projekcie Budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 

Dla każdej z branż objętych Projektem Budowlanym należy wykonać Projekty Techniczne. 

Projekt Techniczny PT wykonać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego ( Dz.U. 

2021 poz.1169 z późn. zm);   

 W zależności od charakteru, specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu  oraz zakresu  

i stopnia skomplikowania przedsięwzięcia inwestycyjnego PT powinien zawierać co najmniej:   -- 

-Stronę tytułową, 

-Spis treści, 

-Oświadczenia Projektanta i Sprawdzającego wraz z kopiami uprawnień budowlanych 

    I   zaświadczeń o członkostwie w IIB, 

Część opisową (tzw. Opis techniczny), zawierający: 

-Określenie warunków gruntowo-wodnych (Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz 

ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych) 
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-Opis programu użytkowego i przeznaczenia obiektów budowlanych, 

-Obliczenia: 

 *dobory średnic i urządzeń, 

 *statyczno-wytrzymałościowe rurociągów, obudowy wykopów oraz elementów 

konstrukcyjnych 

 *odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 

- Zestawienie charakterystycznych parametrów sieci, w tym: długości kanałów, średnic, 

materiału i lokalizacji, 

- Opis projektowanych rozwiązań techniczno-materiałowych wraz z określeniem 

szczegółowych parametrów technicznych zastosowanych materiałów, urządzeń, 

uzbrojenia i armatury, obejmujący co najmniej elementy takie jak: 

 *rurociągi, studnie, uzbrojenie na sieci, fundamenty, zwieńczenia, włazy,   

   kruszywo (piasek), ocieplenia przewodów, konstrukcje odciążające, rury osłonowe,  

   opis metod  bezwykopowych, itd., 

 *szczegóły dot. wykonania włączenia do istniejących sieci, 

- Wytyczne i wymagania dot. technologii wykonania robót i realizacji budowy, w tym: 

 *wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia ścian wykopów, 

 *odwodnienia wykopów oraz zagospodarowania pozyskanych wód, 

 *wykonania fundamentów, podbudowy, bloków podporowych lub oporowych, 

 *wykonania robót montażowych rurociągów oraz uzbrojenia, 

 *wykonania podsypki, osypki, zasypki oraz zagęszczania gruntu, 

 *wykonania przejść przez przeszkody naturalne oraz sztuczne, 

 *zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, 

 *płukania (czyszczenia), prób szczelności, inspekcji TV oraz innych badań  

                                                                     kontrolnych, 

 *etapowania i organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia Terenu Budowy, 

 *inne informacje uszczegóławiające PB w stopniu niezbędnym dla realizacji  

             Robót, 

 *Tabelę z współrzędnymi punktów charakterystycznych proj. sieci (można  

          Zamieścić również w przy protokole z narady koordynacyjnej) 

-Część graficzną, zawierającą co najmniej: 

 *Projekt Zagospodarowania Terenu danego Etapu (1:500), tożsamy   

 z PZT zatwierdzonym w Projekcie Architektoniczno Budowlanym, uzupełniony  

 o dodatkowe opisy i informacje  dotyczące rzędnych wysokościowych  

 i rozmieszczenia elementów sieci i zagospodarowania terenu, np. komór, studni, 

 zamknięć, zaworów, urządzeń, obudów,  przepustów, estakad, skrzyżowań  

 z innymi sieciami lub drogami itp. 
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 *Profile podłużne sieci wraz profilami odejść rurociągów do nieruchomości 

 odbiorców   (uszczegółowienie Projektu Budowlanego, z zaznaczeniem 

 umiejscowienia wszystkich  obiektów i urządzeń przecinających trasę 

 projektowanego przewodu, z określeniem warunków geotechnicznych i wodnych 

 wzdłuż trasy), 

 *Schematy technologiczne przepompowni ścieków i rozwiązań projektowych, 

 *Rysunki szczegółowe elementów danej Przepompowni Ścieków uwzględniające 

   wszystkie elementy do wykonania, m.in.: 

  **zbiornika Przepompowni ścieków z kompletnym wyposażeniem  

     technologicznym i eksploatacyjnym, (przekroje i rzuty), 

  **zagospodarowania terenu, 

  **ogrodzenia (wraz z bramą i furtką) i utwardzenia terenu, 

  **fundamentu pod szafy sterownicze, 

  **pozostałych elementów i uzbrojenia Przepompowni ścieków. 

 *Rysunki szczegółowe i schematy rozwiązań podstawowych elementów  

   i rozwiązań sieci: 

 *studni kanalizacyjnych (w zależności od typu studni - betonowych,  

           z tworzyw sztucznych;  z kaskadą i bez niej), 

 *sposobu włączenia proj. sieci do istniejących sieci Zestawienie  

    tabelaryczne parametrów projektowanych studni z określeniem: 

  **oznaczenia studni (zgodnie z PZT i profilami) 

  **typu studni (przelotowa/załomowa/połączeniowa/kaskadowa). 

  **średnicy wewnętrznej studni, 

  **typu zwieńczenia (zwężka/płyta pokrywowa/płyta pokrywowa  

     z pierścieniem odciążającym), 

  **klasy użytego włazu, 

  **rzędnej terenu istniejącego/projektowanego przy studni, 

  **rzędnej dna kanału głównego oraz włączeń, 

  **wysokości włączeń nad poziomem kinety, 

  **całkowitej głębokości studni, 

  **średnicy, materiału oraz kąta włączenia do 

 * Szczegółowe, zwymiarowane rysunki (rzuty oraz przekroje) obiektów 

technologicznych przewidzianych w projekcie jeśli dotyczy), studni z zastawkami, 

przepompowni, komór zasuw, studni rozprężnych, studni odwadniających, studni z 

armaturą odpowietrzająco­ napowietrzającą, komór z czyszczakami itd. 

*kinet rurociągów wlotowych i wylotowych 
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*Rysunki i schematy dot. zabezpieczenia ścian wykopów, sposobu wypełnienia wykopu i 

zasypki (przekrój wykopu) i wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia, 

*Rysunki i schematy dot. rur osłonowych i technologii wykonania robót bezwykopowych. 
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PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I AKPiA 

Projekt Techniczny Przepompowni Ścieków w branży elektrycznej i AKPiA,  

w zależności od charakteru, specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu oraz 

zakresu i stopnia skomplikowania przedsięwzięcia inwestycyjnego powinien 

zawierać co najmniej: 

- Stronę tytułową, 

- Spis treści, 

Oświadczenia   Projektanta   i   Sprawdzającego   wraz   z   kopiami   

uprawnień   budowlanych i zaświadczeń o członkostwie w OIIB, 

- Część opisową (tzw. Opis techniczny), zawierający: 

- Opis programu i sposobu pracy oraz sterowania pracą przepompowni ścieków, 

- Zestawienie charakterystycznych parametrów elektrycznych: bilans mocy, 

układ pomiarowo- rozliczeniowy, zabezpieczenia itd. 

- Obliczenia i dobory: wymaganej mocy elektrycznej, przekrojów kabli, 

zabezpieczeń, ochrony, oświetlenia zewnętrznego itd. 

- Wymagania podstawowe dla systemu pracy przepompowni (funkcje 

oraz opis systemu sterowania i automatyki przepompowni), 

- Opis projektowanych rozwiązań technicznych wraz z określeniem 

sposobu pracy oraz parametrów zastosowanych materiałów i 

urządzeń, obejmujący co najmniej elementy takie jak: 

- układ zasilania, wewnętrzne linie zasilające, 

- układ SZR, 

- rozdzielnice (szafy) zasilająco-sterujące z fundamentem, 

- kable zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne po terenie, rury 

osłonowe, itd., 

- zasilanie układu automatyki, 

- instalacje elektryczne wewnątrz obiektów, 

- instalacje ochronne od porażeń i uziemiające, ochrona przepięciowa, 

- układ sterowania i wizualizacji, 

- system zdalnego monitoringu i wizualizacji parametrów pracy 

przepompowni, 

- urządzenia elektryczne, pomiarowe, pozostałe elementy sterowania  

i automatyki, 

- oświetlenie zewnętrzne, 

- oświetlenie wewnątrz obiektów, 

- instalacja monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu, 

- Tabelaryczne zestawienie materiałów branży elektrycznej i AKPiA  

z dodatkowym opisem parametrów techniczno-materiałowych, 

 

 



76 
 

- Wytyczne i wymagania dot. technologii wykonania robót i realizacji robót,  

w tym: 

-wykonania robót ziemnych, podsypki, zasypki oraz 

zagęszczania gruntu, 

- wykonania fundamentów pod szafy i agregat, 

- wykonania przepustów od rury osłonowe, 

- sposób wykonania instalacji, mocowania do ścian, itd. 

- wykonania pomiarów, prób technicznych i badań sprawdzających oraz 

odbiorów, 

- wykonania oznaczeń urządzeń i elementów, 

- dodatkowe zalecenia dla wykonania systemów 

teletechnicznych, realizacji prac instalacyjnych i uruchomienia 

systemów, 

- uwagi do realizacji, etapowania i organizacji robót budowlanych, 

- inne informacje uszczegóławiające PB w stopniu niezbędnym dla 

realizacji Robót. 

- Część graficzną, zawierającą co najmniej: 

- Projekt Zagospodarowania Terenu (1:500), tożsamy z PZT 

zatwierdzonym w Projekcie Budowlanym, 

- Plan Sytuacyjny opracowany w skali umożliwiającej czytelność i 

przejrzystość poszczególnych rozwiązań elementów Przepompowni 

Ścieków (1:100), zgodny z Planem Sytuacyjnym branży 

technologicznej, z zaznaczeniem elementów BRANŻY 

ELEKTRYCZNEJ   I  AUTOMATYKI,   uszczegółowiony  i uzupełniony   

o dodatkowe  opisy i szczegółowe informacje branżowe 

- Schemat ideowy zasilania i sterowania urządzeń przepompowni, 

- Schematy szczegółowe zasilania i sterowania dla rozdzielnicy 

zasilająco sterującej: część SZR - obwody główne i obwody 

pomocnicze, 

- Schematy szczegółowe zasilania i sterowania dla rozdzielnicy 

zasilająco sterującej: część zasilająco-sterująca, 

- Widoki zabudowy aparatury dla rozdzielnicy zasilająco-sterującej: dla 

części zasilająco­ sterującej oraz części SZR, 

- Widok zabudowy synoptyki i sterowania dla rozdzielnicy zasilająco-

sterującej: dla części zasilająco-sterującej oraz części SZR, 

- Rysunki szczegółowe elementów Przepompowni ścieków 

uwzględniające wszystkie elementy BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I 

AUTOMATYKI do wykonania m.in.: 

- rzuty/widoki szafy sterowniczych wraz z fundamentem, 

- przekrój przez wykop instalacji elektrycznych doziemnych, 
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- lampa oświetlenia zewnętrznego, 

- usytuowanie/rozmieszczenie instalacji elektrycznych i sterowniczych w 

zbiorniku Przepompowni Ścieków  

 

5.2.8 Dokumentacja odbiorowa 

W skład Dokumentacji  Odbiorowej  winna wchodzić Dokumentacja Powykonawcza  

zgodna w zakresie i formie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz inne niżej wymienione dokumenty 

wymagane przez Zamawiającego do Odbioru Robót. 

Dokumentacja Odbiorowa winna zawierać co najmniej: 

Stronę tytułową, 

Spis treści (z podziałem na rozdziały i branże), 

Część ogólną, zawierającą: 

1) Kartę Informacyjną Budowy, zawierająca dane takie jak: 

 -nazwa Projektu POIŚ, nazwa Zadania w ramach Projektu, nazwa Etapu 

 -dane uczestników procesu budowlanego: Zamawiającego, Projektanta,   

   Inspektorów Nadzoru, Wykonawcy i Podwykonawców danych zakresów, 

 -tabelaryczne zestawienie charakterystycznych ilości oraz podstawowych parametrów 

  wykonanej inwestycji (na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej), 

 -co najmniej: łączna długość wykonanych rurociągów z podziałem na średnice,  

   długość kanałów zbiorczych, ilość i łączna długość odejść do nieruchomości 

   odbiorców, 

 - ilości średnice studni kanalizacyjnych, rodzaj i ilość pozostałych obiektów  

   na sieci, 

2)Dziennik budowy, 

3)Kopia mapy zasadniczej z pieczątkami ośrodka geodezyjnego powstała w wyniku      

                  naniesienia zinwentaryzowanych obiektów (4 szt. w oryginale), 

4)Oświadczenia Kierownika Budowy w formie zgodnej z wymaganiami miejscowego organu   

nadzoru budowlanego: 

 -o zakończeniu budowy i zgodności wykonania obiektu z Projektem Budowlanym,   

      warunkami PnB i przepisami (lub z wyszczególnieniem ewentualnych zmian   

   nieistotnych oraz opinią Projektanta), 

 -o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie   

   korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 -o wbudowaniu wyrobów i materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

5)Projekt Budowlany i Wykonawczy z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, 
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opieczętowane przez Kierownika Budowy wraz z opinią Projektanta dotyczącą 

wprowadzonych zmian (tzw. projekt „powykonawczy"). 

Część  branżową zawierającą: 

-Protokół Odbioru Końcowego (załączony po dokonaniu Odbioru Końcowego) 

-Protokoły Odbiorów Dokumentacji Projektowej 

-Szkice   z   geodezyjnej   inwentaryzacji   powykonawczej   obiektów   (w   formie   zgodnej  

  z wymaganiami Zamawiającego) 

-Sprawozdania z inspekcji TV rurociągów 

-Protokoły   z wyników   pomiarów   kontrolnych,   czynności   sprawdzających oraz badań  

 i oznaczeń laboratoryjnych przeprowadzonych w toku budowy (zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w PFU oraz normach branżowych), w zakresie zależnym od specyfki wykonanych 

robót, m.in.: 

 -protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 -protokoły z prób szczelności rurociągów, 

 -protokoły badań zagęszczenia podłoża oraz zasypki nad wykonanymi rurociągami, 

 -protokoły z pomiarów elektrycznych (jeśli wymagane), 

 -protokoły rozruchu/uruchomienia urządzeń i instalacji (jeśli wymagane), 

 -protokoły badań dot. odtworzenia nawierzchni dróg 

 -Protokół z przeglądu istniejących urządzeń przed i po zakończeniu robót w pasie    

   drogowym 

 -Protokół   odbioru   pasa   drogowego    uzyskany    od   Zarządcy    Drogi   

 (ostateczny)    wraz z dokumentacją fotograficzną odtworzenia terenu po zakończeniu 

 robót budowlanych 

 -Protokoły odbioru zajmowanego terenu od właścicieli prywatnych / oświadczenia 

 właścicieli o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i braku uwag oraz roszczeń  

 w stosunku do Zamawiającego oraz Wykonawcy (jeśli wymagane 

-Informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 

zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu (dopuszcza się zamieszczenie 

informacji na mapie z inwentaryzacji powykonawczej) 

-Oświadczenie geodety o sprawdzeniu stanu i ewentualnym odtworzeniu punktów osnowy 

geodezyjnej na terenie objętym budową 

-Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie wymaganej jakości wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń wraz z 

przyporządkowanymi im Kartami Zatwierdzenia Materiału przez Inspektorów Nadzoru 

(wnioskami materiałowymi) 

-Protokół z przeszkolenia przyszłego Użytkownika w zakresie obsługi wbudowanych 

urządzeń i instalacji (jeśli wymagane) 
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-Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje BHP, Instrukcje Eksploatacji (jeśli wymagane 

-Wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbędne do Odbioru robót i przekazania inwestycji 

do użytkowania 

-Oryginały uzyskanych decyzji i pozwoleń, jeśli nie zostały przekazane w części formalno-

prawnej Projektu Budowlanego 

Ostateczny zakres, forma i stopień szczegółowości Dokumentacji Odbiorowej zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji Umowy. 

 

Forma Dokumentacji Odbiorowej winna spełniać niżej wymienione wymagania: 

a) Dokumentacja Odbiorowa winna zostać złożona przez Wykonawcę w 

opisanych segregatorach z twardą oprawą. Każdy Etap objęty Umową 

powinno posiadać odrębną Dokumentację Odbiorową, przy czym jeden 

kolor dla segregatorów dla danego etapu.   

b) Poszczególne rozdziały i punkty dokumentacji winny być 

uszeregowane według punktu 5.2.9. niniejszego PFU oraz opisane 

sztywnymi kolorowymi przekładkami wystającymi poza obręb kartki A4, 

a dokumenty dla poszczególnych branż pogrupowane. 

c) Dokumenty będące kopiami muszą posiadać   poświadczenie   za 

zgodność   z oryginałem z podpisem Kierownika Budowy. 

d) Wymagane dokumenty powinny być ponumerowane i zaparafowane 

przez Kierownika Budowy oraz posiadać pieczęć „Dokumentacja 

Powykonawcza" (kolor czerwony). 

e) Na dokumentach dotyczących jakości zastosowanych materiałów 

Kierownik Budowy winien nanieść klauzulę zawierającą nazwę i adres 

obiektu, w którym zostały wbudowane oraz swój podpis. 

f) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wina być sporządzona 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. 

 

5.3 Wymagania dotyczące dokumentowania procesu budowlanego  
5.3.1 Dokumentacja procesu budowlanego (Dokumentacja Budowy) - 
wymagania ogólne 
 

Podczas realizacji prac Wykonawca winien dokumentować proces budowlany odrębnie 

dla każdego z Etapów objętych Umową w zakresie i formie zgodnej z wymaganiami 

Zamawiającego. Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w zabezpieczonym 
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miejscu na Terenie Budowy i niezwłocznie udostępniana Zamawiającemu oraz Inspektorom 

Nadzoru na każde żądanie. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów winno powodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, staraniem i kosztem Wykonawcy. 

Po zakończeniu Robót budowlanych Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz załączoną inwentaryzacją geodezyjną stanowić 

będzie Dokumentację Powykonawczą, którą należy włączyć w skład Dokumentacji 

Odbiorowej i złożyć do Zamawiającego w celu umożliwienia dokonania Odbioru Końcowego 

Robót. 

W skład Dokumentacji Budowy winny wchodzić dokumenty wymienione w ustawie Prawo 

Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz inne dokumenty 

wymagane przez Zamawiającego, co najmniej: 

1)Pozwolenie na Budowę / Zgłoszenie Budowy wraz z załączonym Projektem 

Budowlanym i dokumentami formalno-prawnymi, 

2) Projekty Techniczne oraz dodatkowe rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

3)Dzienniki Budowy, 

4)Oświadczenia o przejęciu obowiązków/zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję 

techniczną na Budowie, 

5)Plan BiOZ, 

6)Zgłoszenia robót I korespondencja z właścicielami kolidujących mediów 

7)Protokół przekazania Terenu Budowy   

8)Aktualna decyzja Zarządcy Drogi zezwalająca na prowadzenia prac w pasie drogowym /  

   Protokół     odbioru oznakowania przez Zarządcę Drogi, 

9)Operaty i szkice geodezyjne (w tym szkice z tyczenia}, 

10)Karty Zatwierdzenia Materiału, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, opinie itd. 

11)Wyniki  badań kontrolnych i sprawdzających, w tym protokoły z prób szczelności, 

badania zagęszczenia zasypki i nośności konstrukcji, inspekcje TV, itd. 

12)Protokoły odbiorów częściowych/końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  

13) Protokoły z narad i ustaleń, 

14) Korespondencja związana z realizacją Umowy, 

15)Dokumentacja fotograficzna terenu w chwili przekazania Terenu Budowy,  

16) Dokumentacja fotograficzna z postępu prac, 

17) Dokumentacja fotograficzna terenu po wykonaniu robót odtworzeniowych,  

18) Inne dokumenty gromadzone w toku realizacji Robót budowlanych. 
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Forma Dokumentacji Budowy winna spełniać niżej wymienione wymagania: 

a) Dokumentacja Budowy winna być przechowywana przez Wykonawcę w opisanych 

segregatorach z twardą oprawą. Każdy Etap objęty Umową winien posiadać odrębną 

Dokumentację Budowy oraz odmienny kolor segregatora. Grzbiet i okładka 

segregatorów powinny posiadać opis według wzoru POiŚ przekazanego Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

b)Poszczególne rozdziały i punkty dokumentacji winny być uszeregowane według 

punktu 5.3.1. oraz opisane   sztywnymi   kolorowymi   przekładkami   wystającymi   poza   

obręb   kartki   A4, a dokumenty dla poszczególnych branż pogrupowane. 

 

5.3.2 Dokumentacja Budowy - wymagania szczegółowe 

 Szczegółowe warunki dokumentowania procesu budowlanego przedstawiono  

w rozdziale 5.5. Warunki wykonania i odbioru robót - WW-00 „Wymagania Ogólne" 

niniejszego PFU. 

 

5.4 Wymagania technologiczne i materiałowe w stosunku do Przedmiotu       Zamówienia 

Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia 

następujących wymagań technicznych i technologicznych Zamawiającego: 

 

5.4.1 Wymagania ogólne 

1) Wszelkie rozwiązania techniczno-materiałowe zastosowane przez Wykonawcę 

winny być zgodne z zapisami niniejszego PFU i Warunkami Technicznymi wydanymi 

Zamawiającego. oraz posiadać akceptację Zamawiającego na etapie projektowania 

oraz budowy sieci. 

2) Sieci kanalizacyjnenależy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, aktualnymi normami, w tym m.in. zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-1O 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych", PN-EN 12050-1:2015-05 - 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

3) Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie 

PN 92/B-10735 „Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze". 

 

5.4.2 Kolektory, kanały boczne i odejścia do granic nieruchomości 

odbiorców- kanalizacja sanitarna  

1) Kanały sanitarne układane w wykopie otwartym należy wykonać z rur i kształtek 

kielichowych z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U ze ścianką litą jednorodną, 
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o wydłużonych kielichach i sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 (SN≥ 

8), łączonych na uszczelki gumowe z pierścieniami stabilizującymi montowanymi 

fabrycznie, spełniających wymagania normy PN-EN 1401:2009. 

2) Przy zagłębieniu dna kanału większym od dopuszczalnego (dla danego 

wyrobu) należy wykonać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i w 

zależności od nich projektować odpowiednie    wzmocnienie    

posadowienia    przewodu    lub    zastosować    materiały o 

podwyższonej wytrzymałości np. o sztywności obwodowej SN12. 

3) Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe, bez zadziorów i 

wypukłości. Pierścienie uszczelniające nie powinny wywierać szkodliwego 

wpływu na właściwości rur. 

4) Rury i kształtki z tworzyw sztucznych winny posiadać cechowanie 

producenta zawierające co najmniej informacje takie jak: nazwę 

wytwórcy, oznakowanie materiału, wymiar nominalny, grubość 

ścianki/klasę sztywności obwodowej, numer normy, kod daty produkcji. 

5) Rury powinny posiadać nadruk wewnątrz umożliwiający identyfikację 

rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji 

to co najmniej rodzaj materiału/technologia wykonania rury, średnica 

oraz sztywność obwodowa. 

6) Rury i kształtki powinny posiadać aprobatę do stosowania w ciągach 

komunikacyjnych. 

7) Odejścia do granic nieruchomości odbiorców powinny być wykonywane 

z rur o takich samych parametrach jak kanały główne. Odejścia należy 

zaślepić korkami fabrycznymi producenta danego typu rur. 

8) System kanalizacyjny (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo. 

9) Nie należy stosować rur dwuściennych lub rur z rdzeniem spienionym. 

 

5.4.3 Studnie kanalizacyjne betonowe - kanalizacja sanitarna 

1) Studnie rewizyjne winny być wykonane z żelbetowych i betonowych 

elementów prefabrykowanych łączonych na międzykręgowe uszczelki 

gumowe. 

2) Minimalna średnica wewnętrzna studzienek włazowych na sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna wynosić Ø1200. 

3) W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku braku wolnej 

przestrzeni w pasie drogowym, dużego zagęszczenia uzbrojenia 

podziemnego), po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dopuszcza się 

zastosowanie studni włazowych o średnicy Ø600 i 425 mm. 
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4) Studnie winny być wykonane jako całkowicie szczelne zgodnie  

z PN-EN 1610:2015-10. 

5) Element denny studni winien mieć wysokość roboczą co najmniej 1,0 m 

i być wykonany w postaci monolitycznego odlewu z fabrycznie 

wykonaną kinetą z betonu. Nie dopuszcza się wykonania kinet na placu 

budowy. 

6) Kineta z betonu winna być dostosowana do średnicy kanałów 

dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia i odpowiednio 

wyprofilowana dla wysokości włączeń kanałów bocznych. Promienie 

łuków kinety nie mogą być mniejsze niż 2D (D - średnica kanału). 

7) Na wysokości 0,75 x DN kanału odpływowego nad dnem kinety winny 

być uformowane spoczniki    o spadku 5% w kierunku kanału głównego. 

Kinety oraz kręgi należy fabrycznie wyposażyć w przejścia szczelne w 

stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację 

ścieków, dostosowane do danego typu rury. 

8) Kinety oraz ze ścianki elementów dennych studni mające kontakt ze 

ściekami do wysokości 20 cm nad strop rury głównej winny być 

fabrycznie zabezpieczone od wewnątrz dwuwarstwową powłoką 

ochronną na bazie żywic epoksydowych 

9) Elementy żelbetowe i betonowe studni winny charakteryzować się 

parametrami nie gorszymi niż: beton klasy C40/50, 

*nasiąkliwość nie większa od 5 %,  

*wodoszczelność W10,  

*mrozoodporność F150, 

*wskaźnik w/c nie większy od 0.45,  

*szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

*maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy 

cementu, grubość otuliny zbrojenia min. 4 cm, 

*pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917:2004, PN-EN 

476, PN-EN 1610, PN­ EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752, 

*tolerancja wymiarów elementów studzienek powinna odpowiadać 

normom PN-EN1917 oraz DIIN 4034-1. 

Kręgi  oraz  elementy  denne  winny  być wyposażone  w fabrycznie  

zamontowane  stopnie złazowe w otulinie koloru jaskrawo-żółtego z 

punktami odblaskowymi, klasa I wytrzymałości, zgodne z normą 

PN-EN 13101:2005. Górna powierzchnia stopnia winna być pozioma 

i posiadać zabezpieczenie przed poślizgiem. 
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10) Otwory w ścianach studni wykonywać w odległości min. 15 cm od 

połączeń kręgów. 

11) Uszczelki  winny  być wykonane  z  elastomeru  odpornego  na 

działanie  danego rodzaju  ścieków i spełniać wymagania PN-EN 

681-1:2002. Każdą uszczelkę należy smarować środkiem 

poślizgowym 

12) Złącza prefabrykatów betonowych łączonych  za  pomocą  

uszczelek  należy  dodatkowo zaspoinować cementową zaprawą 

wodoszczelną i zatrzeć na gładko. 

13) Studnie lokalizowane w obrębie jezdni dróg publicznych kategorii 

powiatowej i wyższej winny być zwieńczone żelbetową 

zintegrowaną płytą odciążającą. W pozostałych przypadkach należy 

wykonać zwieńczenie za pomocą zwężki redukcyjnej lub stropowej 

płyty pokrywowej. 

14) Na całej wysokości wokół studni należy wykonać obsypkę piaskiem 

i zagęścić do wskaźnika Is min = 0,98 (ls=1,0 do głębokości 1,2 m 

pod konstrukcją dróg). 

15) Studnie należy posadowić co najmniej na wyrównanej i 

zagęszczonej warstwie podbudowy z betonu podkładowego CB/10, 

grubości minimum 15 cm i średnicy min. 20 cm większej niż 

średnica zewnętrzna elementu dennego studni. 

16) Szczegółowe parametry fundamentu pod studnie winien określić 

Projektant w zależności od warunków gruntowo-wodnych. 

17) Przepady   w studniach kaskadowych należy wykonać jako 

zewnętrzne o średnicy minimum DN160 z rur i kształtek PVC "litych" 

SN8. Rury kaskady zewnętrznej obetonować betonem C8/10 i 

posadowić na wspólnym fundamencie razem ze studnią. 

18) Zewnętrzną powierzchnię elementów betonowych studni 

zabezpieczyć przez powleczenie bitumiczną masą dyspersyjną. 

 

5.4.4.Studnie   kanalizacyjne   z tworzywa   sztucznego   -

 kanalizacja sanitarna 

1) Średnica wewnętrzna studzienek niewłazowych z tworzywa 

sztucznego stosowanych na kanałach zbiorczych sieci 

kanalizacyjnej winna być możliwie największa na jaką pozwalają 

dane warunki terenowe. Należy stosować studzienki o średnicy 

wewnętrznej  Ø600 mm, a w skrajnych przypadkach Ø425 mm. 
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Ostateczny dobór średnicy studni niewłazowych dla wskazanej 

lokalizacji należy indywidualnie uzgodnić z Zamawiającym. 

2) Przy załamaniach trasy na odejściach kanalizacyjnych dopuszcza 

się stosowanie studzienek niewłazowych z tworzywa sztucznego o 

minimalnej średnicy wynoszącej Ø425 mm. 

3) Studzienki  winny  odpowiadać   wymaganiom   norm  PN-EN  

13598-2,   PN-B/10729:1999  i   PN­ EN 476:1997. 

Konstrukcja studzienki z winna składać się z: 

* elementu dennego: 

 *kinety zbiorczej z trzema wlotami i jednym wylotem (średnica wewn.   

   kinety odpowiednio: > Ø400 mm, > Ø600 mm- średnica wlotów i 

wylotów  

   Ø160 lub 200 mm), kinety przelotowej z jednym wlotem i jednym  

  wylotem, 

*rury wznośnej konstrukcji karbowanej o profilu karbów dostosowanym  

  do zabudowy w pionie min. SN4, o średnicy wewn. > Ø400 mm, 

*rury teleskopowej o średnicy Ø400 mm, sztywności obwodowej  

  min. SN4, 

*włazu żeliwnego i pokrywy typu D400 (średnica włazu i pokrywy  

  min. 500/352 mm),  

*konstrukcji odciążającej i stabilizującej właz. 

4) Elementy składowe studzienki winny stanowić jeden system danego 

producenta oraz być wykonane z tworzyw sztucznych takich jak 

polietylen (PE), polipropylen (PP) oraz polichlorek winylu (PVC-U), 

odpornych na działanie danego typu ścieków. 

5)Łączenie poszczególnych elementów studzienek za pomocą 

uszczelek elastomerowych zapewniających szczelność połączeń. 

6)Element denny winien posiadać płaskie dno, żebrowanie powierzchni 

bocznej oraz wyprofilowaną wysokosprawną hydraulicznie kinetę zbiorczą 

z dwoma wlotami bocznymi Ø160 lub Ø200 PVC oraz jednym wlotem co 

najmniej Ø200 PVC. Dla studni bez planowanych włączeń bocznych 

dopuszcza się zastosowanie kinet przelotowych  

7)Kineta winna posiadać zintegrowane króćce kielichowe do łączenia rur 

PVC oraz wewnętrzny spadek w kierunku przepływu. Włączenia 

kanałów bocznych do elementu dennego winny być fabrycznie 

wyniesione co najmniej 20 mm powyżej dna kanału głównego. 

8)Elementy denne studzienek należy posadowić na wyrównanej i 
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zagęszczonej podsypce cementowo­ piaskowej 1:4 gr. 15 cm. i średnicy 

min. 20 cm większej niż średnica zewn. elementu dennego (dla studni 

kaskadowych zastosować podbudowę z betonu C8/10). 

9)Nie wykorzystane wloty do studni należy zaślepić fabrycznym korkiem 

oraz wyprzeć od zewnątrz betonowym blokiem oporowym. 

10) Podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej wykonać za 

pomocą wkładek „in situ" DN160. 

 

5.4.5 Zwieńczenia studni i włazy kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna 

1) Dla studni włazowych oraz niewłazowych o średnicy ≥ DN600 należy 

stosować włazy kanalizacyjne średnicy Dn600 klasy D400 z żeliwa 

szarego z pokrywą luźną użebrowaną oraz korpusem pełnym o 

wysokości H=150 mm i zewnętrznym wymiarem podstawy korpusu - 

stopa Ø760 mm. Powierzchnia styku pokrywy z korpusem winna zostać 

poddana obróbce skrawaniem w celu osiągnięcia idealnego styku. 

Głębokość posadowienia pokrywy w korpusie minimum 50 mm. Waga 

kompletnego włazu kanalizacyjnego winna być większa od 90 kg. 

2) W przypadku uszkodzenia fabrycznej powłoki antykorozyjnej włazów 

przed zakończeniem budowy należy zabezpieczyć je ponownie 

lakierem bitumicznym. 

3) Do regulacji wysokości osadzenia włazów Dn600 należy stosować 

prefabrykowane pierścienie wyrównawcze o średnicy Dn600 mm, 

wykonane z betonu klasy nie gorszej niż C35/45. Należy stosować 

maksymalnie do trzech pierścieni. Maksymalna łączna wysokość 

nadbudowy za pomocą pierścieni regulacyjnych nie może przekroczyć 

35 cm. Dla większej wysokości nabudować na studni odpowiedni 

dodatkowy krąg. 

4) Łączenie pierścieni regulacyjnych oraz włazu należy wykonać za 

pomocą wysokiej klasy zaprawy cementowej przeznaczonej do tego 

typu prac. Maksymalna grubość zaprawy między pierścieniami 10 mm. 

Niedopuszczalne jest podkładanie przedmiotów pomiędzy warstwy 

zaprawy między pierścieniami. 

5) W terenach zielonych włazy należy wynieść ponad poziom terenu 

o 8 cm i otoczyć pierścieniem z betonu klasy C16/20 szerokości 30 cm. 

6) Zwieńczenia   studni nieprzełazowych z tworzywa   sztucznego 

należy wykonać jako powiązane z konstrukcją drogi, nieprzenoszące 

obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. Konstrukcja zwieńczenia 
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winna gwarantować brak osiadania studni w terenie obciążonym 

ruchem pojazdów. Elementy wchodzące w skład zwieńczenia 

studzienek winny posiadać dopuszczenia/aprobaty do stosowania w 

sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym: 

       *zamknięcia studni o średnicy ≥DN600 wykonać w postaci   

        standardowych włazów żeliwnych Dn600 klasy D400    

        opartych na teleskopowych adapterach z tworzywa sztucznego o   

        wymiarze wewn. Ø600 mm, z kołnierzem ograniczającym  

        przesuwanie włazu oraz z dedykowanym pierścieniem  

        odciążającym o średnicy zewnętrznej min. Ø1000mm i wysokości  

        min.150 mm. 

     *zamknięcia studni DN425 wykonać w postaci systemowych włazów  

   z żeliwa szarego, niewentylowanych, zgodnych  

         z PN-EN 124-1:2000, połączonych z rurami teleskopowymi  

                                          z PVC-U ze ścianką litą, o wymiarze w świetle > Ø400 mm,  

       opartych na fabrycznych pierścieniach lub stożkach odciążających. 

7) Pierścienie odciążające należy posadowić na konstrukcji nawierzchni. W 

przypadku niewystarczającej grubości warstw konstrukcyjnych pod 

pierścieniem (min. 20 cm), pod pierścień wykonać dodatkową 

podbudowę - np. z betonu C8/10 o grubości min. 20 cm i średnicy min. 

30 cm większej niż średnica pierścienia. 

 

5.4.6 Rury ochronne i przewiertowe 

1}   Przejścia rurociągów metoda bezwykopową pod przeszkodami   

należy wykonywać zasadniczo w rurach ochronnych stalowych 

grubościennych, bez szwu, wg PN-80/H-74219, z izolacją 

antykorozyjną wewnętrzną i zewnętrzną. Dopuszcza się zastosowanie 

rur PE 100 SDR17 

2) Łączenie rur osłonowych stalowych należy wykonać poprzez szczelne spawanie 

     doczołowe. 

3) Na rury przewodowe stosować płozy dystansowe z tworzyw sztucznych. 

Końce rur zabezpieczyć manszetami gumowymi. 

4) Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych winno być 

wykonane z jednościennych gładkich rur PEHD dzielonych wzdłużnie, 

łączonych poprzez przesunięcie dwóch połówek rury względem siebie; 

dla kabli eS - kolor czerwony, dla kabli NN - kolor niebieski. 
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5.4.7 Inne materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

1) Na podsypki i obsypki rur i uzbrojenia stosować piasek wg PN-EN 13043:2004. 

2) Do zasypki głównej stosować   dowiezione żwiry, pospółki i piaski 

co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie 

mniejszym od 5, spełniające wymagania normy PN-S-02205:1998. 

3) Dopuszcza się wykorzystanie gruntów sypkich rodzimych pochodzących z 

wykopów pod zasypywane elementy pod warunkiem spełniania 

wymagań norm oraz uzyskiwania właściwych wskaźników 

zagęszczenia potwierdzonych wykonaniem badań w tym zakresie. 

4) Beton podkładowy C8/10, C16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze 

zmianą PN-EN 206- 1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-1:2003/A2:2006 

„Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność". 

5} Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012 .Cement - Część 1: Skład, 

wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku". 

6) Cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymałości 25 MPa i nasiąkliwości 

maks.12%. 

7) Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-

24620, Papa izolacyjna wg PN- 90/B-0415. 

8} Do montażu włazów, łączenia pierścieni regulacyjnych i innych 

elementów betonowych oraz uzupełniania spoin należy stosować 

zaprawy montażowe wodoszczelne, bezskurczowe, kl. min. 35 MPa 

wg PN-EN 12190:2000, przeznaczone do tego typu prac lub zaprawy 

PCC. 

9} Przy wykonywaniu połączeń rur PVC stosować silikonowy środek 

poślizgowy zabezpieczający elastomerowe uszczelki przed starzeniem. 

10} Do montażu elementów studni betonowych stosować środek smarujący 

do uszczelek międzykręgowych dostarczany przez producenta. 

 

5.5  Wymagania Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia w formie 

Warunków Wykonania Odbioru Robót budowlanych (WWiOR) 

odpowiadających zawartością STWiORB. ……………………………. str. ….. 

 

 

 

 


