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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania WW-00 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   
w ramach wykonania zamówienia pn. " Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – Etap I". 

Całość zamówienia będzie realizowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 

współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu  Polski Ład , dotacji z KOWR, budżetu 
zamawiającego oraz innych źródeł. . 
 
Klasyfikacja robót wg kodów CPV 
 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45.31.00.00-3 Roboty elektryczne 

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
WW-00 jako część Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) należy stosować jako dokument   
przetargowy i  umowny przy zleceniu i realizacji  zadania wymienionego w punkcie 1.1w zakresie 
wszystkich branż.   
Niniejsze wymagania Zamawiającego , będące częścią SIWZ, należy traktować w odniesieniu do 
wykonania prac projektowych oraz realizacji robót budowlanych opisanych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność , że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych WW-00 
W zakres robót wchodzi m.in. 
- właściwe , zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz Wymaganiami Zamawiającego 
wykonanie Dokumentów Wykonawcy 
- właściwa i zgodna z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami Zamawiającego budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi obiektami i wpięciami do istniejącej infrastruktury. 
Zakres robót określono w szczegółowych WWiOR dla danej grupy robót.   
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej nadzy rozumieć następująco:              

 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie 

Armatura- różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotnie, napowietrzająco-odpowietrzające, 
których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków lub opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków,  

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsunięty, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Budynek – obiekt budowlany , trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych, posiadający fundament oraz dach 

Część obiektu ( lub etap wykonania) – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji 

Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, technicznym , dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
w miarę potrzeby rysunki opisy służące realizacji robót, operaty geodezyjne , książka obmiarów oraz inne 
dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz z geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii 
z 29 grudnia 2021 Dz.U 2021 poz. 2454 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 18 września 
2020r. w/s "Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego"  (Dz.U. 2021 poz 1169 z późn. zm). 

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

Droga tymczasowa ( montażowa) – droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jgo wykonywania , przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi 

Inspektor nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
Inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie wykonuje on bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzeniach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Kanalizacja grawitacyjna- system rurociągów kanalizacji sanitarnej , w którym przepływ ścieków wynika  
z działania grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji 

Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 
Odbiorcy i odprowadzenia do oczyszczalni ścieków 

Kanał – linowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach Realizacji Zadania 

Kierownik robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia których została wyznaczona 

Laboratorium badawcze – laboratorium zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru , niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

Materiały- wszelkie materiały naturalne i wytwarzane , jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót zgodnie z dokumentacja projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przez 
Inspektora nadzoru 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  lub obiekt małej architektury 

Objazd tymczasowy – droga specjalne przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu 

Odejście  - odciek sieci kanalizacyjnej od głównego kolektora do granicy nieruchomości gruntowej 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych  zapleczem 
techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do 
funkcjonowania 

odpowiednia ( bliska) zgodność) - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych 

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze.  

PFU- wymagania Zamawiającego opisane w formie programu Funkcjonalno -użytkowego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego z 29 grudnia 2021. 

Plac budowy  - oznacza miejsce gdzie mają być realizowane roboty i do których mają być dostarczone 
urządzenia i materiały oraz wszelkie miejsca stanowiące część terenu budowy 



9 

 

plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ) 

pobocze- część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruch pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni 

podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania 

polecenie Inspektora Nadzoru - należy rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy 

projekt organizacji robót - projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne , 
przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala 
technologię , metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd niezbędne 
do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim 
tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 
robót.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe , instalacje i pomocnicze 
urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków z poziomu niższego na wyższy oraz z 
jednego miejsca do drugiego.  

przeszkoda naturalna- element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, rzeka, bagno itp 

przeszkoda sztuczna- dzieło ludzkie , stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp 
rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego 

SIWZ- specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 18 maja 2021 Prawo 
Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zmianami)oraz przepisami wykonawczymi do 
ustawy)  

ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej 
, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki 
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków 
ścieki komunalne- ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo 
wodami opadowymi lub rozpadowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań 
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych 

Teren Budowy- przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana 
przez urządzenia zaplecza  budowy 

teren przyległy do budowy - przestrzeń sąsiadująca z terenem budowy, znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych 

unieszkodliwienie- - poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub 
chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia życia , zdrowia ludzi lub dla 
środowiska np. ( nadmiaru gruntów, gruzu, asfaltu).  

Urządzenie budowlane ( technologiczne) – urządzenie techniczna związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i naziemne o charakterze liniowym ( sieci wod-kan, gazowe, 
elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych 

Właściwy organ – organy administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie 
do ich właściwości określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane 

Wykaz Cen – wypełniony przez Wykonawcę wykaz elementów rozliczeniowych służący do skalkulowania 
wynagrodzenia ryczałtowego 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją , utrzymaniem oraz 
ochrona budowli lub jej elementu 

Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne , oświetlenie , instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze inwestycji 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania , 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub aprobatą 
techniczną 
 

Używane skróty należy czytać następująca: 

AKP – aparatura kontrono-pomiarowa 
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AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa 

NN niskie napięcie ,  

PFU program funkcjonalno- uzytkowy 

PZJ program zapewnienia jakości 

SN średnie napięcie 

WW/ WWIOR warunki wykonania i odbioru robót Budowlanych 

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków Zamówinia 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji umowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową i harmonogramem Robót, 
Dokumentacją Projektową , wymaganiami Zamawiającego oraz poleceniami Inspektora nadzoru.              

 

1.5.1 Hierarchia ważności i podstawa wykonywania prac objętych zamówieniem 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuj e kolejności ich 
ważności wymieniona w Umowie 
 

1.5.2 Polityka informacyjna inwestycji 
1 tablica informacyjna dot. Współfinansowania inwestycji ze środków Rządowy Fundusz Polski 
    Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
    Wykonawca winien odebrać tablice informacyjne z siedziby Zamawiającego , a następnie    
    ustawić je i utrzymać przez okres wykonywania Robót do czasu uzyskania odbioru końcowego 
    Tablice informacyjne winny być zamontowane przez Wykonawcę na Terenie Budowy,  
    w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
    Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych , a w przypadku ich  
    uszkodzenia lub zniszczenia do ich odtworzenia 
2) tablica informacyjna Budowy zgodna z Rozporządzeniem 
    Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy   
    i Technologii z dnia 16.09.2021 w sprawie dzienników budowy , montażu i rozbiórki  
     ( Dz.U. 2021 poz 1686 z późniejszymi zmianami) . 
3) inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne np. notatki prasowe, informacje na stronach  
    internetowych 
    Wykonawca nie będzie udzielał informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy osobom  
    postronnym oraz prasie . Do udzielania informacji i wykonywania działań związanych  
    z przedstawionymi elementami upoważnionymi jest jedynie Zamawiający 

 

1.5.3 Zapoznanie Podwykonawców z teścia wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje , aby każdy z jego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części SIWZ  
( w szczególności niniejszy PFU) wraz z odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi w toku postępowania 
przetargowego i zapoznał się z nimi oraz zobowiązał do stosowania wymagań w nich zawartych. 
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przez Podwykonawców wymagań 
Zamawiającego opisanych w SIWZ oraz niniejszym PFU.  
 

1.5.4. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje wszystkie niezbędne opracowania do 
realizacji robót objętych umową w ramach niniejszego Zamówienia oraz uzyska wszelkie niezbędne 
decyzje i uzgodnienia oraz akceptacje Zamawiającego i innych kompetentnych organów. 
Dokumentacja do wykonania w ramach Ceny Umownej: 

a) Dokumenty Wykonawcy zgodnie z zapisami Części opisowej niniejszego PFU , w szczególności 
punktem 5.1 „Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Wykonawcy” i 5.2. „Wymagania 
szczegółowe dotyczące formy Dokumentów Wykonawcy” 

b) W razie potrzeby- inne opracowania dodatkowe , takie jak m.in. projekty zabezpieczenia ścian 
wykopów, projekty dróg dojazdowo-technologicznych, projekty odwodnień wykopów , projekty 
organizacji ruchu na czas budowy, projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 
propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń , instalacji i wyposażenia 
należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robot 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie opisów lub rysunków , 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub opisy niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 
koszt w niezbędnej ilości egzemplarzy i przedłoży je Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia . 
Ostateczny zakres dokumentacji w zależności od stopnia skomplikowania Robót objętych zamówieniem 
zostanie ustalony z Zamawiającym. 
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Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru zgodnie z 
warunkami Umowy oraz zapisami niniejszego PFU, a czas na sprawdzenie dokumentów przez 
Zamawiającego nie przekroczy 14 dni od daty ich przestawienia.  
 
 

1.5.5 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i  PFU 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU, 
Dokumentami  Wykonawcy zatwierdzonymi przez Zamawiającego.  
Dane i parametry dotyczące sposobu, jakości i tolerancji wykonania robót określone w Warunkach 
Wykonania i Odbioru Robót stanowiących część PFU będą uważane za docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . cechy materiałów i ich 
elementów budowli winny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z w/w wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji . 

 
W przypadku realizacji Robót niezgodnie z zatwierdzona do realizacji Dokumentacją Projektową lub 
uzyskanym pozwoleniem na budowę Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wynikłe rozbieżności 
oraz zobowiązuje się w swoim zakresie i na swój koszt wykonać Dokumentacje Projektową Zamienną i 
uzyskać zamienne pozwolenie na budowę .  
 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu tolerancji , zmianę 

wstępnej koncepcji oraz zastosowania  alternatywnych rozwiązań i materiałów pod warunkiem 

uzgodnienia wprowadzanych zmian oraz uzyskania zgody Zamawiającego .  
 

1.5.6 Błędy lub opuszczenia  
 PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu projektów i realizacji budowy . Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 
niezbędnych do opracowania projektów i przeprowadzenia procesu budowlanego . Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ lub PFU , a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego , który dokona odpowiednich poprawek , uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona 
Przedmiot Zamówienia jako w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania.  

 
1.5.7 Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego , w trakcie 
projektowania, budowy i zakończenia robót. Wykonawca bęzie stosował się do prawa regulującego 
wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte umowa . Jako obowiązujące uznaje się prawo 
aktualne na dzień dokonania Odbioru Końcowego przez Zamawiającego .  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz przepisy  
i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i wykonywaniem robót. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas 
projektowania i realizacji Robót . 
 
W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych .Normy te powinny być traktowane 
równoważnie do norm europejskich oraz czytane jako integralna część SIWZ i PFU. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych i europejskich , które obowiązują 
w związku z wykonywaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami , zawartymi w PFU, chyba , że Zamawiający postanowi inaczej. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm .  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw autorskich i patentowych oraz będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  
lub rozwiązań . 
 
Jeżeli przywołane w różnych miejscach SIWZ i PFU przepisy prawa , w tym normy i inne akty prawne 
zostały uchylone lub zmienione lub zastąpione nowymi należy się odnosić do odpowiadających im nowym 
, zmienionym lub aktualnie obowiązującym przepisom prawa . 
 

1.5.8 Informacja dla mieszkańców 
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem 
robót mieszkańców przyległych posesji poprzez wystosowanie pisemnych ogłoszeń o planowanych 
pracach i utrudnieniach z tym związanych . Wykonawca ma obowiązek na bieżąco współpracować  
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z mieszkańcami w celu zapewnienia ciągłego bezproblemowego dojazdu do poszczególny posesji. 
 
W toku prowadzenia prac Wykonawca winien informować mieszkańców o wszelkich niedogodnościach  
i uciążliwościach związanych z prowadzeniem robót. Uciążliwości winny być likwidowane przez 
Wykonawcę w możliwie jak najszybszym czasie.  
 
1.5.9 Harmonogram rzeczowo-Finansowy 
Czas i terminy przewidziane przez Zamawiającego na wykonanie zadania zostały opisane szczegółowo  
w Umowie  oraz Specyfikacji  Warunków Zamówienia  (SWZ).  
 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
określonego (HRF) obejmującego całość prac związanych z realizacja Umowy. 
 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien zostać przedłożony do Zamawiającego na warunkach 
określonych w umowie.  
 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco aktualizować lub modyfikować Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy, w szczególności na każde żądania Zamawiającego . 
 
Podczas sporządzania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca winien uwzględnić wszelkie 
czynniki mające wpływ na długość okresu niezbędnego na kompleksowe wykonanie prac objętych Umową 
m. In.:  

a) kolejność realizacji Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót 
b) okres niezbędny na opracowania dokumentów Wykonawcy wraz z uzyskaniem wszelkich   
    decyzji i uzgodnień administracyjno-prawnych oraz branżowych . 
c) okres na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem 
d)okres niezbędny na zamontowanie urządzeń związanych z zabezpieczeniem terenu Budowy  
   oraz bezpieczeństwem i organizacja ruchu drogowego 
e) okres niezbędny dla zorganizowania  zaplecza Budowy i miejsc składowania materiałów 
f) okres niezbędny na kompleksowe wykonanie robót zgodnie z przyjęta technologią  
g) konieczność zapewnienia płynności ruchu rogowego , dojazdów i wyjazdów z Terenu Budowy  

oraz dostępu do posesji mieszkańców przed rozpoczęciem budowy oraz przez cały czas jej        
trwania 

h) konieczność prowadzenia prac z zachowaniem jak najmniejszej uciążliwości dla społeczności    
   zamieszkującej obszar objęty inwestycją  
i) konieczność ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz teren wokół Budowy 
j) okres niezbędny  dla przeprowadzenia i uzyskania wyników operatów geodezyjnych , pomiarów ,    
   badań i sprawdzeń przed i w trakcie oraz po zakończeniu prowadzenia robót budowlanych 
k) okres niezbędny na uzyskanie wszelkich dokumentów / decyzji związanych z realizacja  
   i zakończeniem prac budowlanych  

 

1.5.10 rozpoczęcie robót 
warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę 
oraz odbiór Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego( potwierdzony odpowiednim protokołem) , 
złożenie wniosku o przekazanie terenu budowy oraz protokolarne przejecie Terenu Budowy  
od Zamawiającego . 
 

1.5.11 Karty zatwierdzania Materiału 
Dla każdego materiału planowanego do wbudowania Wykonawca winien sporządzić karę zatwierdzenia 
materiału. Szczegóły dotyczące sporządzenia kart przedstawiono  wpkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji.  
 
1.5.12. Przekazanie terenu budowy 
Prawa do Terenu Budowy posiada zamawiający. Przekazanie  Terenu Budowy nastąpi najpóźniej  
w ciągu 7 dni od złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego Wniosku o Przekazanie Terenu 
Budowy wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zapisami Umowy . 
Do wniosku o Przekazanie Terenu Budowy Wykonawca winien załączyć: 

1) Dokumenty niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym 
terminie rozpoczęcia robót budowlanych m. In.  

      – oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu BIOZ oraz przejęciu obowiązków 
          kierowania budową  
      - dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia Kierownika Budowy ( kierowników robót)  
         i przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa , 
      - oświadczenia o sporządzeniu projektu technicznego  
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2)Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz załączoną listą pracowników z nim zapoznanych   
           (własnoręczne podpisy) , potwierdzona przez kierownika budowy  

3)Dokumenty na potwierdzenie powiadomienia właścicieli istniejącej infrastruktury podziemnej  
o planowanym rozpoczęciu i realizacji robót ( zgodnie z zapisami protokołów narady 
koordynacyjnej )  
4) dokumentacje fotograficzną lub TV Terenu Budowy ( w wersji elektronicznej, na płycie CD) 

Dokumenty 1,2,4 powinny być złożone do Zamawiającego w oryginale . Pozostałe dokumenty będące 
kopiami winny posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem . 
Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentów i sprawdzeniu ich kompletności w terminie 7 dni 
protokolarnie przekaże Teren Budowy Wykonawcy . W przypadku braków lub błędów w przekazanych 
dokumentach zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia  bądź poprawy. W tym przypadku trmin 
przekazania Terenu Budowy może ulec przesunięciu o okres w jakim Wykonawca wykona uzupełnienie 
bądź poprawę dokumentów .  
 
Z chwilą przekazania Terenu Budowy Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za organizacje  
i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz bezpieczeństwo prowadzonych Robót . Wszelkie zdarzenia oraz 
koszty powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązków Wykonawcy obciążają jedynie Wykonawcę.    
 

1.5.11. Karty Zatwierdzenia Materiału 
Dla każdego materiału planowanego do wbudowania Wykonawca winien sporządzić Kartę Zatwierdzenia 
Materiału. Szczegóły dot. sporządzenia kart przedstawiono w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. 
 

1.5.12. Przekazanie Terenu Budowy 
Prawa do Terenu Budowy posiada Zamawiający. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od 
złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego Wniosku o Przekazanie Terenu Budowy wraz z 
wymaganymi załącznikami zgodnie z zapisami Umowy. 
Do Wniosku o Przekazanie Terenu Budowy Wykonawca winien załączyć: 

1) Dokumenty niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, m.in.: 

- oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BiOZ oraz przejęciu obowiązków 
kierowania budową, 
dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia Kierownika Budowy (kierowników robót) i 
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z załączoną listą pracowników z nim zapoznanych 
(własnoręczne podpisy), potwierdzoną przez kierownika budowy. 

3) Dokumenty na potwierdzenie powiadomienia protokołów z narady koordynacyjnej ZUDP). 
4) Dokumentację fotograficzną lub TV Terenu Budowy (w wersji elektronicznej, na płycie CD) 

   Dokumenty nr 1), 2) i 4), winny być złożone do Zamawiającego w oryginale. Pozostałe dokumenty     
   będące kopiami winny posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem. 

   Zamawiający po otrzymaniu w/w dokumentów i sprawdzeniu ich kompletności w terminie 7 dni   
   protokolarnie przekaże Teren Budowy Wykonawcy. W przypadku braków lub błedó w   
   porzekazanych dokumentach Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia brakjów bądx  
   poprawy. W tym przypadku termin przekazania Terenu Budowy może ulec przesunięciu  
  o okres w jakim Wykonawca wykona uzupełnienie bądź poprawę dokumentów. 

Z chwilą przekazania Terenu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
organizację i zabezpieczenie Terenu Budowy oraz bezpieczeństwo prowadzonych Robót. Wszelkie 
zdarzenia oraz koszty powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązków Wykonawcy obciążają jedynie 
Wykonawcę. 

 

1.5.13. Zezwolenia 
Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz wszelkie zezwolenia związane  
z realizacją robót wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca winien dostosować się do 
wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić Władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i 
badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji  
i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest 
stroną w procesie inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 
związanych z wykonaniem Dokumentów Wykonawcy oraz realizacją prac budowlanych. Zamawiający 
udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
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1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, w szczególności budowle, monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz 
inne przedmioty i pozostałości o znaczeniu geologicznym, historycznym lub archeologicznym bądź 
przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie Budowy, stanowią własność 
Skarbu Państwa. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Wykonawca po uzgodnieniu z 
Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed 
przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby 
trzecie. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, 
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Umowną. 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nim i dalszego trybu postępowania. 
 

1.5.15. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do ostatecznego Odbioru Końcowego 
i przejęcia Robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych 

b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą Drogi i organem zarządzającym 
ruchem Projekt Organizacji Ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy 
zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi              
dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe   
     urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,            
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni            stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to            nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa . 

e) w czasie wykonywania robót  Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie 
wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić 
Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Umowną. 
 

1.5.16. Doprowadzenie mediów na czas budowy 
W razie potrzeby, w Cenę Umowną wliczony winien być koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 
W Cenę Umowną winny być wliczone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z ww. 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
 

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Ceny Umownej jest zobowiązany 
zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Częścią zaplecza Wykonawcy jest także zaplecze 
magazynowania materiałów. 
W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
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1) Organizację zaplecza, w tym m. in.: 
  *dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków   
 określonych prawem, 

 *wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
*wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji Budowy; 

2) Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.: 
 *utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę  
   na nowy, 
*utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, 

   zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków  
 BHP i p.poż., - utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

   * zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
   * zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów  
     i urządzeń; 

3) Likwidację zaplecza Budowy, w tym m. in.: 
    * oczyszczenie terenu, 

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Dodatkowo Wykonawca zapewni biuro Budowy, znajdujące się w najbliższym otoczeniu Budowy. W 
tym zakresie Zamawiający wymaga wyposażenia biura budowy co najmniej w sprzęt umożliwiający 
komunikację elektroniczną, telefoniczną oraz oprogramowanie umożliwiające bieżącą komunikację 
oraz przekazywanie Zamawiającemu dokumentów w wersji elektronicznej. Wykonawca zapewni 
także dostęp do sprzętu umożliwiającego bieżące przetwarzanie materiałów papierowych na 
cyfrowe, archiwizacji danych w formacie DVD, powielania mało- i wielkoformatowego. 

    Pomieszczenia biurowe winny być utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości przez    
   okres użytkowania . 
 

1.5.18. Szkolenia użytkownika 
Celem szkolenia Użytkownika jest zapewnienie personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 
temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi sieci oraz urządzeń. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 
przeglądów i Odbiorów Końcowych oraz winno obejmować co najmniej zasady poprawnej 
eksploatacji i działania urządzeń i systemów oraz przyjęte procedury bhp i ppoz. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 
późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania winny być zgodne z postanowieniami Umowy, 
zapisami PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru. Charakterystyczne parametry, właściwości i 
wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych Umową podano w PFU. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach wykonywania robót materiałami w 
najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 
obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą prototypami. 
Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
normami oraz aprobatami technicznymi, o których mowa w WWiOR. 
Próbki materiałów mogą być pobierane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia (na własny koszt) 
badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają 
wymagania Zamawiającego. 
 

2.1.1. Karty Zatwierdzenia Materiału 
Dla każdego materiału planowanego do wbudowania Wykonawca winien sporządzić co najmniej w 
dwóch egzemplarzach" Kartę Zatwierdzenia Materiału" (tzw. „wniosek materiałowy"). Karta 
Zatwierdzenia Materiału winna być wykonana według wzoru zaakceptowanego przez 
Zamawiającego i zawierać w załączniku dokumenty potwierdzające jakość i parametry techniczne w 
zakresie zależnym od specyfiki danego materiału (karty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności). 
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Wraz z Kartą Zatwierdzenia Materiału Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz (jeśli 
wymagane) świadectwa badań laboratoryjnych i próbki dla Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła spełniają wymagania i uzyskają 
zatwierdzenie. 
Karty Zatwierdzenia Materiału winny zostać przekazane do akceptacji Zamawiającemu  
w min. 2 egzemplarzach, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, z 
zastrzeżeniem warunku, że Karta Zatwierdzenia Materiału winna zostać przekazana Inspektorowi 

Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wbudowaniem danego materiału . 
Po akceptacji materiału jeden egzemplarz Karty Zatwierdzenia Materiału zatrzymuje Zamawiający lub 
Inspektor Nadzoru, drugi zostanie zwrócony Wykonawcy. Wykonawca winien przechowywać zatwierdzone 
Karty Zatwierdzenia Materiału przez cały czas trwania Umowy i załączyć je do Dokumentacji Odbiorowej. 
Wykonawca winien realizować wszelkie zamówienia oraz dostawy materiałów dopiero po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru danego materiału do realizacji, potwierdzonego podpisem na Karcie Zatwierdzenia 
Materiału. 
 

2.12. Wyroby budowlane do wykonania robót 
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 15.06.2021 r. (Dz.U. 2021,  poz.1213 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst jednolity: Dz. U. 
2021 poz.1129 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i 
jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy 
zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. 
 

2.1.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót winny posiadać świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 

2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zamawiającego określonym w PFU i Umowie lub nie posiadające 
dokumentów potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego 
koszt. Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw, nie 
zbadane lub nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z brakiem Odbioru Robót tychże robót i nie zapłaceniem za nie przez Zamawiającego. 
 

2.1.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenu Budowy lub z innych miejsc będą 
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wykorzystane do Robót odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które wchodzą w zakres 
robót objętych Dokumentacją Projektową lub zostały wyszczególnione w Umowie. 

 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
 i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały należy 
przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Koszty składowania, transportu i utylizacji materiałów z rozbiórek ponosi Wykonawca i uwzględni je  
w cenie ryczałtowej Oferty. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni asfaltowych winien zostać złożony 
przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU oraz w Projekcie organizacji robót; w przypadku braku ustaleń w 
tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

 i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Używany do wykonania robót sprzęt ciężki nie powinien powodować zniszczeń i degradacji  
w otoczeniu budowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien 
być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, w szczególności w zakresie 
nieprzekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, Jeżeli PFU/Projekt organizacji robót przewiduje 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po wymaganej akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek maszyny, sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, nie 
zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie ewentualne zanieczyszczenia  
i uszkodzenia spowodowane pracą sprzętu na terenach prywatnych, drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 

4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie będą 
powodować zniszczeń w otoczeniu budowy. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PFU. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z terenu 
budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na terenach prywatnych, drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .  
 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót w granicach określonych w 
PFU oraz w Umowie oraz do usunięcia wszelkich wad i usterek wynikłych w trakcie okresu gwarancji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej u rządzeń i 
materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Umową. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i w ograniczonym zakresie 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako 
obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
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niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w 
Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 
wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
Zamawiający będzie wymagał stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót. 
Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, wzdłuż których 
prowadzone będą Roboty budowlane, nie będzie dopuszczalne zamykanie obydwu pasów ruchu. Wjazdy 
drogowe na teren posesji i dojścia do budynków będą mogły być zamknięte na czas nie dłuższy niż wynika to z 
technologii robót, przy zastosowaniu wszelkich możliwych ułatwień, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Wymaga się też, aby Wykonawca układał pomosty robocze na ciągach jezdnych i pieszych lub stosował 
metody wykonania pozwalające na przepuszczanie ruchu. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla pieszych nad 
wykopami. W miarę możliwości należy również zapewnić dojazd do posesji na czas prowadzenia Robót. O 
zamiarze prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić okolicznych mieszkańców oraz 
pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie będzie 
możliwe. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

5.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę 
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym 
praktykom inżynierskim. Rozwiązania projektowe winny zapewniać wymagania niezawodności tak, aby sieci, 
obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach 
obsługi i wpływu na otoczenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu 
inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw sieci.  
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powiny byc zaprojektowane w tai 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

1) Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, które w ramach Umowy winny zostać opracowane przez Wykonawcę 
zostały wyszczególnione w rozdziale nr 5.1. niniejszego PFU. 

2) Dokumentacia Zamawiaiacepo 
Zamawiający dysponuje dokumentacją, decyzjami i uzgodnieniami takimi, jakie zostały 
określone załączone do Części informacyjnej PFU. 

3) System metryczny 
Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane i skalibrowane w 
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z obowiązującym układem . 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki 
dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane przez Zamawiającego. 

4) Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, w toku realizacji prac może okazać się, że niezbędne jest 
wniesienie zmian, Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi 
zmianami projektowymi. Rysunki z poprawkami powinny uzyskać akceptację Zamawiającego 
oraz zostać sporządzone przez uprawnioną do tego osobę (Projektanta) i załączone do 
Dokumentacji Budowy. 

5) Bezpieczeństwo pożarowe 
Wykonawca winien uwzględnić podczas projektowania wszelkie normy i przepisy dotyczące 
ochrony przeciwpożarowej. 

6) Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 

nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 
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- wydzielania się gazów toksycznych, 
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  
- niebezpiecznego promieniowania, 
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,  
- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
- nadmiernego hałasu i drgań. 

7) Bezpieczeństwo w zakresie obciażeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, 
aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 
- zniszczenia całości lub części obiektów, 
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
- uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 
  znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

 Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 
 granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego 
 elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli 
 konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego 
 pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne 
 przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe 
 dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza o, że w konstrukcji obiektu nie mogą 
 wystąpić :  
 - lokalne uszkodzenia , w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
 użytkowa , trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych 
 elementów, 
 - odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową, 
 włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych 
 i elementów wykończenia, 
 - drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz przechowywanych 
 przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
 Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom  
 dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
 Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 
 dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

8) Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający 
niemożliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 

5.1.2. Mapy do celów projektowych 
Wykonawca pozyska mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju  18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429 ). Podkłady winny być 
oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna być wykonana w zakresie i w kierunku 
potrzebnym do zaprojektowania sieci. 

5.1.3. Organizacja przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 
których prowadzone będą prace. 
 

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane są jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 
Czynności lub polecenia Inspektorów Nadzoru powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 

uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni roboczych od wystąpienia w tej 
sprawie przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie 
zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektorów Nadzoru oraz z odpowiedzialności za ich 
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niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z uporządkowaniem Terenu Budowy, 
bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochroną p.poż. 
 

5.1.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Czasową organizację ruchu i zajęcie pasa należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami oraz warunkami wydanymi 
przez Zarządcę Drogi oraz uzgodnić z KMP Policji w Radomiu .  
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie organizacji ruchu obejmuje:  
a) Prace organizacyjne 
-opracowanie oraz uzgodnienie z Zarządcą drogi i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  
-ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu , 
-odbiór wykonanego oznakowania przez przedstawicieli Zarządcy Drogi (protokolarny),  
-wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,  
-przebudowa urządzeń obcych (infrastruktury technicznej) 
-koszty ogłoszeń w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu. 
 

b)Prace utrzymaniowe 
-oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
-opłaty/dzierżawy terenu, 
-utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
-koszty związane ze zmianą tras linii przewoźników komunikacji publicznej, 
 

c)Prace porządkowe/końcowe  
-usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (m.in. tymczasowe nawierzchnie, rampy, 
chodniki, krawężniki, bariery, oznakowanie i drenaż) 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej ryczałtowej wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
robót oraz system oznaczeń poziomych i pionowych. 
 

5.1.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał te władze. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
 

5.1.7. Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
oraz przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane 
pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia oraz zagospodarowania 
odpadów. 
Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania, wymagających pozwolenia, Wykonawca wykona 
(na swój koszt) raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz 
inne niezbędne opracowania i dokumentacje. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 
który w porozumieniu z Wykonawcą podejmuje ostateczną decyzję o formie ich 
zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz zagospodarowania wraz z 
kosztami towarzyszącymi (np. opłaty administracyjne, załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i unieszkodliwienie, itp.) ponosi Wykonawca. 
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i 
odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i 
obowiązek zgłaszać Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia.  
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Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
5.1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego . 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub 
pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony  
Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami 
wykonawczymi do ww. ustawy. 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone prawem ochrony środowiska. W okresie trwania 
budowy i wykończania robót Wykonawca jest zobowiązany: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) nie powodować zmian stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z Terenem Budowy, 
c) podejmować wszelkie uzasadnione działania mające na celu dostosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
d) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

e) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

- Ustawy z dnia 25 czerwca 2021 r., o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami, 
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2021 poz. 1973    
  z późniejszymi zmianami,  
- Ustawy z 15 kwietnia 2021 r., o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.), 
- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  
  dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
- z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne z późn. zmianami (Dz. 2021 poz. 2233 z późn. zm) 

 
 

5.1.9. Wywóz i unieszkodliwienie odpadów  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić załadunek, transport, rozładunek i unieszkodliwianie odpadów 
powstałych w trakcie budowy (w tym odpadów niebezpiecznych) zgodnie z Ustawą o odpadach z 
dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy. Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie i 
transport odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić dokumenty o zagospodarowaniu 
odpadów, w szczególności: 

*zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca  
  przekazania odpadu, 
*kserokopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący  
  działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
*kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie  
  odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

 

5.1.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie realizacji Robót. 
Na Terenie Budowy w miejscach prowadzonych robót, w bazach produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem będącym rezultatem 
nieprawidłowej (pod względem przepisów ppoż) realizacji robót albo spowodowanym przez personel 
Wykonawcy lub podległych mu Podwykonawców. 
 

5.1.11. Ochrona infrastruktury oraz własności publicznej i prywatnej 
Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń informacje 
dotyczące ich lokalizacji oraz zagłębienia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania Budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń nadziemnych i 
podziemnych. 
 

5.1.12. Nadzór archeologiczny i prace konserwatorskie 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. 
Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca, natomiast koszty prac 
archeologicznych ponosi Zamawiający. 
 

5.1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie 
Podczas realizacji Zadania Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Z uwagi na głębokie wykopy należy zachować szczególne warunki ostrożności. Roboty należy 
wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka robót, na którym 
występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone co najmniej 
barierki ochronne (zaleca się stosowanie szczelnych wygrodzeń). Od zmierzchu do świtu należy 
wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów robót winni być przeszkoleni 

i zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002r). 

 

5.1.14. Pracownicy Wykonawcy 
Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy przebywający stale na Terenie Budowy winni używać 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów oraz wszelkich wymaganych 
przepisami środków ochrony indywidualnej. Ubrania robocze winny być dostosowane do wypełniania 
przez noszące osoby ich obowiązków oraz schludne i w dobrym stanie. 
Pracowników należy wyposażyć w wymagane środki ochrony osobistej. Wszystkie osoby pracujące na 
Terenie Budowy muszą być wyposażeni co najmniej w hełmy ochronne, kamizelki odblaskowe i obuwie 
ochronne. 
Powyższe zapisy dotyczą wszystkich Pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców Robót. 
Odpowiedzialność za gości lub wizytujących przebywających na terenie ponosi Kierownik Budowy. Goście 
lub wizytujący winni być wyposażeni w środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 
fartuchy, buty i inne w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru 
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ma prawo i obowiązek zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania w/w warunków. Ma również 
prawo do odsunięcia od robót pracowników nie spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 
 

5.1.15. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do wykonania Robót. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na wezwanie (pisemne lub ustne) Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego wezwania. 
Jeśli prace utrzymaniowe będą miały wpływ na bezpieczeństwo pracowników lub osób postronnych 
Wykonawca winny jest rozpocząć roboty utrzymaniowe niezwłocznie po otrzymaniu tego wezwania. 

5.1.16. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 

5.1.17. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej lub 
odrębnym projektem Wykonawcy, wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do robót podstawowych. Podstawą do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania odwodnienia wykopów winna być dokumentacja geotechniczna uwzględniająca 
warunki gruntowo-wodne w miejscach prowadzonych robót. 
Odwodnienie winno obejmować między innymi: 

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów, zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy 
spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych, 

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatację i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów 
lub innej metody odwodnienia wykopów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

d) inne czynności, w zależności od zastanych warunków gruntowo-wodnych oraz przyjętej metody 
odwodnienia wykopów przez Wykonawcę. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Roboty odwodnieniowe terenu oraz wykopów nie mogą powodować zmiany stosunków 
wodnych w otoczeniu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia robót odwodnieniowych . 
 

5.1.18. Usunięcie lub przebudowa urządzeń kolidujących 
Ewentualną przebudowę urządzeń należy wykonać na podstawie wykonanej Dokumentacji 
Projektowej, w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Eksploatatora danego urządzenia. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
W przypadku naruszenia istniejących urządzeń lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, a także później w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca na 
swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia,  
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii.  
Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 5 godzin od ich 
wystąpienia. Nie wyklucza się, że w mapy zasadnicze mogą być nieaktualne, jak również, że w terenie 
Wykonawca może natrafić na uzbrojenie nie zinwentaryzowane na mapach. 

5.1.19. Zachowanie ciągłości odbioru ścieków 
W przypadku zaistnienia braku możliwości zapewnienia ciągłości odbioru ścieków od obiektów 
podłączonych do istniejących sieci Wykonawca ma obowiązek powiadomić odbiorców usług o 
zaistniałej sytuacji oraz zapewnić odbiór ścieków w zastępczy sposób.  
W przypadku prowadzenia robót, które wymagają wyłączenia z eksploatacji (czasowego lub stałego) 
istniejących odcinków sieci wod-kan Wykonawca winien przewidzieć w Dokumentacji Projektowej 
i wykonać rozwiązanie tymczasowe zapewniające ciągłość dostawy wody lub odbioru ścieków. 

5.1.20. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego 

W razie takiej potrzeby Wykonawca jest zobowiązany do czasowego zajęcia terenu dla celów 
wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego wraz z poniesieniem kosztów i opłatami 
za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do 
przywrócenia go do stanu pierwotnego. 
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5.1.21. Prace demontażowe 

Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom stalowy i żeliwny oraz 
metale kolorowe oraz demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Sposób zagospodarowania 
materiałów oraz urządzeń z demontażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Elementy 
demontowane podlegające złomowaniu Wykonawca przetransportuje oraz zdeponuje we 
wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Koszty załadunku, wyładunku, transportu oraz 
ewentualnego zdeponowania ponosi Wykonawca. Elementy zdeponowane zostaną opisane przez 
Wykonawcę i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Obowiązuje przekazanie 
protokolarne wraz z określeniem ilości. Opis winien zawierać informację o nazwie 
obiektu/urządzenia/instalacji, która została zdemontowana. 
 
Zdemontowane: destrukt, kostka brukowa, obrzeża i krawężniki  nie użyte do odtworzenia 
nawierzchni przez Wykonawcę w ramach realizacji zadania, elementy kontenerowej oczyszczalni 
ścieków, Wykonawca winien dostarczyć na swój koszt (w przypadku galanterii betonowej na 
paletach, posegregowane rodzajowo i kolorystycznie) w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Obowiązuje przekazanie protokolarne z określeniem ilości. Elementy nienadające się do powtórnego 
użycia Wykonawca winien wywieźć i zutylizować na swój koszt. 
 
Urządzenia należy demontować w taki sposób aby było możliwe ich ponowne wykorzystanie. 
 
Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca zobowiązany 
jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach  
(Dz.U. 2021, poz. 779 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów ponosi Wykonawca. 
Pozostałe elementy i materiały z demontażu powinny być usunięte z terenu budowy w terminie  
i w sposób nie kolidujący z wykonaniem innych robót. Nie należy dopuścić do nadmiernego 
nagromadzenia się materiałów z demontażu na terenie budowy jak również nie można spowodować 
zanieczyszczenia odpadami z demontażu otoczenia obiektów . 
Teren składowania materiałów z demontażu należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Przy prowadzeniu robót demontażowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ppoż. 
Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające demontażowi, a 
pozostające w strefie wykonywania prac. 

5.1.22. Prowadzenie prac w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i 
dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. W 
przypadku rozbieżności z Dokumentacją Projektową należy powiadomić Projektanta, Inspektora 
Nadzoru oraz dysponentów danej sieci i skoordynować dalsze działania. Prace ziemne w pobliżu 
urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca będzie wykonywać ręcznie pod nadzorem 
pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę 
infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci 
wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z 
bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. 

5.1.23. Geodezyjne roboty pomiarowe 
Zakres geodezyjnych robót pomiarowych podczas realizacji Zamówienia winien obejmować między 
innymi:: 

*sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych,  
*uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

      *wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
      *stabilizacja punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie  
        w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
     *zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 
     *wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów podziemnych,    
       sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
      *sprawdzenie i w razie potrzeby odtworzenie państwowych punktów geodezyjnych 

odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Koszty związane z wykonaniem pomiarów geodezyjnych winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Wykazu Cen do Formularza Ofertowego. 

5.1.24. Dokumentacja Budowy 
Podczas realizacji prac Wykonawca winien dokumentować proces budowlany odrębnie dla każdego z 
Etapów objętych Umową w zakresie i formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego. 
Dokumentacja Budowy winna być przechowywana w zabezpieczonym miejscu na Terenie 
Budowy i niezwłocznie udostępniana Zamawiającemu oraz Inspektorom Nadzoru na każde żądanie. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów winno powodować jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem, staraniem i kosztem Wykonawcy.\ 
 
Po zakończeniu Robót budowlanych Dokumentacja Budowy z naniesionymi zamianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz załączoną inwentaryzacją geodezyjną stanowić będzie 
Dokumentację Powykonawczą , którą należy włączyć w skład Dokumentacji Odbiorowej i złożyć do 
Zamawiającego w celu umożliwienia dokonania Odbioru Końcowego Robót . 
 
W skład Dokumentacji Budowy winny wchodzić dokumenty wymienione w ustawie Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz. U. 2021 poz 2351 z późn. zm) oraz inne dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego, co najmniej: 

1) Pozwolenie na Budowę / Zgłoszenie Budowy wraz z załączonym Projektem Budowlanym i 
dokumentami formalno-prawnymi, 

2) Projekty Wykonawcze oraz dodatkowe rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
3) Dzienniki Budowy, 
4) Oświadczenia o przejęciu obowiązków/zmianie osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną na 

Budowie, 
5)  Plan BiOZ, 
6) Zgłoszenia robót / korespondencja z właścicielami kolidujących mediów, 
7) Protokół przekazania Terenu Budowy wraz z protokołem z przeglądu istniejących urządzeń 

infrastruktury ZWiK na Terenie Budowy, 
8) Aktualna decyzja Zarządcy Drogi zezwalająca na prowadzenia prac w pasie drogowym / protokół odbioru 

oznakowania przez Zarządcę Drogi, 
9) Operaty i szkice geodezyjne (w tym szkice z tyczenia), 
10) Karty Zatwierdzenia Materiału, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, opinie itd. 
11) Wyniki badań kontrolnych i sprawdzających, w tym protokoły z prób szczelności, badania zagęszczenia 

zasypki i nośności konstrukcji, inspekcje TV, itd. 
12) Protokoły odbiorów częściowych/końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu, 
13) Protokoły z narad i ustaleń, 
14) Korespondencja związana z realizacją Umowy, 
15) Dokumentacja fotograficzna terenu w chwili przekazania Terenu Budowy, 
16) Dokumentacja fotograficzna z postępu prac, 
17) Dokumentacja fotograficzna terenu po wykonaniu robót odtworzeniowych, 
18) Inne dokumenty gromadzone w toku realizacji Robót budowlanych. 

 

Dokumentacia fotograficzna Terenu Budowy  
Wykonawca winien wykonać dokumentację fotograficzną Terenu Budowy co najmniej przed rozpoczęciem robót 
budowlano-montażowych i po zakończeniu robót odtworzeniowych nawierzchni. 
Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu z 
uwzględnieniem punktów charakterystycznych. W razie potrzeby zdjęcia należy opatrzyć odpowiednim opisem. 
Kopia Dokumentacji fotograficznej winna zostać przekazana Zamawiającemu na płytach CD lub DVD (w 2 
egz.) odpowiednio jako załącznik do: 

- Wniosku o Przekazanie Terenu Budowy, 
- Dokumentacji Odbiorowej. 
 

Plan BiOZ 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia odrębnie dla każdego z 
Etapów objętych Zamówieniem. 
Plan BiOZ winien być opracowany na podstawie Informacji BIOZ będącej składową Projektu Budowlanego oraz 
zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
Plan BiOZ winien zawierać co najmniej wymagania dotyczące: 

*rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
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*rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
*warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
*utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

 *sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,  
   przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania porządku i czystości , organizacji  
   pracy na budowie  
 *sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Wszyscy Pracownicy uczestniczący w budowie winni zapoznać się z Planem BIOZ oraz potwierdzić ten fakt 
własnoręcznym podpisem na imiennej liście wraz z określeniem pełnionego przez nich stanowiska. Lista 
pracowników zapoznanych z Planem BIOZ winna być stale spięta z aktualnym Planem BIOZ i na bieżąco 
aktualizowana zgodnie z bieżącym stanem zatrudnienia na budowie. Pod podpisami wszystkich pracowników 
(wraz z imionami i nazwiskami oraz pełnionymi stanowiskami) podpisuje się Kierownik Budowy. 
Podpisany Plan BIOZ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego przed przystąpieniem do 
realizacji robót wraz z wnioskiem o Przekazanie Terenu Budowy. Drugi egzemplarz Planu BIOZ winien być 
przechowywany na Terenie Budowy oraz stale dostępny do wglądu dla wszystkich Pracowników oraz osób 
przebywających na Terenie Budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać i aktualizować treść Planu BiOZ oraz listę osób 
pracujących na Budowie, zapoznanych z Planem BiOZ (dotyczy również personelu zatrudnionego przez 
Podwykonawców). Informację o zmianach i zaktualizowane dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu. 
 

Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od Przekazania Terenu Budowy Wykonawcy do dnia Odbioru Końcowego i przekazania obiektu do 
użytkowania. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

*datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
*terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
*przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyn przerw w robotach, 

       *uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
       *daty ewentualnego wstrzymania robót (z podaniem powodu), 

       *zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

      *wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
      *dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,  
      *wszystkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku wykonywania robót mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, dane dotyczące jakości 
materiałów, 

      * inne istotne informacje o przebiegu robót 
  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisze z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
 * Inwestor ( zamawiający) 
 * Inspektor nadzoru inwestorskiego 
 * projektant 
 * kierownik budowy 
 * kierownik robót budowlanych 
 *osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy 
 * pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli       
   przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
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Dziennik budowy będzie stale znajdował się na Terenie Budowy i będzie dostępny dla osób 
upoważnionych, o których mowa powyżej. Dziennik Budowy należy przechowywać w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik 
budowy. 
 

Protokoły robót ulegaiacych zakryciu 
Protokoły winny być podpisane co najmniej przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy/Robót. 
Dopuszcza się rezygnację z tworzenia protokołów na rzecz udokumentowania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu w Dzienniku Budowy. 
 

Protokół przegladu istnieiących urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej na Terenie Budowy 
Wzór protokołu z przeglądu istniejących urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej zostanie dostarczony 
przez Zamawiającego i zostanie wspólnie wypełniony i podpisany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcę podczas wykonywania przeglądu istniejącej infrastruktury na Terenie 
Budowy. 
 

Protokół Przekazania Terenu Budowy 
Wzór Protokołu Przekazania Terenu Budowy zostanie dostarczony przez Zamawiającego i zostanie wspólnie 
wypełniony i podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę podczas przekazania 
Terenu Budowy Wykonawcy. 
 

Plan Zapewnienia Jakości  
W razie zaistnienia takiej potrzeby, na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca 
winien opracować Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on planowany sposób realizacji 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i zapisami PFU. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

*Harmonogram Robót budowlanych 
*Opis planowanej organizacji wykonania robót 
*Planowaną organizację terenu budowy oraz ruchu na budowie wraz z oznakowaniem 
robót Wykaz zespołów roboczych wraz z zakresem powierzonych im prac 
*Potwierdzenie kwalifikacji oraz spełniania podstawowych wymagań Prawa Pracy i przepisów    
  BHP przez osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac na budowie (załączyć kopie   
  uprawnień pracowników, badania lekarskie oraz dokumenty potwierdzające odbycie  
  szkoleń bhp) 
*Wykaz wyposażenia w sprzęt i urządzenia bhp i ppoż 
*Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania danego 
*Zadania Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 
*Rodzaje i ilość środków transportu 

Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji budowy z zaakceptowanym przez Zamawiającego Programem 
Zapewnienia Jakości przez cały czas trwania umowy oraz zobowiązuje się do aktualizacji PZJ w toku 
prowadzenia robót. Opracowanie winno zostać podpisane przez Kierownika Budowy or az 
wskazanego w umowie Przedstawiciela Wykonawcy. 
 

Karty Zatwierdzenia Materiału certyfikaty zgodności. aprobaty techniczne. orzeczenia o iakości 

materiałów i dokumentacja badań kontrolnych Wykonawcy  
Wykonawca w toku realizacji prac będzie gromadził wszelkie dokumenty dotyczące pochodzenia i 
jakości materiałów zastosowanych w trakcie realizacji Umowy. 
To samo wymaganie dotyczy uzyskanych wyników badań , sprawdzeń oraz prób kontrolnych 
przeprowadzonych przed , w trakcie i po zakończeniu Robót .  
Dokumenty winny być w dyspozycji Kierownika Budowy i przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wszelkie dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów oraz wykonanych Robót na każde wezwanie Inspektora Nadzoru. 
 

Dokumenty potwierdzaiace jakość wbudowanych materiałów 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią podstawę do Odbioru Robót. 
 

Protokoły z narad/ustaleń  
Protokoły z narad/ustaleń będą sporządzane przez Zamawiającego. Do protokołu winna być załączona imienna lista 
osób obecnych na naradzie wraz z określeniem pełnionych przez te osoby funkcji oraz ich własnoręcznym podpisem. 
Kopie protokołu z narady winny zostać przekazane wszystkim stronom narady do 3 dni po jej zakończeniu. 
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Protokoły odbioru robót cześciowych  
Protokoły odbioru winny być sporządzone przez Wykonawcę przy udziale Kierownika Budowy oraz zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z wzorem wymaganym przez Zamawiającego.  
 
 

  Sprawozdania okresowe  
Wykonawca, w razie zaistnienia takiej potrzeby, na żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zobowiązany będzie  
do dostarczenia raportów, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości.  
Sprawozdania okresowe winny być opracowane w wersji pisemnej i elektronicznej i zawierać między innymi 

następujące informacje: 
*opis zakresu i rodzaju prac, 
*szczegóły wszelkich problemów związanych z wykonaniem robót wraz z dokumentacją, 
*zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
*zestawienie zatrudnienia na Budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników, wykaz użytego sprzętu 
*wykres i odniesienie do postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,  
  status finansowy zawierający również wartość Robót zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat, 
*kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na danym odcinku 
*harmonogram robót oraz prac naprawczych na następny miesiąc, 
*wykaz istotnych wydarzeń 
*wykaz spraw zaległych 
*wykaz reklamacji i zadań 
* podsumowanie i propozycje, 
*informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzanego na okoliczność 
kontroli, 
*inne, wg życzenia Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Ostateczny zakres, formę i częstotliwość sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
W przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty przez Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi planowany sposób 
realizacji robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i zapisami PFU. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać co najmniej: 
 

1) Opis planowanej organizacji wykonania robót wraz wskazaniem terminów i działek roboczych  
2) Opis planowanej organizacji terenu budowy oraz ruchu na budowie (wskazanie miejsc składowania 

materiałów, zaplecza i biura budowy) 
3) Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót z podaniem danych kontaktowych 
4) Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wraz z załączeniem 

kopii odbytych szkoleń bhp, posiadanych kwalifikacji oraz uprawnień (z uwzględnieniem 
Podwykonawców) 

5) Wykaz środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  
Wykonawca odpowiada za zgodność realizacji Budowy z Programem Zapewnienia Jakości przez cały 
czas trwania Umowy. 
 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratoria, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań jakości wykonanych Robót oraz użytych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Dokumentacja Projektowa 
oraz PFU. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacja 
szczegółowych niniejszego PFU oraz odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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6.1.1. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić badania przy udziale 
Inspektora Nadzoru, jeśli Inspektor Nadzoru wyrazi taką konieczność. Wyniki badań lub pomiarów 
wykonanych przez Wykonawcę bez udziału Inspektora Nadzoru, jeśli ten wyraził konieczność 
uczestnictwa przed wykonaniem badań będą unieważnione. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów i robót, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub roboty nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.1.3. Raporty z badań i pomiarów 
Po wykonaniu pomiaru, badania lub sprawdzenia, Wykonawca Robót winien sporządzić 
protokół z przeprowadzonych pomiarów i badań. Wykonawca będzie przekazywać 
Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań możliwie najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie 7 dni od daty wykonania badania. 
Wyniki pomiarów po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu winny być przechowywane 
na Terenie Budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Po 
zakończeniu robót raporty i protokoły z badań należy załączyć do Dokumentacji Odbiorowej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych formularzach , przez niego zaaprobowanych . 
Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać prowadzenie prac w określonym zakresie do czasu 
przedstawienia mu wyników badań lub pomiarów analizowanego elementu. 
 

6.1.4. Kontrola jakości badań wykonywanych przez Wykonawcę 
 
W celów kontroli jakości i umożliwienia właściwego odbioru Robót Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego 
uprawniony będzie do uczestniczenia podczas wykonywania badań przez Wykonawcę oraz dokonywania 
kontroli pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni 
Inspektorowi wszelką potrzebną w tym zakresie pomoc oraz powiadomi go o wszelkich planowanych 
badaniach co najmniej w przeddzień ich wykonania. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i 
Robót z Dokumentacja Projektową oraz PFU. 
Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego może zlecić niezależnemu laboratorium pobór próbek 
materiałów i wykonanie badań niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania tych badań. W takim 
przypadku Wykonawca winien pokryć wszelkie koszty związane z wykonaniem dodatkowych badań na 
zlecenie Zamawiającego oraz wykonaniem robót naprawczych związanych z przywróceniem jakości robót do 
stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego. 
W przypadku przedstawiania niewiarygodnych wyników badań przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo, by podczas oceny zgodności materiałów i Robót z wymaganiami Umowy oraz wszelkich Odbiorów 
opierać się na wynikach badań zleconych niezależnemu laboratorium. 
 

6.1.5. Badania sprawdzające jakość Robót wykonywane przez Zamawiającego 
W przypadku wątpliwości Inspektora Nadzoru dotyczących właściwego wykonania robót Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wykonania badań sprawdzających, m.in. badań zagęszczenia gruntu nad rurociągami, 
badań parametrów materiałów użytych do zasypki wykopów lub wykonania warstw konstrukcyjnych 
podbudowy i nawierzchni asfaltowych, dodatkowej inspekcji TV wykonanych rurociągów, wykonania 
geodezyjnych pomiarów sprawdzających i innych badań pozwalających na ocenę jakości prac wykonanych 
przez Wykonawcę oraz ich zgodności z dokumentacją projektową. 
W przypadku wykazania nieprawidłowości koszty przeprowadzenia badań oraz wykonania prac naprawczych 
w celu przywrócenia danego elementu robót do stanu zgodnego z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
ponosi Wykonawca. 
 

6.1.6. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 
r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2021 poz. 1213 z późniejszymi zmianami): 
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1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
niniejszej ustawy, albo 

          4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem 
 przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 
 Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe 
 umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane  
 w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie  
 z zasadami wiedzy technicznej . 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane , każda partia dostarczana do 
robót winna posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub 
urządzenia - ważne paszporty (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz z wymienionymi 
dokumentami. 
Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże oryginalną 
dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Materiały i urządzenia te mogą być 
badane w dowolnym czasie. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami prawa lub PFU zostaną one odrzucone lub usunięte przez Wykonawcę na jego 
koszt. 
Materiały użyte do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi muszą posiadać atest PZH.  
 

6.1.7. Próby, sprawdzenia i przeglądy 
Wykonanie prób, sprawdzeń i przeglądów technicznych oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 
przez Wykonawcę ich wyników jest elementem koniecznym do uzyskania Odbioru Robót przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca przeprowadzi wszelkie wymagane próby, przeglądy i sprawdzenia zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Umowie, Dokumentacji Projektowej, PFU oraz w obowiązujących 
Normach. 
Zakres i sposób wykonania prób, przeglądów i sprawdzeń winien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca własnym staram i na własny koszt dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne 
informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały 
oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia ww. prób, przeglądów i 
sprawdzeń. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z prób, sprawdzeń  
i przeglądów. 
Przegląd Końcowy w ramach czynności związanych z Odbiorem Końcowym zostanie przeprowadzony 
w ciągu 14 dni od daty wyznaczenia przez Zamawiającego terminu Odbioru Końcowego. 
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie protokołów lub wpisów do Dziennika 
Budowy. Wzory protokołów Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wyniki jakiejkolwiek Próby nie będą spełniać wymagań określonych w Dokumentacji 
Projektowej oraz PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru przystąpi do wykonania 
poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty budowlane realizowane w ramach Umowy z Wykonawcą nie beda prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy lecz sposób 
ryczałtowy, więc Umowa oraz PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru robót. 
W związku z tym: 

a) Cena Umowna za wykonanie całości prac objętych Umową jest zryczałtowaną zaakceptowaną przez 
Wykonawcę kwotą (Wynagrodzeniem) 

b) Cena Umowna składa się z pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych w Wykazie Cen. 

Poszczególne roboty wykonywane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia nie będą rozliczane na 
podstawie książki obmiarów, lecz na zasadach określonych szczegółowo w Umowie z wykonawcą .  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 
Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z zapisami Umowy, po 
uzyskaniu pozytywnych wyników prób, badań oraz sprawdzeń oraz dostarczeniu odpowiednich dokumentów. 
Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór Dokumentacji Projektowej dla kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków wraz z uzyskaniem 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

2) Odbiory robót budowlanych: 
a) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiory kanalizacji sanitarnej , 
c) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, 
d) Odbiór Ostateczny. 
e)  

 8.. 2. Odbiór Dokumentacji Projektowej 
Zatwierdzenia i odbioru Dokumentacji Projektowej dokonuje Zamawiający według zasad i procedur opisanych w pkt 
5.1. oraz pkt 5.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz w Umowie z Wykonawcą. 
Miejscem odbioru wykonanej Dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. 
Do przekazywanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej Wykonawca powinien każdorazowo 
załączyć Protokół Przekazania Dokumentacji Projektowej, w którym wyszczególni nazwę oraz ilość 
egzemplarzy przekazywanych Zamawiającemu opracowań. 
 

 8. 3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Gotowość do odbioru 
robót, o których mowa powyżej Wykonawca winien zgłosić wpisem do Dziennika Budowy z 
odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 
dokona weryfikacji informacji Wykonawcy, a następnie wykona wymagane inspekcje, pomiary, próby i sprawdzenia 
nie później niż w trzecim dniu roboczym od daty otrzymania powiadomienia. Po dokonaniu czynności odbiorowych 
Inspektor Nadzoru udokumentuje wynik odbioru wpisem w Dzienniku Budowy lub odrębnym protokołem. 
Wykonawca nie może kontynuować robót bez uprzedniego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli 
Wykonawca nie powiadomi Inspektora Nadzoru o robotach zanikających i ulegających zakryciu, to na żądanie 
Inspektora nadzoru lub Zamawiającego odkryje takie roboty, a po pozytywnym odbiorze przywróci je pomyślnie do stanu 
poprzedniego własnym staraniem i na własny koszt. 

 

     8.4.        Odbiór Końcowy 
Odbiór Końcowy będzie realizowany na warunkach i zasadach opisanych w Umowie z Wykonawcą. 

  

      8.  5. Odbiór Ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór Ostateczny (pogwarancyjny) dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy  
i winien odbyć się w okresie nie wcześniejszym niż 2 miesiące przed upływem terminu gwarancji. 
Zamawiający wyznaczy komisję odbiorową i termin Odbioru Ostatecznego,  z którego sporządzony 
zostanie protokół odbioru Ostatecznego . 
Warunkiem pozytywnego wyniku Odbioru Ostatecznego jest wywiązanie się przez Wykonawcę 
z wszystkich obowiązków wynikających z zapisów Umownych dotyczących gwarancji oraz 
rękojmi za wady, w tym usunięcie przez Wykonawcę wszystkich wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
Jeżeli w toku czynności Odbioru Ostatecznego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający 
może odmówić odbioru ostatecznego robót do czasu usunięcia wad i wyznaczyć 
Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. 
Szczegółowe warunki i zasady Odbioru Ostatecznego według zapisów Umowy z Wykonawcą. 
 

8.5.1. Dokumenty do Odbioru Końcowego Robót (Dokumentacja Odbiorowa) 
Do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną Dokumentację Odbiorową 
opisaną zgodnie z niniejszym PFU, która pozwoli na właściwe określenie ilości i jakości wykonania robót oraz 
przekazanie wykonanych obiektu/-ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa 
polskiego. 
Należy wykonać odrębną Dokumentację Odbiorową dla każdego z Etapów objętych Umową z Wykonawcą. 
W skład Dokumentacji Odbiorowej winna wchodzić Dokumentacja Powykonawcza zgodna w zakresie i formie 
zgodnej z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami) oraz inne 
dokumenty wymagane przez Zamawiającego do Odbioru Robót i przekazania obiektów do użytkowania. 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać co najmniej : 
- Stronę tytułową, 
- Spis treści (z podziałem na rozdziały i branże), 
- Część ogólną, zawierającą: 
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1 ) Kartę informacyjną Budowy, zawierająca dane takie jak: 
nazwa Projektu POIŚ, nazwa Zadania w ramach Projektu, nazwa Części 
Zamówienia/Budowy nadana przez Zamawiającego, 
dane uczestników procesu budowlanego: Zamawiającego, Projektanta, Inspektorów 
Nadzoru, Wykonawcy/Podwykonawców danych zakresów, 
tabelaryczne zestawienie charakterystycznych ilości oraz podstawowych 
parametrów wykonanej inwestycji (na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej), co najmniej: łączna długość wykonanych rurociągów z podziałem na 
średnice, długość kanałów zbiorczych, ilość i łączna długość odejść do nieruchomości 
odbiorców, ilość i średnice studni kanalizacyjnych, rodzaj i ilość pozostałych obiektów 
na sieci; 

2) Dziennik  budowy;  
3) Kopię mapy zasadniczej z pieczątkami ośrodka geodezyjnego powstała w wyniku naniesienia 

zinwentaryzowanych obiektów (4 szt., w oryginale); 
4) Oświadczenia kierownika budowy w formie zgodnej z wymaganiami miejscowego organu 

nadzoru budowlanego: 
o zakończeniu budowy i zgodności wykonania obiektu z Projektem Budowlanym, 
warunkami PinB (zgłoszenia budowy) i przepisami (lub z wyszczególnieniem ewentualnych 
zmian nieistotnych oraz opinią Projektanta), 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania -drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

o wbudowaniu wyrobów i materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych; 
5) Projekt Budowlany „powykonawczy" z naniesionymi zmianami w trakcie budowy, opieczętowany 

przez Kierownika Budowy wraz z opinią Projektanta dotyczącą istotności wprowadzonych 
zmian; 

- Część branżową, zawierającą: 

6) Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez Zamawiającego (załączony po dokonaniu 
czynności odbiorowych) ; 
7) protokoly odbiorów częściowych podpisane przez Zamawiającego 

8)  Szkice z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów (w formie zgodnej z wymaganiami  
      Zamawiającego); 
9)Sprawozdania z inspekcji TV rurociągów; 
10)Protokoły z wyników pomiarów kontrolnych, czynności sprawdzających oraz badań przeprowadzonych  
      w toku budowy (zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz normach  
     branżowych), w zakresie zależnym od przedmiotu wykonanych robót, m.in.: 

  *protokoły z prób szczelności rurociągów, 
  *protokoły badań zagęszczenia podłoża oraz zasypki nad wykonanymi rurociągami, 
  *protokoły z badań bakteriologicznych wody (jeśli wymagane), 
  *protokoły z pomiarów elektrycznych (jeśli wymagane), 
  *protokoły rozruchu/uruchomienia urządzeń i instalacji (jeśli wymagane), 
 protokoły badań dot. odtworzenia nawierzchni dróg 

(odrębnie dla każdej z branż: sanitarna/drogowa/elektryczna; branże oddzielić zakładkami) 
 

11) Protokół z przegladu istniejących urządzeń wod-kan po zakończeniu robót w pasie drogowym (bez 
u wag) 
12) Protokół odbioru pasa drogowego uzyskany od Zarządcy Drogi (ostateczny) wraz z dokumentacją 
fotograficzną odtworzenia terenu po zakończeniu robót budowlanych; 
13) Protokoły odbioru zajmowanego terenu od właścicieli prywatnych / oświadczenia właścicieli o 
przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i braku uwag oraz roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego oraz Wykonawcy (jeśli dotyczy); 
14) Informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 
terenu lub odstępstwach od tego projektu; 
15) Oświadczenie geodety o sprawdzeniu stanu i odtworzeniu punktów osnowy geodezyjnej na terenie 
objętym budową; 

16) Atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności i inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
wymaganej jakości wbudowanych materiałów, wyrobów i urządzeń wraz z przyporządkowanymi im Kartami 
Zatwierdzenia Materiału 

(odrębnie dla każdej z branż: sanitarna/drogowa/elektryczna; branże oddzielić zakładkami) 
17) Protokół z przeszkolenia przyszłego Użytkownika w zakresie obsługi wbudowanych urządzeń  
     i instalacji (jeśli dotyczy)' 
18) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje BHP, Instrukcje Eksploatacji (jeśli dotyczy) 
19) Wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbędne do Odbioru robót i przekazania inwestycji do użytkowania; 
20) Oryginały uzyskanych decyzji i pozwoleń, jeśli nie zostały przekazane w części formalno-prawnej Projektu 
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Budowlanego. 

Forma Dokumentacji Odbiorowej winna spełniać niżej wymienione wymagania: 

a) Dokumentacja Odbiorowa winna zostać złożona przez Wykonawcę w opisanych segregatorach  
z twardą oprawą.  

b) Poszczególne rozdziały i punkty dokumentacji winny być uszeregowane według ust. 2 niniejszego paragrafu 
oraz opisane sztywnymi przekładkami wystającymi poza obręb kartki A4, a dokumenty dla poszczególnych branż 
pogrupowane. 

      c)      Dokumenty będące kopiami muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem z podpisem  
                Kierownika Budowy 
      d)     Wymagane dokumenty powinny być ponumerowane i zaparafowane przez Kierownika Budowy oraz  
                 posiadać pieczęć „Dokumentacja Powykonawcza" (kolor czerwony).     
       e)      W Dokumentacji Projektowej „powykonawczej" Kierownik Budowy winien nanieść kolorem czerwonym 
        wszelkie zmiany wynikłe w toku realizacji Przedmiotu Umowy (m. in. zmiany lokalizacji elementów 
                sieci, materiału, rzędnych, długości, itd.) i potwierdzić podpisem, zaś Projektant winien odnieść się do 
                 kwestii istotności wprowadzonych zmian, wprowadzając odpowiednią adnotację z podpisem . 

f) Na dokumentach dotyczących jakości zastosowanych Wyrobów Kierownik Budowy winie nanieść 
klauzulę zawierającą nazwę i adres obiektu w którym zostały wbudowane oraz swój podpis. 

g) Wszelkie protokoły z badań, prób i sprawdzeń winny posiadać jasno określony rodzaj obiektu, którego 
dotyczą, datę, miejsce oraz zakres przeprowadzenia badań, a prawidłowość ich wykonania oraz 
wyników winna potwierdzić osoba uprawniona. 

h) Szkice oraz geodezyjna dokumentacja powykonawcza winny być sporządzone 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 782) 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tychj pomiarów do Państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego  . 

 
Dokumentacja Odbiorowa winna zostać wykonana przez Wykonawcę wraz z wszystkimi załącznikami 
formalno-prawnymi w następującej ilości: 

a) 2 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 egz. w oryginale, a w nim 4 oryginalne egzemplarze 
inwentaryzacji geodezyjnej z pieczęcią ośrodka geodezyjnego) 

b) 2 egzemplarze w wersji elektronicznej wszystkich elementów w postaci plików na płycie CD lub 
DVD. 

Zapis plików w elektronicznej wersji Dokumentacji Powykonawczej należy wykonać w formacie 
nieedytowalnym (*.pdf , *.jpg). 
Ostateczny zakres, forma i stopień szczegółowości Dokumentacji Odbiorowej zostaną 
uzgodnione z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru w fazie realizacji Umowy. 
 

9. CENA UMOWNA I PŁATNOŚCI  
9.1.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ryczałtowa Cena Umowna, skalkulowana przez Wykonawcę, określona w Umowie 
oraz Wykazie Cen do Formularza Ofertowego. Ryczałtowe Ceny podane w ww. dokumentach są ostateczne. 
Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w Umowie winno zawierać wszelkie koszty związane z kompleksowym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, koszty wykonania robót 
budowlanych oraz koszty wszelkich innych czynności w zakresie określonym w treści Umowy, SIWZ, PFU, jak 
również koszty nie opisane bezpośrednio w wyżej wymienionych dokumentach, a związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy i niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania 
wszelkich opracowań projektowych oraz dokumentów i opłat (m.in. administracyjnych) niezbędnych do 
całkowitego wykonania Umowy, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i 
zabezpieczenie Terenu Budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, a także koszty związane z odbiorem 
robót, włączając w to próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp. i inne 
koszty związane z realizacją Umowy. 
Ryczałtowe Ceny podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen, dla każdej z pozycji Wykazu Cen, winny 
uwzględniać wszystkie niezbędne opracowania, czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w PFU. W każdym przypadku cena pozycji winna obejmować m.in.: 

a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

http://1995r.nr/
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Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  
 Ponadto Wykonawca winien ująć w cenach ryczałtowych wprowadzonych do wykazy Cen wydatki i 
 koszty m. in. :  

-wykonania projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 
administracyjnymi, 
- wykonania prób, prób eksploatacyjnych i końcowych oraz szkoleń a także wszelkiej obsługi i materiałów 
eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i wykonania prób, 
- opłacenia badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez niezależne 
Instytucje, 
-zakupu sprzętu bhp i ppoż., 
-opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji, 
-wykonania badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
-opłat administracyjnych, 
-zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie obcych urządzeń 

w pasie drogowym, jak również opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres 
realizacji Umowy), 
- organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy, związane z zainstalowaniem i podłączeniem 
wody, elektryczności i innych mediów jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
- ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla 
właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne 
dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, związane z przestrzeganiem 
obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to 
koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań, 
- utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU,  
- zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i zainstalowania urządzeń 
zabezpieczających - zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich w odpowiednim stanie 
technicznym a następnie usunięcia po zakończeniu Robót, objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Umowy aż do 
daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego, 
- badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów 
i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację 
będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia 
- wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury, 
szkód wyrządzonych istniejącym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, telefonicznym lub 
innym, 
- materiałów i urządzeń zarówno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych służących realizacji Umowy 
- pozyskania wszelkich zezwoleń umożliwiających prowadzenie Robót, 
-usunięcia kolidującej zieleni; 
- ochrony ppoż. na Terenie Budowy, 
- pozostałe koszty niezbędne do realizacji Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania ma obowiązek uwzględnić w Cenie Umownej 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego Umową. 
Wynagrodzenie brutto Wykonawcy winno uwzględniać wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie 
z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w Umowie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne  
z wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT oraz innych przypadków opisanych szczegółowo i literalnie  
w Umowie. Cena ryczałtowa pozycji w Wykazie Cen do Formularza Ofertowego zaproponowana przez 
Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją .  
 
Wykonawca  , na etapie przygotowania oferty, winien wykonać wizję lokalną, zapoznać się z całością SIWZ, 
Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz innymi dokumentami opisującymi Przedmiot Umowy oraz 
wykorzystać wszelkie środki mające na celu ustalenie Wynagrodzenia obejmującego roboty związane  
z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 
Koszty zawarcia wszelkich wymaganych ubezpieczeń zgodnie z Umową oraz robót nią objętych ponosi 
Wykonawca i winien uwzględnić je w ryczałtowej Cenie Umownej. 

http://ppoż.na/
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca i winien uwzględnić je w ryczałtowej Cenie Umownej. 
Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać 
właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty 
ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Umowy jako 
całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące 
określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 
 

9.1.2. Płatności 
Płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy zostaną dokonane na podstawie warunków ustalonych w Umowie  
z Wykonawcą oraz kwot ryczałtowych wskazanych w Umowie i Wykazie Cen do Formularza Ofertowego. 
 
Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji  
w Wykazach Cen i/lub wyjaśnienia w niniejszym wstępie, Wykonawca winien mieć pełną świadomość,  
że kwoty, które wprowadził do Wykazów Cen, dotyczą Robót zakończonych całkowicie pod każdym względem.  
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych  
bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Umowy i że stosownie do nich wycenił wszystkie  
pozycje. W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne  
i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia,  
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z zapisami Kontraktu/Umowy. 
 

Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę do wszystkich pozycji w Wykazach Cen muszą odzwierciedlać 
właściwy związek z kosztem wykonywania Robót opisanych w Umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty 
ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do niniejszego Umowy jako 
całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Wykazach Cen, podczas gdy koszty dotyczące 
określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, których te części dotyczą. 
 
Płatność częściowa wykonanie Dokumentacji Projektowej zostanie zrealizowana po uzyskaniu Odbioru 
Końcowego Dokumentacji Projektowej. 
 
Płatność częściowa za wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowana po całkowitym zakończeniu robót 
budowlanych i uzyskaniu Odbioru Końcowego. 
 
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie zaakceptowany i podpisany przez obie Strony 
protokół, odpowiednio Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej lub Protokół Odbioru Końcowego. 
 

10. PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA 
Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało 
się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. 
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1483 z 08.09.2015 r.) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002, nr 18, poz. 182) oraz normami 
wymienionymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru budynków. 
Ze względu na specyfikę zadań ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w PFU będą dla 
Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami montażu, 
transportu, magazynowania , itp podanymi przez producentów oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi . 
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WW-01  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

  

1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot opracowania WW-01 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót WW-01 są postanowienia oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz robót ziemnych 
i robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane przy budowa kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji 
poszczególnych Etapów Zamówienia pn. " Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – Etap I", 
 zgodnie z Umową z Wykonawcą. 

 

1.2. Zakres stosowania WW-01 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót WW-01 stanowią integralną część PFU oraz są załącznikiem do 
SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zamówienia realizowanego  
w ramach programu Inwestycji Strategicznych : rządowy fundusz Polski ład 

 

1.3.  Zakres robót objętych WW-01 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę oraz robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach Umowy 
z Wykonawcą. 
Zakres prac realizowanych w ramach Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmuje m.in.:  
 - Roboty pomiarowe i prace geodezyjne związane z budową sieci i obiektów technologicznych  
 - Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników 

- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
- Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych i dokumentacji powykonawcze 
 - Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót w zakresie robót ziemnych obejmuje: 
- Zdjęcie warstwy humusu przed rozpoczęciem wykopów wraz z jego składowaniem oraz 
ponownym ułożeniem po zakończeniu prac 
- Roboty rozbiórkowe: rozbiórka dróg i chodników, budowli, elementów budowli oraz sieci  
  instalacyjnych i innej infrastruktury 
- Wykonanie karczowania krzaków i podszycia 
- Wykonanie wycinki lub przesadzenia kolidujących drzew 
- Przekraczanie przeszkód terenowych i usunięcie kolizji projektowanej sieci kanalizacji  
  sanitarnej z uzbrojeniem podziemnym 
- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wraz z ewentualnym   
  odwodnieniem i umocnieniem wykopów oraz przygotowaniem podłoża pod układane rurociągi i kable  
  elektroenergetyczne 
- Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki, wymiany gruntu 

 - Wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu  
 - Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem 
 - plantowanie terenu po zakończeniu prac 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW-01 są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w WW-00 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego  
  spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót 

głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu 

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian  
  objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc  
  ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub  
  hydraulicznych do odspojenia 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-01 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia  
  użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu 

reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci  
  niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi  
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  roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania  
  zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

umocnienie ścian wykopów - umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp  
 gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 

wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych  
  oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 

wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 

wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest  
  dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych 

wykopy liniowe wąsko-przestrzenne - wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych 
  wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, wyznaczonych 
  w osi nasypu lub wykopu. 

zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz pozostałych  
  sieci i urządzeń. 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie  
  wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w VWV-00. 

a) Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych są: 
 - paliki drewniane o fi15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m 
 - paliki drewniane o fi  50-80 mm i długości ok. 0,3m 
 - pręty stalowe fi 12 mm i długości 30 cm 
 - bolce stalowe fi 255 mm i długości 0,04-0,05m  
 - świadki, tj. słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m, przekrój prostokątny - farba chlorokauczukowa 
   (do zaznaczania punktów) 

b) Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 
- grunt wydobyty z wykopu i wywieziony poza strefę robót, nienadający się do ponownego wykorzystania, 
- grunt wydobyty z wykopu, składowany na odkładzie oraz poza strefą Robót, przeznaczony na 
   obsypanie rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu (w przypadku spełniania określonych  
   wymagań jakościowych) 
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót: na obsypki, wymianę gruntu oraz nasypy (pod  
  fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 
-ziemia urodzajna. 
-nasiona do obsiania terenów zielonych. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  WW-00. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie 
Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na życzenie Inspektora Nadzoru dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci instalacyjnych, obiektów 
technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie przy pomocy urządzeń 
pomiarowych. Do robót geodezyjnych objętych niniejszymi WWiOR należy stosować następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, dalmierze, 
-tyczki, łaty, 
-taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Wykonawca 
przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- spycharki, ładowarki, 
-żurawie samochodowe, 
-samochody ciężarowe, 
-młoty pneumatyczne, 
-piły mechaniczne, 
- palniki acetylenowe 
-koparki z osprzętem 
- drobny sprzęt pomocniczy 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
- piły mechaniczne, 
- spycharki, ładowarki, 
-  zagęszczarki wibracyjne, ubijaki mechaniczne 
- zestawy do ew. odwadniania wykopów. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w VVW-00. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności  
w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Użyte środki transportu muszą być w pełni sprawne 
technicznie. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo, piasek) i zbrylonych (np. ziemia), oraz 
sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki. 
Wszelkie materiały mogą być przewożone jedynie środkami transportu przystosowanymi do danego 
typu materiału w szczególności pod kątem gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem.  
Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed zsunięciem podczas transportu,  
- kontrolę załadunku i wyładunku.  

Rozładowanie materiałów z rozbiórki należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 
zgodnie z zasadami BHP. 
 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
5.1 . Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oparciu o 
zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.  
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Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania." oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlano-
montażowych". 
Całość Robót ziemnych należy wykonać zachowując przepisy o ochronie użytków (odłożenie 
humusu), dbałość o zminimalizowanie strat z tytułu prac budowlanych oraz wymagania Ustawy o 
odpadach w zakresie postępowania z masami ziemnymi w związku z realizacja inwestycji. 
Do wykonywania wykopów zgodnie z wymaganiami niniejszych wymagań można przystąpić po 
wcześniejszym przedstawieniu wymaganych dokumentów i wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. 
Sukcesywnie, w miarę postępu Robót związanych z wykonywaniem wykopów należy wykonywać 
niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów oraz Roboty związane z odwodnieniem dna wykopu. Do 
zasypywania wykopu można przystąpić po wykonaniu próby szczelności oraz po uzyskaniu zgody 
Inspektora Nadzoru. Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach 
należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza 
pasami drogowymi. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i 
przepisy BHP. 
W przypadku prowadzenia Robót ziemnych w sąsiedztwie istniejących zabudowań należy 
zastosować zabezpieczenia chroniące znajdujące się tam obiekty przed powstaniem szkód. 
 

5.2. Roboty pomiarowe i geodezyjne 
Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

1) Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci (sytuacyjne i wysokościowe).  
2) Wytyczenie głównej osi obiektów technologicznych (sytuacyjne i wysokościowe).  
3) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci w 

wykopie przed zasypaniem. 
4) Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów technologicznych w wykopie 

przed zasypaniem. 
5) Odtworzenie osi trasy drogowej 
6) Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci oraz obiektów technologicznych. 

 
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru Zamawiającemu szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia Robót. 
 
Wytyczenie należy wykonać przez uprawnionego geodetę, w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty na osi 
budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 
osi należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5m w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji 
Projektowej.  
Do wyznaczenie krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami (wiechami) powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
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i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy 
wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci oraz obiektów technologicznych. 
 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi 
wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 300 metrów. 
 
Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie. 
 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określić z dokładnością do 0,5 cm. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby 
średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu 
do reperów państwowych. 
 
Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy kanalizacji należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na odcinkach prostych co około 30-50 m. Na każdym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki ,,świadki" należy wbić po obu stronach wykopu tak, aby 
istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii 
nie powodował żadnych szkód w innych  
systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. 
 
Odtworzenie osi trasy drogowej 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne, 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
 w Dokumentacji Projektowej. 
 

Sprawdzenie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
1) Należy sprawdzić położenie i wysokości punktów głównych sieci  

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km. 

2) Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić na całym obszarze budowy. 
     Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej  
               w pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości 
 

Odtworzenie osi trasy drogowej 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, przed odbiorem Robót, 
inwentaryzację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót.   
Dokumentacja geodezyjna musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce 
oraz zapisami PFU . 
 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Zamawiającemu Nadzoru operat geodezyjny powykonawczy 
wraz z komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie .pdf oraz szkice 
powykonawcze trasy w formacie .dxf lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) oraz kopię mapy zasadniczej 
zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej.  
 

5.2. Roboty ziemne i przygotowawcze 
Przygotowanie do robót ziemnych i dokumentacja terenu 
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni 
terenu.  
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Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do 
stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i 
podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania DVD, przedstawiające 
istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.  
W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć 

Zamawiającemu. Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 

podziemnego lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę 

postępu prac.  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.  
Przed rozpoczęciem wykonania Robót metodą bezwykopową, przejść w rurze ochronnej, pod  rzekami, rowami, rurociągami 
drenażowymi, drogami lub innymi przeszkodami, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji, należy ustalić rzędne 
istniejącego uzbrojenia podziemnego z właścicielem terenu i użytkownikiem.  
Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie położenia  
w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów i położenia ich osi geometrycznych. Przygotować i oczyścić 
teren poprzez usunięcie gruzów i kamieni, wykonanie prac rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe.  
W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa Robót ziemnych należy 
przestrzegać następujących zasad:  
*Roboty ziemne prowadzić krótkimi odcinkami.  
*W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć  
 i zabezpieczyć. 
 Nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopów na dzień następny.  
W miejscach skrzyżowań z przejściami dla pieszych należy stosować kładki z poręczami.  
Przed rozkopaniem dróg o nawierzchni bitumicznej należy wykonać pomiary lokalizacji wszystkich studzienek i wykonać 
korektę rzędnych włazów w stosunku do podanych na profilach, mając na uwadze projektowaną nakładkę z warstwy 
ścieralnej. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze.  
Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6 m. 
Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8 m z każdej strony.  
 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w Dokumentacji Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno   
wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy bezwzględnie sprawdzić aktualny 
stan warunków wodno-gruntowych, poprzez wykonanie płytkich odwiertów, do głębokości 
ustabilizowanego na ten czas, zwierciadła wody gruntowej. 
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej  
w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić 
inspektora nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
 

Zdiecie warstwy humusu 
Przed wykonaniem wykopów na terenach pokrytych ziemią urodzajną należy usunąć z Terenu Budowy 
ręcznie lub mechanicznie warstwę ziemi urodzajnej — humusu w taki sposób, aby nie doszło do jej 
wymieszania z gruntem pozostałym. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na 
odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Usunięta w ten 
sposób górna warstwa gleby należy do Właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego 
wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. 
Ziemię urodzajną należy pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych lub wywieźć na  
tymczasowe składowisko. Zapewnienie terenów na składowanie należy do obowiązków Wykonawcy, 
zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. Ilość wywożonej ziemi urodzajnej 
podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu Robót ziemię urodzajną należy rozścielić 
w miejscu, z którego została zdjęta. 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy 
składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega zgodność wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową  
w zakresie:  
- powierzchni zdjęcia humusu, 
- grubości zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowości spryzmowania humusu. 
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Karczowanie krzaków i poszycia 
W przypadku konieczności wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy 
wywieźć ścięte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na składowanie 
ściętych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno 
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
 

Wycinka i przesadzenie koliduiacych drzew , nasadzenia zastepcze 
Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca 
wystąpi i otrzyma decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów oraz wniesie stosowne opłaty 
administracyjne z tym związane. 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, 
karpiny i gałęzi poza teren budowy oraz zasypanie dołów. W miejscach wykopów, teren należy oczyścić z 
roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%. 
Roślinność istniejąca w pasie Robót ziemnych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona 
lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się  
w nich wody. Wykonawca Robót ma obowiązek prowadzenia Robót ziemnych w taki sposób, aby 
drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy ( np. budowlany, meblarski) nie utraciły tej 
wartości w czasie trwania Robót. 
 

 5.4.   Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 -„Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania." 
Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób 
widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 
 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego 

zabezpieczenia i oznakowania wykopów. 
 
Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenia rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 2 cm. 
Szerokość wykopów pod elementy sieci nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. 
Spadek dna rowów przewodowych, powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 
0,05%. 
 
Sposób wykonania wykopów 
Metoda wykonywania wykopów powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, założonej 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót montażowych i zasypki. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na 

głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych 

budowli, należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem 

tych budowli. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie 

wykopem otwartym z umocnieniem pełnym ścian wykopu.  

W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, i 

nadziemnym roboty ziemne muszą być wykonywane bezwarunkowo ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności.  

Naniesione na plany uzbrojenie może mieć w rzeczywistości inny przebieg. 
Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć 
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, montąż rury ochronnej ) wg wymagań 
użytkowników tych urządzeń. 

Podczas wykonywania Robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy  

je traktować jako czynne, przerwać Roboty ziemne, powiadomić Inspektora Nadzoru  

i odpowiednie służby eksploatacyjne. Inspektor Nadzoru po konsultacji z odpowiednimi 

służbami zadecyduje o dalszym prowadzeniu Robót ziemnych.  
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Wszelkie wykopy w pobliżu istniejących urządzeń winny być wykonywane sposobem 

ręcznym, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Mechaniczne wykonywanie robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje gruntu, należy składować je oddzielnie,  
a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów.  
Tam, gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw 
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie 
materiał, a po zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce.  
Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie 
dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, 
bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, wykop 
powinien być pogłębiony, a miejsce to wypełnione stabilizacją lub zagęszczone strukturalnym materiałem 
wypełniającym. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoża za nieodpowiednie do jego potrzeb , ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 
kontynuowaniem Robót. 
 
Urobek może być składowany obok wykopu wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, (aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu) lub z powodu braku miejsca wywożony na czasowe 
wysypisko. Przejście to powinno być stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi. 
 
Krawędzie boczne wykopu należy oznaczyć poprzez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do 
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie 
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Wykop należy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
 
W trakcie wykonywania Robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. 
Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy 
czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Tolerancja dla 
rzędnych dna wykopu nie powinien przekraczać ± 3 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 
Natomiast tolerancja szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5cm. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić przy braku wody 
gruntowej i urwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,  
- w pozostałych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,  
- w gruntach niespoistych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu  
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych oraz prowadzonych w powierzchniach nawierzchni utwardzonych należy 
wykonać wykopy z umocnieniem ścian. 
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. 
Niewybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Rozluźniony grunt należy wydobyć na powierzchnię terenu przez 
przerzucenie nad krawędzią wykopu. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno 
wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. Warstwa stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o 
odpowiedniej nośności ma duże znaczenie dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Spód wykopu 
należy wykonać z zadanym spadkiem i przy uwzględnieniu głębokości ułożenia rurociągu. Z tego względu 
należy unikać późniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli z jakiegoś 
powodu doszło do naruszenia struktury gruntu trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego 
materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej i normach. 
Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
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Podłoże  
Podłoże naturalne należy stosować w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) 0,05 MPa  
wg PN86/B-02480, z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy 
zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe oraz dostępem i działaniem wody 
podziemnej. 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów należy wykonać podłoże wzmocnione należy  
wykonać jako: 

a) podłoże piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego , który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nawodnionych  skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, 

b) podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 
 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 

usunięciu, 
przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie Robót odwadniających), 
w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 
jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, 
w razie konieczności obetonowania rur lub wzmocnienia podłoża geowłókniną. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża do przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym punkcie t1 cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego 

należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
Wykonanie podsypki  
Materiał do podsypki lub warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania: 

 -nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, materiałem na podsypkę powinien  
 być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 
 -materiał nie może być zmrożony, 
 -nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. 
Jeżeli grunty rodzime stanowią grunty suche, piaszczyste - piaski grube, średnie i drobne nie zawierające 
kamieni, rurociągi mogą być posadawiane bezpośrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu stanowią 
grunty o małej nośności - muły, torfy o niezbyt o niezbyt głębokim zaleganiu, należy je wybrać i wymienić na 
zagęszczony piasek. 
Jeśli grunt rodzimy składa się z gliny, błota lub innych materiałów zatrzymujących wodę, to czasami konieczne 
jest ułożenie drenażu odwadniającego i solidniejsze wykonanie podsypki, która w stanie 
ubitym i zagęszczonym musi mieć następującą grubość: 

g = 100 mm + 0,2 KN dla rur DN >400 
Na warstwę podsypki nakłada się luźną warstwę wyrównującą o grubości około 30-50 mm. Ta warstwa pełni 
jedynie funkcję wyrównującą dno wykopu. Aby zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy przewidzieć 
odpowiednie niecki montażowe pod każdym łącznikiem o szerokości odpowiadającej 2 - 3 krotnej szerokości 
łącznika. Niecki dla łączników o szerokości 0,5 m należy wykonać w sposób umożliwiający łączenie 
rur i kontrolę strefy połączenia bez naruszania podsypki. 
Wysokość podsypki w gruntach spoistych powinna normalnie wynosić 0,10 m. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 
podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
Podsypka powinna być wykonana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Podłoże wraz z podsypką należy 
profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże 
powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej powierzchni swojego 
obwodu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10,0 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości 
podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm dla kanalizacji grawitacyjnej.  
Zagęszczenie podsypki może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Aby uniknąć osiadania gruntu pod 
drogami podsypkę zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
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Składowisko materiału do podsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 

Wykonanie obsyoki  
Obsypka rurociągu zagwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, oraz eliminuje 
szkodliwe obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Materiał obsypki powinien być układany równocześnie z obydwu 
stron rurociągu, warstwami o grubości max 30 cm i zagęszczany. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rurociąg od 
spodu (tzw. „pachach" rurociągu. 
Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty sypkie podatne na zagęszczenie (piasek, żwir). 
Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do podsypki. 
Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe 
wymagania. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie 
odwodnionym. Rury należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczeniem 
pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach 
rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie obsypki należy 
dokonywać zagęszczenia ręcznego względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny 
ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar 
roboczy do 1,0 kN). Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po 
obu stronach przewodu. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona bardzo ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się 
rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami obsypkę zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 

Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o 
grubości po zagęszczeniu, 0,30 m ponad wierzch rury. W zakresie prac do wykonania obsypki należy 
uwzględnić następujące czynności: 

- zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 
- zasypanie i zagęszczenie obsypki, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Składowisko materiału do obsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
Wykorzystanie gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty suche, sypkie, zagęszczalne oraz 
spełniają wszystkie wymagania stawione w niniejszym PFU. Nadmiar gruntu z wykopów oraz wszelkie grunty 
nie nadające się do wykorzystania (nie spełniające wymagań Zamawiającego) należy wywieźć poza Teren 
Budowy, na najbliższe wysypisko lub inne miejsce wybrane przez Wykonawcę. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości Robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych Kontraktem/Umową, Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
Wymiana gruntu 
Wymiana gruntu polega na wybraniu (poprzez wykopanie) nienośnego gruntu rodzimego  
i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym ( piasek , pospółka), bardzo dobrze zagęszczalnym.  
W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypowy należy układać warstwami 
około 25-40 cm i zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

-zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
-zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego wskaźnika   
 zagęszczenia, wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 
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W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej 
bliskości, nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym, 
należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na piasek o parametrach pozwalających na 
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia i dokładnie zagęścić mechaniczne 
 
Zasypka wykopów 
Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu kanału. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości zapewniającej bezpieczeństwo rurociągu oraz 
możliwość odpowiedniego zagęszczania. 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 
najmniej 0,3 m. 
 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: etap I - wykonanie warstwy ochronnej 
rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II - po próbie szczelności złącz rur 
kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, etap III - zasyp wykopu 
gruntem rodzimym lub dowiezionym, warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
szalunków i rozpór ścian wykopu. 
 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub 
średnioziarnisty bez grud i kamieni. 
 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów. Warstwa 
przykrywająca, która występuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za 
pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6 kN) lub 
za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5 kN). Średnie lub ciężkie 
urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0 m. Zagęszczanie 
gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. 
 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia 
gruntu oraz wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia 
dla zastosowanego materiału. 
 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is w pasie drogowym: 

- dla warstw do głębokości 1,2 m poniżej warstw konstrukcyjnych 
       nawierzchni utwardzonej - 1,00,  
- dla warstw poniżej głębokości j.w. - 0,98. 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinien wynosić min. 0,97. 
Do wykonania górnej warstwy zasypki o grubości do 0,8 m (głębokość strefy przemarzania) nad rurociągami 
układanymi pod ulicami nie wolno stosować gruntów wysadzinowych. 
 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
t 20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika 
zagęszczenia. Badanie zagęszczenia gruntu powinno być wykonane przez laboratorium 
specjalistyczne dysponujące sprzętem do skutecznego wykonania Robót. 

 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na 
ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy . 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione . Zapewnienie terenów na 
odkład i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej 
jak i poniesionych kosztów. 
 
Wykopy wąskoprzestrzenne  
Przewiduje się, uwzględniając projektowanie trasy przebiegu przewodów oraz panujące warunki 
gruntowo-wodne, że dla potrzeb realizacji zadania większość wykopów stanowić będą wykopy 



48 

 

liniowe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. Niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia 
wszystkie wykopy o głębokościach większych od 1,0 m powinny posiadać pionowe ściany zabezpieczone 
i rozparte. 
Dla rurociągów z rur PCV szerokość wykopu powinna zapewnić zachowanie odległości pomiędzy obudową 
wykopu, a zewnętrzną ścianką rury kanałowej z każdej strony zgodnie z PN. Zalecana szerokość 
wykopów o ścianach umocnionych dla montażu rurociągów o średnicy do DN 200 wynosi 1,0 m. Przy 
wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, podaną szerokość należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną 
szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m 
od dna wykopu. 
Dla wykopów wykonywanych dla kabli szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i 
średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego 
powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 
0,7 m w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0 m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do 
wskaźnika wymaganego dla Robót zasadniczych w danych rejonie. 
 
Umocnienie ścian wykopów waskoprzestrzennych 

Wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości powyżej 1,0 m wymagają zabezpieczenia 
ścian. Umocnienie wykopów obejmuje: 

Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z dostosowaniem do 
potrzebnych wymiarów. 
Wyrównanie ścian wykopu. 
Obudowę ścian w zależności od przyjętej technologii: palami szalunkowymi 
(wypraskami) wraz z rozparciem stemplami, obudowami systemowymi itd. 
Przykrycie wykopu balami. 
Rozbiórkę szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze 
wykopu. Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i 
oczyszczenie. 

Za przyjęty system umocnienia wykopów odpowiedzialność bierze Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania obliczeń obciążenia obudowy wykopu w zależności od zastanych 
warunków gruntowo-wodnych oraz obciążenia ruchem pojazdów bądź składowanym materiałem. 
 
Wykopy dla obiektów technologicznych i studni  
Wykopy dla obiektów technologicznych i studni należy wykonywać przy pełnym umocnieniu ścian. 
Odległość pomiędzy ich zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co 
najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad 
poziom przyległego terenu. Dla zabezpieczenia ścian obiektów punktowych należy przewidzieć 
konieczność użycia systemowych obudów punktowych lub ścianek szczelnych stalowych oraz wyprasek. 
 
Odwodnienie wykopów 
Zakres Robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych 
zastanych w czasie i miejscu prowadzenia Robót. 
Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli 
wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. 
Należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury przylegającego gruntu 
w wyniku wypłukania drobnych cząstek przez proces odwadniający. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub dodatkowe koszty wynikłe z zaniedbania niniejszego 
ostrzeżenia. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
odwodnienia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych Robót . 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

 *wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 
  o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód  
  opadowych, 
 *nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0%  
   zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
 *zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego  
  wykopów. 

dla potrzeb odwodnienia proponuje się wstępnie przyjmować współczynniki filtracji: 
- piaski drobne - do 2,0 m/d, 
- piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d, 
- pospółki i żwiry - 18,0 do 25,0 m/d 
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Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchni gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W 
czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w 

przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych Robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 
postępu Robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i 
/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa Robót ziemnych. 
 
Odkład 
Zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw o zmianie ustawy o odpadach, Ustawy  
o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska grunt pozostały po wbudowaniu winien być 
utylizowany. 
Miejsce i technologię utylizacji gruntu należy do Wykonawcy.  
 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło, awaria uzbrojenia) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed 
dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

- zawiadomić Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny 
zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady 
ekspertów.  
 

Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników/terenach zielonych należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W 
miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną wcześniej zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i 
złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu 
humusu ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) 
krzyżowe.  
 
Nadzór  nad robotami ziemnymi 

    Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem geotechnicznym. Dna wykopów w szczególności pod obiekty    
    technologiczne winny być odebrane przez nadzór geotechniczny . 
 
Istniejące uzbrojenie podziemne:  
kanały sanitarne i deszczowe wraz z przyłączami, 

*wodociągi wraz z przyłączami, 
*kable energetyczne, 
*linie energetyczne napowietrzne, 
*kable telekomunikacyjne, 
*linie telekomunikacyjne napowietrzne. 

ROBOTY ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z DOKUMETACJĄ PROJEKTOWĄ. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wstęp 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w VVVV-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i wbudowanych materiałów. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

 

6.2 .Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

 

6.3 .Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Kontrola jakości wykonania Robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzeniu podlega co najmniej: 

a) zgodność wykonania z Dokumentacja Projektową,  

b) badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

c) przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów liniowych:  
-wykonanie wykopów i podłoża (usytuowanie i wykończenie). odspajanie gruntów w  
 sposób nie pogarszający ich właściwości 
-zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, 
-zabezpieczenie wykopów, stan umocnień i wypór, 
-nachylenie i stan skarp wykopów, 
-wykonanie niezbędnych zejść do wykopów, 
-właściwy dobór i skuteczność przyjętej metody odwodnienia wykopów w czasie   
  wykonywania robót, 
-zasypanie wykopu. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 

 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.  
badania podłoża naturalnego obejmują badania stwierdzające , czy grunt podłoża stanowi nienaruszony, 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN86/B-02480. W 
przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg. PN-81/B03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w 
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Badania zasypu przewodu obejmują badania warstwy ochronnej zasypu przewodu oraz warstw 

zasypki uzupełniającej do powierzchni terenu lub warstw konstrukcji nawierzchni. 
Badania warstwy ochronnej zasypu obejmują badania wykonane przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rurociągu, badanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu oraz kontrolę ubicia 
ziemi. Pomiary te należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50m. 
 

Badania nasypu stałego obejmują badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 

wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego obejmują badania oględzin zewnętrznych i obmiar, przy czym 
badania grubości podłoża wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 3 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w gruncie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w \MN-00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty realizowane w ramach niniejszej Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 
Żadna z części Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami umownymi, w tym zgodności z 
warunkami PFU. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, 
badań i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
a także odpowiednimi normami i przepisami. 
Roboty ziemne będą podlegały odbiorom technicznym obejmujące: 

-sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 
-sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych  
  parametrów wymiarowych i technicznych, obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed  
  zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

 - sprawdzenie wykonania wykopów pod względem przydatności podłoża naturalnego  
   do budowy sieci, 
 -sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

-sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia gruntu uzupełniającego i nasypowego, 
-sprawdzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) w zakresie kompletności  
 oraz uzyskanych wyników pomiarów i badań. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". Szczegółowe ustalenia 
dotyczące płatności zawarto w Umowie.   
 
9.1 Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne. Zgodnie z Umową Cena wykonania tych Robót będzie na zasadach 

ogólnych wliczona w scaloną ryczałtową pozycję Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 

ukończenia całości Robót oraz uzyskania Odbioru Końcowego danego Etapu. 

 
9.2. Cena składowa wykonania Robót 
Cena składowa wykonania prac w zakresie robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in.: 
 -wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 
 kanalizacyjnych i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 
 - wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników i 
 placów przewidzianych do wykonania, 
 -wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 
 wysokościowe), 
 - zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
 sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 -wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w 
 wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

 - inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 
Cena składowa wykonania robót w zakresie zdjęcia humusu, plantowania terenu i rozścielenia 
humusu obejmuje: 
 -zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności  
  i uzbrojenia terenu, 
 -usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
 -zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
 -zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
 
wykonanie Robót zasadniczych: 
 -usunięcie humusu, 
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 -plantowanie terenu, 
 -rozścielenie humusu, 
 -koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania, 
 -koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania, 
 
tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

-wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz 
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
- umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

-wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń Robót, 
-uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 
Cena składowa wykonania usunięcia zieleni, karczowania krzaków i podszycia obejmuje: 

-koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym składowisku, 
-koszt związany z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz uiszczeniem opłaty za wydanie -
decyzji zezwalającej na wycinkę, zasypanie wykopów po karczowaniu. 

Cena składowa wykonania prac w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz robót ziemnych w 
zakresie wykonania wykopów obejmuje m.in.: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
- zabezpieczenie  lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 
terenu,  
- usunięcie rumowisk, 
-zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
- oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym wraz z niezbędną  
  dokumentacją i uzgodnieniami, 
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 
- wykonanie robót zasadniczych, 
- koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone składowisko, 
- plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na odkładzie, 
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót, 
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót wraz z instalacjami 
  odwadniającymi, 
- wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów wraz z kosztami: transportu, składowania,  
  używania, demontażu i wywiezienia umocnień, 
- koszt demontażu i wywiezienia umocnień, 
- koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych podparć,  
  zawieszeń i osłon, 
-przygotowanie podłoża gruntowego pod Roboty, 
- koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami  
  składowania i utylizacji), 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich  
  czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
- wykonanie badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń Robót. 
 
Cena składowa wykonania robót w zakresie wykonania podsypki, obsypki oraz wymiany gruntu obejmuje 

m.in.:  
- koszt dostarczenia materiałów, 
- koszt transportu materiałów na podsypkę, obsypkę oraz wymianę gruntu, 
- koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wzmocnionego, 
 -koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu, 
- koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia.  
 
Cena składowa wykonania prac w zakresie zasypania wykopów obejmuje m.in.: 
- badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją 
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,  
- wykonanie Robót zasadniczych,  



53 

 

- konieczną wymianę gruntu, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu, 
- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie badań , pomiarów, sondowań i sprawdzeń Robót 
- zagęszczenie gruntu do wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
- koszt rozplantowania urobku na odkładzie 
- koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakończeniu robót 
- uporządkowanie terenu budowy po robotach 

 

10. DOKUMETY I ODNIESIENIA 
 10.1. Normy 

Numer normy 
Tytuł normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanki 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-107361999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
Wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo  

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
1. 
 
2. 
3.  
 
4. 
5.   

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  ( dotyczy budowli 
hydrotechnicznych)wydanie MOSZNIL z 1994r 
Ustawa o odpadach ( Dz.U. 2021 poz.779  z 15.04.2021) 
Ustawa Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. 2020 poz1219 z  29.05.2020) 
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WW-02  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECIKANALIZACJI SANITARNEJ 

  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot  opracowania WW-02 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót WW-02 są postanowienia oraz wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową elementów sieci kanalizacji sanitarnej, które zostaną 
wykonane w ramach realizacji poszczególnych Etapów Zamówienia pn.  " Rozbudowa i modernizacja 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie 
Brzozów Stary - Iłów – Etap I", zgodnie z Umową z Wykonawcą. 
 

1.2. Zakres stosowania WW-02 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót WW-02 stanowią integralną część PFU oraz są załącznikiem do SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej , w zakresie zamówienia realizowanego  
w ramach programu Inwestycji Strategicznych : rządowy fundusz Polski ład 
 
1.3. Zakres robót objętych WW-02 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych w zakresie robót 
instalacyjnych i montażowych związanych z budową: 
-sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym: 
- budowy kanałów głównych i bocznych 
- budowy odejść do granic nieruchomości 
- montażu studni kanalizacyjnych , pompowni ścieków i innego uzbrojenia sieci, 
- włączenia do istn. sieci ks. 
- budowa kanalizacja ciśnieniowej z przydomowymi pompowniami ścieków 

  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW-02 są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w WW-00 „Wymagania ogólne" oraz postanowieniami Umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny spełniać wymagania PFU, warunków 
Umowy oraz odpowiednich norm, a w przypadku ich braku, warunki techniczne producenta lub inne określone 
wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 "Wymagania ogólne". 
Szczegółów wymagania techniczne i technologiczne dotyczące materiałów do wbudowania w sieć kanalizacji 
sanitarnej podano w dalszej części PFU . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.2. Dokumentacja dot. jakości materiałów 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące jakości, pochodzenia, źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i w razie potrzeby 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
producenta z Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. Armatura i urządzenia winny posiadać karty techniczne oraz DTR. 
Wykonawca będzie stosował rury i kształtki do budowy sieci pochodzące od jednego producenta. 

  

2.3. Parametry podstawowych materiałów do wbudowania — sieć kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej 

Kanały sanitarne układane w wykopie otwartym: 

kanały grawitacyjne wraz z odejściami do granic nieruchomości  należy wybudować z rur i 
kształtek kielichowych w technologii z PVC-u ze ścianką litą jednorodną o wydłużonych 
kielichach i sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m2 (SN1k

.
 8), łączonych na 

uszczelki gumowe z pierścieniami stabilizującymi montowanymi fabrycznie, 

spełniających wymagania normy PN-EN 1401:2009, 
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rury powinny posiadać nadruk wewnątrz umożliwiający identyfikację rur podczas inspekcji 
telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej rodzaj materiału/technologia 
wykonania rury, średnica oraz sztywność obwodowa. 
rury i kształtki powinny posiadać Aprobatę Techniczną do stosowania w ciągach 
komunikacyjnych, system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo, 
Rury i kształtki powinny posiadać aprobatę do stosowania w ciągach komunikacyjnych. 
Odejścia do granic nieruchomości odbiorców powinny być wykonywane z rur o takich 
samych parametrach jak kanały główne. Odejścia należy zaślepić korkami fabrycznymi 
producenta danego typu rur. 

 Nie należy stosować rur dwuściennych lub rur z rdzeniem spienionym. 

 

Trójniki kanalizacyjne:  
- należy stosować trójniki redukcyjne 45 stopni o sztywności min. SN8 i pozostałych 

parametrach co najmniej jak kształtki na kanale głównym. 

 

Studnie kanalizacyjne włazowe z betonowych elementów prefabrykowanych:  
-Studnie rewizyjne winny być wykonane z żelbetowych i betonowych elementów 
prefabrykowanych łączonych na międzykręgowe uszczelki gumowe. 

 -Studnie winny być wykonane jako całkowicie szcze lne zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. 
-Element denny studni winien mieć wysokość roboczą co najmniej 1,0 m i być wykonany w 
postaci monolitycznego odlewu z fabrycznie wykonaną kinetą z betonu. Nie dopuszcza się 
wykonania kinet na placu budowy. 

 -Kineta z betonu winna być dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych 
oraz kąta ich włączenia i odpowiednio wyprofilowana dla wysokości włączeń kanałów 
bocznych. Promienie łuków kinety nie mogą byc mniejsze niz 2D ( D-średnica kanału). Na 
wysokości 0,75 xDN kanału odpływowego nad dnem kinety winny być uformowane 
spoczniki o spadku 5% w kierunku kanału głównego. Kinety oraz kręgi należy fabrycznie wyposażyć w 
przejścia szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, 
dostosowane do danego typu rury. 
-Kinety oraz ze ścianki elementów dennych studni mające kontakt ze ściekami do wysokości 20 cm nad 
strop rury głównej winny być fabrycznie zabezpieczone od wewnątrz dwuwarstwową powłoką ochronną na 
bazie żywic epoksydowych. 
-Elementy studni winny charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż: 

*beton klasy C40/50, 

*nasiąkliwość nie większa od 5 c/o, 

*wodoszczelność W10, 

*mrozoodporność F150, 

*wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

*szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

*maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

*grubość otuliny zbrojenia min. 4 cm 

      * uszczelki wykonane z elastomeru odpornego na działanie danego rodzaju ścieków spełniające 

wymagania EN 681-1 
-Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i rozwarstwień. Wtrącenie 
ciał obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. należy traktować jako ubytki 
betonu o rozmiarach tych wtrąceń. Naddatki betonu na powierzchni roboczych elementów złącza są 
niedopuszczalne i powinny być przez producenta usunięte. Wytrzymałość betonu na ściskanie w kręgach 
przeznaczonych do transportu zewnętrznego powinna wynosić co najmniej 0,7 wytrzymałości 
gwarantowanej (klasy betonu). 
-Na powierzchni kręgu powinien znajdować się napis / tabliczka zawierająca co najmniej następujące 
dane: symbol typu, symbol gatunku, średnicę i wysokość kręgu, znak lub skróconą nazwę wytwórni, datę 
produkcji. 
-Kręgi oraz elementy denne winny być wyposażone w fabrycznie zamontowane stopnie złazowe w 
otulinie koloru jaskrawo-żółtego z punktami odblaskowymi, klasa I wytrzymałości, zgodne z normą PN-EN 
13101:2005. Górna powierzchnia stopnia winna być pozioma i posiadać zabezpieczenie przed poślizgiem. 

- Uszczelki winny być wykonane z elastomeru odpornego na działanie danego rodzaju ścieków 
i spełniać wymagania PN-EN 681-1:2002. Każdą uszczelkę należy smarować środkiem poślizgowym 

       - Studnie lokalizowane w obrębie jezdni dróg publicznych kategorii powiatowej i wyższej winny być zwieńczone 
żelbetową zintegrowaną płytą odciążającą. W pozostałych przypadkach należy wykonać zwieńczenie za 
pomocą zwężki redukcyjnej lub stropowej płyty pokrywowej. 
Przepady w studniach kaskadowych należy wykonać jako zewnętrzne o średnicy minimum DN160 z 
rur i kształtek PVC "litych" SN8. Rury kaskady zewnętrznej obetonować betonem C8/10 i posadowić na 
wspólnym fundamencie razem ze studnią. 
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Zewnętrzną powierzchnię elementów betonowych studni zabezpieczyć przez powleczenie bitumiczną masą 
dyspersyjną. 

Studnie kanalizacvine nieprzełazowe z tworzywa sztucznego 
Średnica wewnętrzna studzienek niewłazowych z tworzywa sztucznego stosowanych na kanałach 

zbiorczych sieci kanalizacyjnej j winna być możliwie największa na jaką pozwalają dane warunki terenowe. 

Zaleca się stosowanie studzienek połączeniowo -rozgałęzieniowych o średnicy minimum  600 mm, dla 

podłączeń odgałęzień  425 mm - za zgodą Zamawiającego.  
Studzienki winny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 13598-2, PN-B/10729:1999 i PN-EN 476:1997. 

Konstrukcja studzienki z winna składać się z: 

elementu dennego: 

- kinety zbiorczej z trzema wlotami i jednym wylotem (średnica wewnętrzna kinety odpowiednio: 

>  400 mm, > 0600 mm ; średnica wlotów i wylotów 0160 lub 200 mm),  
- kinety przelotowej z jednym wlotem i jednym wylotem, 

- rury wznośnej konstrukcji karbowanej o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie min. SN4, 
o średnicy wewn. > 0400 mm, 
- rury teleskopowej o średnicy 400mm i  sztywności obwodowej SN4 
- włazu żeliwnego i pokrywy typu DN400 Z( średnica włazu i pokrywy min 500/352mm)  
- konstrukcji odciążajacej i stabilizującej właz 

Elementy składowe studzienki winny stanowić jeden system danego producenta oraz być wykonane z 

tworzyw sztucznych takich jak polietylen (PE), polipropylen (PP) oraz polichlorek winylu (PVC-U), 
odpornych na działanie danego typu ścieków. 
Łączenie poszczególnych elementów studzienek za pomocą uszczelek elastomerowych 
zapewniających szczelność połączeń. 
Element denny winien posiadać płaskie dno, żebrowanie powierzchni bocznej oraz wyprofilowaną 
wysokosprawną hydraulicznie kinetę zbiorczą z dwoma wlotami bocznymi o160 lub 13200 PVC oraz 
jednym wlotem co najmniej 93200 PVC. Dla studni bez planowanych włączeń bocznych dopuszcza się 
zastosowanie kinet przelotowych . 
Kineta winna posiadać zintegrowane króćce kielichowe do łączenia rur PVC oraz wewnętrzny spadek 
w kierunku przepływu.  
Elementy denne studzienek należy posadowić na wyrównanej i zagęszczonej podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4 gr. 15 cm. i średnicy min. 20 cm większej niż średnica zewn. elementu dennego (dla 
studni kaskadowych zastosować podbudowę z betonu C8/10). 
Nie wykorzystane wloty do studni należy zaślepić fabrycznym korkiem oraz wyprzeć od zewnątrz  
betonowym blokiem oporowym. 
Podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej wykonać za pomocą wkładek „in situ" DN160. 
 
Zwieńczenia i włazy kanalizacyine 
- Dla studni włazowych oraz niewłazowych o średnicy z DN600 należy stosować włazy kanalizacyjne 
średnicy Dn600 klasy D400 z żeliwa szarego z pokrywą luźną użebrowaną oraz korpusem pełnym o 
wysokości H=150 mm i zewnętrznym wymiarem podstawy korpusu - stopa 0760 mm. Powierzchnia styku 
pokrywy z korpusem winna zostać poddana obróbce skrawaniem w celu osiągnięcia idealnego styku. 
Głębokość posadowienia pokrywy w korpusie minimum 50 mm. Waga kompletnego włazu 
kanalizacyjnego winna być większa od 90 kg. 

 - Do regulacji wysokości osadzenia włazów Dn600 należy stosować prefabrykowane pierścienie  
   wyrównawcze o średnicy Dn600 mm z betonu klasy nie gorszej niż C35/45 
Łączenie pierścieni regulacyjnych oraz włazu należy wykonać za pomocą wysokiej klasy zaprawy 
cementowej przeznaczonej do tego typu prac. 
W terenach zielonych włazy należy wynieść ponad poziom terenu o 8 cm i otoczyć pierścieniem z 
betonu klasy C16/20 szerokości 30 cm. 
Zwieńczenia studni nieprzełazowych z tworzywa sztucznego należy wykonać jako powiązane z 
konstrukcją drogi, nieprzenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. Konstrukcja 
zwieńczenia winna gwarantować brak osiadania studni w terenie obciążonym ruchem pojazdów. 
Elementy wchodzące w skład zwieńczenia studzienek winny posiadać dopuszczenia/aprobaty do 
stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz w pasie drogowym: 
 -zamknięcia studni o średnicy od DN600 wykonać w postaci standardowych włazów żeliwnych 
 Dn600 klasy D400 jak w pkt 1-3 opartych na teleskopowych adapterach z tworzywa 
 sztucznego o wymiarze wewn. o600 mm, z kołnierzem ograniczającym przesuwanie 
 włazu oraz z dedykowanym pierścieniem odciążającym o średnicy zewnętrznej  
 min. o1000mm i wysokości min. 150 mm. 
 -zamknięcia studni DN425 wykonać w postaci systemowych włazów z żeliwa  

 szarego, niewentylowanych, zgodnych z PN-EN 124-1:2000, połączonych z rurami  

 teleskopowymi z PCV-u ze ścianką litą , o wymiarze w świetle >  400 mm, opartych 
 na fabrycznych pierścieniach lub stożkach odciążających . 
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Pierścienie odciążające należy posadowić na konstrukcji nawierzchni. W przypadku niewystarczającej grubości warstw 
konstrukcyjnych pod pierścieniem (min. 20 cm), pod pierścień wykonać dodatkową podbudowę - np. z betonu C8/10 o grubości 
min. 20 cm i średnicy min. 30 cm większej niż średnica pierścienia. 
 
Rury stalowe ochronne i przewiertowe:  
Przejścia rurociągów metoda bezwykopową pod przeszkodami należy wykonywać w rurach ochronnych stalowych rury bez szwu ze 
stali zwykłej G235 wg PN-80/H-74219, z izolacją wewnętrzną i zewnętrzną, 
przy przeciąganiu rur należy stosować płozy, końce rur zabezpieczyć za pomocą manszet gumowych.  
Rozstaw płoz należy dostosować do materiału rur w porozumieniu z Producentem rur, na końcówkach stosować dwie płozy . 
Ułożenie rury i przewodu musi być współosiowe, należy stosować płozy dystansowe odpowiednie dla materiału rury 
przewodowej . 
 
Inne materiały. m.in.  
-na podsypki i obsypki rur i uzbrojenia stosować piasek wg PN-EN 13043:2004. 
-cegła kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymałości 25MPa i nasiąkliwości maks.12%,  
-lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620, 
-papa izolacyjna wg PN-90/B-0415, 
-rury dwudzielne PEHD — do zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych min. SN8, 
- beton podkładowy C8/10, C16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianą PN-EN 206-1:2003/A1:2005  
i PN-EN 206-1:2003/A2:2006 „Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" 
- cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku". 
- do montażu włazów, łączenia pierścieni regulacyjnych i innych elementów betonowych oraz 
uzupełniania spoin należy stosować zaprawy montażowe wodoszczelne, bezskurczowe,kl. min. 35 MPa 
wg PN-EN 12190:2000, przeznaczone do tego typu prac lub zaprawy PCC. Materiały powinny być czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

- Rury powinny być trwale oznaczone, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy przed datą ich 
wbudowania. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty związane z montażem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej winny być wykonywane ręcznie 
oraz przy pomocy specjalistycznych maszyn i urządzeń. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu takiego jak: 
 *podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
 *elektronarzędzia podstawowe, 
 *piły spalinowe, 
 *pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
 *żurawy, dźwigi, 
 *żuraw samochodowy, 
 *koparki, koparko-ładowarki, 
 *płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
 *ubijaki ręczne i spalinowe, 
 *zagęszczarki płytowe, 
 *ręczne narzędzia do prac ziemnych 
 *agregaty prądotwórcze, 
 *specjalistyczne urządzenia do wykonania przewiertów i przecisków. 
 *pozostały niezbędny sprzęt techniczny,  
 *wibromłoty 
W razie występowania wód gruntowych : 
 *zestawy igłofiltów 
 *sprzęt i materiały do wykonania studni depresyjnych, 
 *agregaty pompowe spalinowe z izolacja dźwiękochłonną spełniające normy dot. hałasu,  
 *motopompy do wpłukiwania igłofiltrów, 
 *pompy zatapialne do wypompowania wód powierzchniowych oraz zalewania kanałów do prób szczelności. 

 

 

http://materiały.m.in/
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4. TRANSPORT 
Ogólne warunki transportu podano w VVVV-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca winien prowadzić ruch kołowy oraz prace transportowe zgodnie z opracowanym we własnym 
zakresie i uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego. 
 
Zabrania się prowadzenia transportu materiałów oraz ruchu pojazdów budowy po odebranych końcowo 
odtworzonych nawierzchniach dla danego Etapu robót. Wykonawca winien zorganizować proces 
budowlany dla dalszych Etapów z wyłączeniem z ruchu odebranych końcowo nawierzchni. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 
spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu: 
- samochód skrzyniowy, 
-samochód dostawczy, samochód dłużycowy, 
-ciągnik kołowy, 
-przyczepa skrzyniowa. 
 

Poszczególne materiały należy przewozić zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1) Rury PVC należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani 
przetaczać po pochylni, Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza od -5

°
C do 

+3°0C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić samochodami 
skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur wystające poza 
pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co 
najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1m. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach należy wykonywać przy użyciu 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi 
na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". 

 
 2) Studzienki z tworzyw szt. armatura i kształtki przewożone mogą być dowolnymi środkami  
     transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu,  
      w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur PVC 
 
 3) kręgi i elementy prefabrykowane - transport kręgów powinien sie odbywać samochodami 

      w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia 
      elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
      przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu  
      do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów    
      należy wykonywać za pomocą min. trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
                 prefabrykatu. 
 

3) Włazy kanałowe oraz kształtki i armatura przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu i 
uszkodzeniem. Pojedyncze włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast 
transport zbiorczy oraz włazy typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć 
taśmą stalową. 
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4) Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie 
powinien powodować: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki, obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach powinny w całości 
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed 
uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowanie materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych 

podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
 
Roboty związane z wykonaniem tyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz robotam i 
ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budowę sieci ujęto w „WW-01 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne". 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Umową, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zastosowane rozwiązania 
techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty i dopuszczenia oraz 
akceptację Zamawiającego. 
W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunków i przepisów BHP  
 

5.1.1. Dostawa i składowanie materiałów 

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszych wymagań WW-02. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 
ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 

 
Wymagania dot. składowania materiałów na terenie budowy: 
-powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów 
-składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych 
-składowane rury winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi.  
-Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  
-Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie 
-jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy rury należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia 
-rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach). 
-rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami kielichami, 
 na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się, ilość 
warstw rur nie powinna przekraczać 5 - dla rur do Dn150 mm oraz 3 - dla rur o Dn 200-250 mm; wiązki rur 
można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki 
wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej 
-gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych od 1,5 m; wysokość stosu 
nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur 
powodując ich deformację 
- gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw podpór nie większych od 2m 
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-rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze lub o 
najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie 
- w stercie rur nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2 m 
- kształtki powinny być składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach, z 
podziałem na poszczególne grupy asortymentowe 
- pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych w sposób uporządkowany 
-elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów 
-kręgi mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
-włazy i stopnie złazowe można składować na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były składowane zgodnie z instrukcją lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby 
instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich 
składowania i w razie potrzeby udostępniane do kontroli Inspektorowi Nadzoru. 

5.1.2. Zakres zasadniczych robót montażowych 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują: 
1 ) Roboty pomiarowe i geodezyjne, 
2) Zabezpieczenie odcinków prowadzonych Robót,  
3) W ykonanie wykopu,  
4) Przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej  
  grubości i zagęszczeniu, 
5) Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, łączenie rur i kształtek,  
6) Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,  
7) Uzbrojenie rurociągów w armaturę i obiekty technologiczne,  
8) Wykonanie obsypki ruroc iągów i uzbrojenia, 
9) Próby szczelności i inspekcje TV sieci, 
10) Wykonanie zasypki rurociągów, 
11) badania i pomiary kontrolne 

 

 5.1.3. Zakres robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Roboty tymczasowe i towarzyszące w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują m.in... 

*wykonanie przekopów kontrolnych, 
*roboty pomiarowe, 
*wykonanie niezbędnych izolacji rur ochronnych    
i uzbrojenia, oznakowanie uzbrojenia, 
*rurociągi tymczasowe oraz prace zabezpieczające związane z włączeniem kanału do 
istniejących sieci, 
*wykonanie wszystkich zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego (w tym 
*kolidujących rurociągów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej  oraz  
*Robót niezbędnych do przebudowy i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami sanitarnymi, 
likwidacji urządzeń i istniejących układów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki do 
szamb, naprawy uszkodzonych w trakcie  
*Robót ogrodzeń i innych elementów infrastruktury, doprowadzenia do stanu  
 pierwotnego pasa  
*Robót wraz z terenem przyległym a także wszystkie czynności związane z wyceną 
odszkodowań za spowodowane uszkodzenia lub straty, 
*uporządkowanie terenu. 
 

5.1.4. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i Robót 
Ogólne zasady zabezpieczenia terenu oraz oznakowania podano w pkt. „VVW-00 Warunki ogólne". 
Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe zabezpieczenie terenu budowy, w tym 
oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie zabezpieczenia, znaki i zapory winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi bhp oraz 
projektem tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Budowę należy ogrodzić od strony ruchu, 
wykopy zakryć, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
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5.1.5. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego 
czy Dokumentacja Projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu projektowanych 
sieci. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy 
ująć w ryczałtowej Cenie Umownej. 
Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy 
odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. 
Na skrzyżowaniach kanałów z istniejącymi rurociągami (gdzie nie występują rury osłonowe), a 
odległość pionowa jest mniejsza niż normatywna, należy zastosować na kanałach rury ochronne. Kanały 
sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej na płozach z tworzywa sztucznego w rozstawie, co 
1,50 m. Rurę ochronną zakończyć uszczelniającymi manszetami. 
W miejscach skrzyżowań rurociągów wykonywanych sieci z kablami energetycznymi należy na 
kable energetyczne nałożyć rury ochronne dwudzielne. 
 

5.1.6. Przejścia sieci przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi, cieki wodne i inne przeszkody terenowe należy wykonać  
wg uzgodnień wydanych przez ich właścicieli  . 
Przejścia rurociągów pod lokalnymi drogami gminnymi należy wykonywać metodą rozkopu 
połówkowego umożliwiając ruch kołowy jednym pasem jezdni, przy ewentualnym zastosowaniu  
rur o zwiększonej wytrzymałości. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z drogami, tam gdzie nie można 
naruszyć nawierzchni, należy wykonać przejście pod drogą metodą bezwykopową, a rury przewodowe 
sieci umieścić w szczelnych rurach ochronnych. 

Przejścia poprzeczne rurociągów pod drogami powiatowymi lub krajowymi należy wykonać 
metodą bezwykopową w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

Rurociągi przewodowe przy przejściach pod drogami należy układać w rurach ochronnych na 
ślizgach wykonanych np. z polietylenu. Ślizgi należy montować od początku i końca rury przepychowej, 
w odległości ok. 0,15 m, a następnie w odległości nie większej niż 1,5 m. Końcówki rur przepychowych 
zabezpieczyć pianką oraz rękawami termokurczliwymi lub manszetami gumowymi z opaskami ze stali 
nierdzewnej. Należy unikać umieszczania złącz w rurze ochronnej. 

 
5.1.7. Prowadzenie rurociągów w terenie 

Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu istniejących obiektów 
budowlanych, a tym budynków, płotów, sieci gazowych oraz sieci ciepinych i kabli średniego i 
wysokiego napięcia. Należy zachować następujące odległości minimalne: 

 *do kabli niskiego i wysokiego napięcia (napięcie max. 20kV)0,5 m, 
 *pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie 0,3 m, 
 *do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV: 0,75 m, 
 *do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20kV w tym samym wykopie: 0,75 - 1,00 m, 
 *do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132kv do 400kV: 1,00 - 1,25 

m. Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
 *zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
 *uszkodzenia pod wpływem obciążeń i czynników zewnętrznych,  
 *niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami, rurociągami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 
ustala Polska Norma PN-92-B-10735. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przed zamarzaniem ścieków, przewody należy ocieplić. 
 

5.1.8. Przygotowanie podłoża pod obiekty 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rurociągów, gdyż utrudnia to 
utrzymanie naturalnego podłoża, sprzyja jego deformacji oraz zwiększa powierzchnię zajęcia terenu i 
czasu odwadniania wykopów. 
Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane 
jest podłużne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury 
kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem. 
 

5.1.9. Podsypka 
Kanały należy układać na posypce piaszczystej grubości 0,15 m, uformowanej na kąt 120°. 
Podsypka winna być zagęszczona, a jej powierzchnia powinna zapewniać swobodny odpływ wody, 
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być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grubości ok. 2 cm pozostała 
niezagęszczona, co umożliwi prawidłowe osiadanie rury. 
Rury należy układać na przygotowanym podłożu zwracając szczególną uwagę na ich podparcie 
na całej długości. W miejscach złączy należy wykonywać dołki montażowe o głębokości około 
10 cm dla umożliwienia nałożenia łącznika na bosy koniec rury ( lub wepchnięcie bosego końca 
rury kształtki w złączkę ) . Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości 
- nie dostawania się piasku do wnętrza łącznika. 
 

Szczegóły dotyczące przygotowania podłoża opisano w WW-O1 (Roboty Ziemne). 5.1.10. 
 

5.1.10 Układanie rurociągów w wykopie 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Instrukcjami montażu" poszczególnych producentów rur 
oraz normami PN-EN 7522:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania", PN -EN 
1610:2002 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" opracowanymi 
przez COBRTI INSTAL. 
Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. 
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po właściwym wykonaniu wykopu  
i przygotowaniu podłoża. 
Rury należy układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0°C - 30°C, jednak uwzględniając 
elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze 
nie niższej niż + 5°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii 
montażu z producentem oraz Inspektorem Nadzoru. W niskich temperaturach należy zachować 
szczególną ostrożność przy transporcie i montażu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału 
(zwiększona podatność na pękanie). 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz  
z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu 
należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu  
z poziomu terenu. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur  
w wykopie. 
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite powierzchni styku z podłożem. 
Kształtowanie spadków rur za pomocą kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości 
na co najmniej '/a obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii  
i spadków określonych w Dokumentacji Projektowej. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury  
i prędkości przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia 
rur i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawczej i wypełnieniu dookoła rury podparcie rury może być uważane 
jako wystarczające. Przy rurach kielichowych należy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu. 
Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 
Wykonawcy. 
W celu zachowania prawidłowego postępu Robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału do najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
przekraczać ± 2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ± 1,0 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Niedopuszczalne jest narażanie rurociągów na obciążenia liniowe i punktowe. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy 
(poszczególne rury należy unieruchomić) przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z 
obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, piony i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
 

5.1.11 Wykonywanie połączeń rur 
Połączenia rur realizowane są w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypkowej rurociągów. 

Wymiary niecek montażowych muszą być odpowiednio dopasowane do średnicy rurociągu oraz rodzaju 
wykonywanego złącza. Bezpośrednio przed łączeniem rur PVC należy dokładnie oczyścić powierzchnie 
łączące, a w szczególności elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił 
potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym 
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smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury kanalizacyjne należy łączyć kielichowo na złączkę gumową 
wargową, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszą być skierowane w stronę przeciwną niż 
kierunek przepływu ścieków. 
Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Można stosować dźwignie, wciągniki 
ręczne, dźwigniki lub prasy. Należy uważać, aby w czasie montażu materiał był właściwie zabezpieczony przed 
uszkodzeniami. Nie mogą być używane urządzenia, które nie pozwalają na pełną kontrolę sił występujących 
podczas łączenia rur i mogą się przyczynić do uszkodzenia elementów rurociągu. Nie wolno przykładać sił 
punktowych do końcówek rur. Dlatego należy stosować odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki 
drewniane), aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu sił. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 150°. 
Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym przeznaczonym do danego typu rur. Do 
wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie 
prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha wcisku oraz współosiowość 
łączonych elementów. Należy zwracać uwagę by podczas wykonania połaczeń do złącza kielichowego nie 
dostawał się grunt lub kamienie. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. 
 

5.1.12. Wykonanie obsypki 
Po zakończeniu Robót montażowych należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamknięcie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez 
wykonanie obsypki ochronnej z piasku klasy I. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka 
montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniem piaskiem po próbie szczelności złącz danego 
odcinka. 
Po sprawdzeniu ułożenia rurociągu i złączy przez Inspektora Nadzoru i po pomyślnej wstępnej próbie 
szczelności, każde zagłębienie pod złącze należy dokładnie wypełnić materiałem ziarnistym i dokładnie 
ubić, do uzyskania współczynnika zagęszczenia Is min. 0,98. 
Materiał obsypki powinien sięgać na wysokość co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Zagęszczenie obsypki 
należy wykonywać ręcznie. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie materiału 
wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 
występujących nacisków statycznych i dynamicznych. Podczas ubijania obsypki wokół rurociągu należy 
zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić ani nie przesunąć rur. Zrzucanie materiału na obsypkę 
bezpośrednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone. 
W miarę układania i zagęszczania obsypki należy po kolei, stopniowo wyciągać wzmocnienie ścian 
wykopu, aby nie pozostawić pustych i niezagęszczonych miejsc. Obsypkę należy zagęścić do 0,98 wg 
Proctor'a. 
Szczegóły dotyczące wykonania obsypki przedstawiono w WW-Ol (roboty ziemne). \ 
 Na wysokości około 30 cm powyżej grzbietu rur z PE należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 
cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki  metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, 
armatury. 

 

5.1.13. Montaż uzbrojenia sieci kanalizacyjnej 
1) Montaż studni i komór kanalizacyjnych - betonowych 

Studnie stanowią węzły układu sieci kanalizacji o ścisłej lokalizacji w planie i o określonych 
rzędnych i należy wykonać je równolegle z budową rurociągów kanalizacji. Podczas wykonawstwa 
należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta studni. Studnie winny być zabezpieczone od 
zewnątrz pod niekorzystnym wpływem otaczającego środowiska oraz przenikaniem wody. Sposób 
zabezpieczenia studni określi projektant w zależności od danych warunków  
gruntowo-wodnych. Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić uwagę na 
właściwe ustawienie kręgów i płyt.Element denny studni należy posadowić w wykopie na 
wyrównanej i zagęszczonej podbudowie z betonu podkładowego C8/10 grubości minimum 
15 cm i średnicy min. 20 cm większej niż średnica zewnętrzna danego elementu. 

     Kinetę wyposażoną w kielich i uszczelki należy połączyć z króćcami bosymi rur kanałowych.     
     Rowek na uszczelkę należy dokładnie oczyścić i przed połączeniem elementów posmarować  
     środkiem poślizgowym. Przejścia przez ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne  
     i elastyczne. Na kinetę należy nakładać kręgi kielichem do dołu oraz tak, aby przy nakładaniu  



65 

 

     kolejnych pierścieni dostosować do siebie stopnie drabinki. Studnie należy rozmieszczać  
    w lokalizacji zgodnie z PZT, a stopnie umiejscawiać tak, by włazy były finalnie ulokowane 
    w miejscach najmniej narażonych na nacisk od kół pojazdów. 
    Wypełnienie wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym  
    jego rozłożeniem i zagęszczeniem. Dla studni zlokalizowanych w drodze stopień zagęszczenia  
    powinien wynieść nie mniej jak 98% wartości Proctora. 
    Płytę nastudzienną z pierścieniem odciążającym należy oprzeć na warstwach  
    podbudowy nawierzchni, a w przypadku ich braku co najmniej na specjalnie wykonanej   
    podbudowie z betonu C8/10 gr. 15 cm pod pierścieniem odciążającym. Wysokość komory  
    roboczej studzienki zasadniczo nie powinna być mniejsza niż 2,0m.Złącza prefabrykatów  
    polimerobetonowych, betonowych i żelbetowych, łączonych na uszczelkę, powinny być   
    zaspoinowane i zatarte odpowiednią zaprawą (żywicową lub cementową) na gładko. 

2) Montaż włazów na studniach kanalizacyjnych 
Poziom górnej powierzchni włazu montowanego w nawierzchni utwardzonej powinien być 
równy z powierzchnią tej nawierzchni, natomiast w terenach zielonych powinien znajdować się 
minimum 10 cm ponad poziomem powierzchni terenu. 
Do regulacji wysokości osadzenia włazów należy stosować prefabrykowane pierścienie 
wyrównawcze o średnicy Dn600 mm, z takiej samej betonu klasy jak studnie. Należy 
stosować maksymalnie do trzech pierścieni, o łącznej wysokości maksimum 35 cm. Łączenie 
elementów regulacyjnych wykonać za pomocą zaprawy cementowej o wysokiej klasie 
wytrzymałości (min. M20). Maksymalna grubość zaprawy między pierścieniami 10 mm.Właz 
zabezpieczyć przed przesunięciem poprzez obetonowanie pierścienia na elemencie 
wieńczącym. 

3) Montaż trójników 
Podłączenie odejść bocznych na trójnik powinno zostać wykonane pod kątem 
zapewniającym odpowiednie odbieranie ścieków z przewodu podłączanego. Przy wykonaniu 
podłączeń na trójnik należy stosować kolana o kącie nie większym niż 45 stopni, zaleca się 
stosowanie kolan 30 stopni. 

W przypadku znacznego zagłębienia kanału ulicznego włączenia odejść do kanału głównego „na trójnik" 
należy wynieść do góry (wypłycić), jednak nie więcej niż do głębokości minimalnej 2,0 m. Szczegół 
włączenia „wyniesionego" na trójnik winien zostać przedstawiony w Dokumentacji Projektowej.  
W miejscach miejscu włączenia odejścia bocznego j.w. należy zastabilizować trójnik .  
 

5.1.14. Montaż rur ochronnych 
Rury ochronne należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury 

ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności wg. PN79/H-
74244. Łączenie rur wykonywać przez szczelne spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny 
odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub w inny 
sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, 
wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% 

powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania należy stosować elektrody EP 
146. Suszenie elektrod powinno być zgodnie z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujące złącze 
spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych 
Robót, udokumentowane wpisem do książeczek spawacza. Dopuszcza się zastosowanie rur osłonowych z 
PEHD SDR17 , łączonych doczołowo przez zgrzewanie . 
Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowych. 
W Dokumentacji Projektowej oraz przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów 
płóz. Otwarte pierścienie należy luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko 
zazębić. Miejsce styku pierścieni z mrą przewodową owinąć taśmą. Pierścienie płozy zacisnąć 
symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu do momentu aż niemożliwe będzie 
przesuwanie pierścienia po rurze. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. 
Mufy połączeniowe rur z PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy) powinny 
znajdować się bezpośrednio za mufami połączeniowymi rur. Przy końcach rury ochronnej należy zamontować 
pierścienie podwójne. 
Przestrzeń między rurą przewodową, a wewnętrzna ścianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 
końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10 
cm, mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. Rury ochronne należy 
zaizolować. 
Odcinek rury przewodowej przeznaczony do ułożenia w rurze ochronnej należy poddać próbie szczelności 
złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do rury ochronnej. 
 

5.1.15. Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
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szczelności kanału grawitacyjnego. Próby szczelności winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" w obecności 
Inspektora Nadzoru i/lub Przedstawiciela ZVViK „WOD-KAN". 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić, aby: 

zastosowane do budowy przewodu materiały były zgodne z wymaganiami, 
odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami, 
wykonana dokładnie obsypka, 

 wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wód 
gruntowych do rurociągu. 
Badanie na eksfiltracie:  
zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej 
o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej 
po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej 
wyżej, w czasie: 
- 30 min na odc. o długości do 50m 
- 60 min na odcinku o długości ponad 50m 

 
Badanie na eksfiltracię: 

- podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Szczegóły dotyczące sposobu oraz warunków wykonania prób szczelności należy ustalić z 
Inspektorem Nadzoru. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych co najmniej przez Kierownika 
Budowy oraz Inspektora Nadzoru. Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności stanowią część 
Dokumentacji Budowy oraz winny być załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

 

5.1.16. Czyszczenie sieci kanalizacyjnej 
Przed oddaniem sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jak również przed dokonaniem wszelkich odbiorów 
należy oczyścić wykonaną sieć kanalizacyjną z wszystkich zanieczyszczeń fizycznych. 

 

5.1.17. Inspekcja kanałów kamerą 
Niezależnie od wykonania prób szczelności wykonaną sieć należy poddać inspekcji W zgodnie z 

wytycznymi niemieckimi ATV-M 143 oraz ATV-M 149 oraz normą PN-EN13508-2. 
Jeśli zajdzie taka konieczność, obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie inspekcji TV przed, jak i po 
wykonaniu robót odtworzeniowych. Finalna inspekcja TV winna obejmować rurociągi po odtworzeniu 
nawierzchni dróg, po uprzednim przepłukaniu przewodu i usunięciu z niego piasku oraz innych 
pozostałości. 
*Inspekcja powinna umożliwiać Zamawiającemu dokonania oceny jakości wykonania sieci pod kątem: 
*identyfikacji materiału rur użytych do budowy sieci, 
*pomiaru spadków badanych kanałów, 
*jakości połączeń rur, 
*uszkodzeń kanałów (lokalizacji pęknięć, deformacji itp.) 
*lokalizacji rozgałęzień i odjeść zgodnie z dokumentacją projektową, infiltracji wód gruntowych, 
*stanu czystości badanych kanałów. 
Kamera TV winna być samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica 
kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie 
wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co 
do stanu kanału. 
Dokumentacja inspekcji TV kanałów powinna zawierać: 
*raport w formie elektronicznej z wykonanej inspekcji TV zarejestrowany na płycie DVD, 
*raport w formie papierowej z podpisem kierownika budowy oraz osoby wykonującej  badanie,  
  zawierający pełny opis wszystkich odcinków sieci, w szczególności: oznaczenie i pomiar długości  
  badanych odcinków kanałów, profile podłużne, schemat przedstawiający zarejestrowane zdarzenia  
  (np. zlokalizowane uszkodzenia, zanieczyszczenia, przeciwspadki itp.), wykres chwilowych spadków  
  oraz zdjęcia ważniejszych zdarzeń. Na wykresach z pomiarem spadku wykonanego kanału należy  
  nanieść linię obrazującą spadek projektowany. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego co najmniej na 3 dni 
przed planowanym terminem przystąpienia do inspekcji TV w celu umożliwienia uczestniczenia 
podczas wykonywania badań. Raport z inspekcji TV wykonanej bez obecności wyżej wymienionych osób 
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nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inspekcji TV wykonanych kanałów we własnym 
zakresie lub zlecenia wykonanie inspekcji TV niezależnej jednostce na swój koszt. 
 

5.1.18. Włączenia do istniejących sieci 
Roboty związane z włączeniem do istniejących czynnych sieci winny być wykonywane pod nadzorem służb 
Zamawiającego oraz ze szczególnym zachowaniem przepisów BHP dotyczących prac w 
studniach i zbiornikach na czynnych systemach kanalizacyjnych . 
Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego na piśmie z wnioskiem ( zleceniem) o nadzór nad 
włączeniem do czynnej sieci co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wykonania robót 
przy włączeniu.  
Do robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich 
realizacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i wbudowanych materiałów. 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych oraz wszelkie badania i pomiary winny być 
przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego 
zakresu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany 
zakres robót poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszych wymagań, za decyzją 
Inspektora Nadzoru winny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 

 

 6.2.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z 
wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Badanie jakości materiałów użytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w PFU oraz Umowie na podstawie dokumentów 
określających ich jakość i porównanie ich cech z warunkami określonymi PFU i normami 
przedmiotowymi  
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne 
 

 6.3.Kontrola jakości wykonania Robót 
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ujętymi w PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Zeszyt nr 9, opracowanymi 
przez COBRTI INSTAL oraz normami m. in. PN-B10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610, 
PN81/B-10725. 

Kontrola jakości robót winna obejmować w szczególności: 

a) badanie głębokości ułożenia przewodu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studni 
kanalizacyjnych i elementów sieci, 

b) badanie odległości od obiektów/budowli sąsiadujących, 
c) badanie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
d) badanie podłoża / wykonania podsypki (w zakresie sposobu wykonania, rodzaju 

materiału, wymiarów, wskaźnika zagęszczenia oraz wyprofilowania) 
e) badanie wykonania obsypki strefy kanałowej (w zakresie sposobu wykonania, rodzaju 

materiału, wymiarów, wskaźnika zagęszczenia) 
f) badanie rodzaju materiału do obsypki, 
g) badanie rodzaju rur i kształtek oraz armatury i uzbrojenia na wykonanej sieci,  
h) badanie sposobu składowania rur  kształtek   
i) badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
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j) badanie szczelności oraz jakości wykonania połączeń rur oraz elementów studni 
kanalizacyjnych, 

k) odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
l) porównanie rzędnej projektowanej i wykonanej, 
m) badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  
n) badanie zastosowanych łączy, 
o) badanie prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 

chemoodpornych, 
p) badanie wykonanych obiektów budowlanych oraz poprawności montażu armatury i 

uzbrojenia, 
q) badanie szczelności na infiltrację i eksfiltrację kanałów  kanalizacji sanitarnej, 
r) inspekcję TV sieci kanalizacji sanitarnej,  

Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Robót 
ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu 
nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 
Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się 
do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na 
podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem 
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, 
równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na suchym i wyrównanym podłożu: 
naturalnym, podsypce lub podłożu wzmocnionym (zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją) i 
zinwentaryzowany przez geodetę. 

Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami 
oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierać się o 
nienaruszony grunt. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie 
lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki 
głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 
potwierdzony przez geologa. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnianie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 
miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 

wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 

szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min, położenia zwierciadła wody 

gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek . 

 

 6.4. Dopuszczalne tolerancje 
a) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać t 3 cm,  
b) odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać t 7 cm, 
c) odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać t 1,0 cm  
d) odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać t 5 cm,  
e) odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 10 cm,  
f) różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać t 1,0 cm, 
g) podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastąpić 

ubytek wody większy od dopuszczalnego wg Normy, 

h) podczas badań szczelności rurociągów tłocznych z PE nie powinien nastąpić spadek 
ciśnienia powyżej dopuszczalnego wg Normy 



69 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w VVVV-00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach Umowy  
z Wykonawcą nie będą rozliczane na podstawie obmiaru.  
Żadna z części Robót montażowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy,  
lecz na zasadach ryczałtu. 
Cena wykonania Robót w zakresie robót montażowych winna być zawarta w scalonych Cenach 
ryczałtowych zgodnie z Umową oraz Wykazem Cen. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru robót branży instalacyjnej należy dokonać zgodnie z PN-B-10735 oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL oraz w oparciu 
o wiedzę inżynierską i uzyskane wyniki badań, instrukcje i zalecenia producentów oraz wytyczne 
eksploatacyjne. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi 
Normami Technicznymi oraz sztuką budowlaną. 
 

 8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiorom 
robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i 
poleceniami Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 
Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót częściowych obejmuje 
sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w szczególności w 
zakresie cech i rodzaju zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania Robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania i zabezpieczenia ścian 

c) długości i średnic przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i 
prefabrykatów, 

d) ułożenia przewodu na podłożu (naturalnym i wzmocnionym), 
e) wykonania izolacji i powłok przewodów i studzienek, 
f) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności szczelności połączeń, 

zachowania kierunku i spadku oraz zmian kierunku, 
g) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, 
h) oznakowania trasy rurociągów i armatury, 
i) wykonania próby szczelności i inspekcji TV  
j) sprawdzenia czystości i drożności kanałów 
k) jakości materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia  

 

8.2. Odbiór Końcowy 
Odbiorowi Końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 

kanalizacyjnej. Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wszystkich prób  

i pomiarów. Przed Odbiorem Końcowym wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 

kompletną Dokumentację Odbiorową zgodnie z PFU oraz Umową. 
Odbiór końcowy winien objąć zakresem sprawdzenie m.in.: poprawności zainstalowania całości 
rurociągów i urządzeń; kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
poprawności działania wykonanych systemów i instalacji, 
aktualności i kompletności Dokumentacji Odbiorowej uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

Przy Odbiorze Końcowym należy ponadto sprawdzić: 
*zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy   
  dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
*protokoły z Odbiorów Częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 
   Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień, 
Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły 
się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia: Ogólne ustalenia dotyczące Odbioru Końcowego zgodnie z rozdziałem nr 8 WVV-00 
„Wymagania Ogólne" oraz zapisami Umowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w VVW-00 „Wymagania Ogólne" Szczegółowe 

ustalenia dotyczące płatności zawarto w Umowie. 

 
9.1. Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty montażowe związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Zgodnie z Umową Cena wykonania tych Robót będzie na 
zasadach ogólnych wliczona w scaloną ryczałtową pozycję Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia całości Robót dla danego Etapu oraz uzyskania Odbioru Końcowego danego 
Etapu. 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
 

9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Ryczałtowa Cena składowa wykonania prac w zakresie Robót związanych z ułożeniem i 

wykonaniem rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje: 
- zakup, dostawę , transport, składowanie oraz wbudowanie rur, kształtek i materiałów pomocniczych 
- dostawę i wbudowanie niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń wykopów oraz uzbrojenia 
podziemnego 
-wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, 
-wykonanie niezbędnych demontaży wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia, 
-wykonanie niezbędnych przełożeń kolidującego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem materiałów pomocniczych, 
-wykonanie zabezpieczenia wykonanych rurociągów, 
-profilowanie podłoża pod układane rurociągi, 
-ułożenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów, 
-wykonanie robót związanych z odwodnieniem wykopów w trakcie prowadzenia prac, 
-wykonanie przewiertów wraz z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur przewiertowych 
-roboty montażowe studni rewizyjnych i innych obiektów technologicznych na sieci, 
-wpięcia do istniejącej infrastruktury 
-regulację wysokościową zwieńczeń studni i montaż włazów, 
-oznakowanie trasy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej (jeśli wystąpią) 

-oznakowanie obiektów i armatury, 

-koszty i wykonanie niezbędnych badań i sprawdzeń wymaganych w PFU, 

-czyszczenie, udrażnianie i płukanie wykonanych rurociągów, 
-próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację rurociągów, 
-wykonanie inspekcji kamerą wykonanych rurociągów i podłączeń do obiektów, 
-uruchomienie wykonanych instalacji i szkolenie użytkownika. 
-wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych i uszkodzonych, 

-uporządkowanie Terenu Budowy w trakcie i po wykonaniu Robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy Dokumentacji Projektowej, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1 normy 

Numer normy Tytuł nirmy 
PN-92/B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 
PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego 
PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym 
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu (PVC-U)- część 1: specyfikacje rur, 
kształtki systemu 

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 

PKN-CEN/TS 1401-
2:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności 

 

PN-ENW 1401-
3:2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu. (PVC-U). Część 3: Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji 

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne 

PN EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

PN-C-89222:197 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

PN-ENW 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza konstrukcjami budynków do 
przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią 

 oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
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WW-03  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania WW-03 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót WW-03 są postanowienia oraz wymagania 
dotyczące wykonania i  odbioru robót  związanych z budową  przepompowni śc ieków 
wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu, które zostaną wykonane w ramach realizacji 
Zamówienia pn. " Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – Etap I", 
 zgodnie z Umową z Wykonawcą. 

 

1.2. Zakres stosowania WW-03 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót WW-03 stanowią integralną część PFU oraz są załącznikiem do 
SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej w ramach zamówienia 
„Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozowie Starym oraz budowa 
kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – Etap I". 

 

1.3. Zakres robót objętych WW -03 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych w 

zakresie: robót instalacyjnych i montażowych związanych z budową przepompowni 
ścieków, w tym:  

*posadowienie oraz montaż wyposażenia wewnętrznego przepompowni ścieków, 
*posadowienie oraz montaż wyposażenia wewnętrznego komory zasuw i przepływomierzy ( 

opcjonalnie),  
*montaż sieci i połączeń międzyobiektowych, 
*montaż elementów nadziemnych ww. obiektów, 

 
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu przepompowni: 

*utwardzenia terenu przepompowni oraz drogi dojazdowej do terenu przepompowni, ogrodzenie terenu 
przepompowni z montażem bramy wjazdowej i furtki ( pompownia PG3 Brzozów Stary i ewentualnie  
PG- 4-rzy szkole w Brzozowie, 
*budowa fundamentu dla szaf elektrycznych, 
*posadowienie i montaż lampy oświetlenia zewnętrznego oraz kamery monitoringu wizyjnego 
        (wg branży elektrycznej), 
 
Roboty końcowe  
*przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych oraz czynności odbiorowych,  
*przeprowadzenie prób szczelności, 
*rozruch przepompowni. 
Roboty elektryczne związane z budowa przepompowni opisano w WW-04. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW -03 są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w WWW-OO" wymagania ogólne" oraz postanowieniami umowy . 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do budowy przepompowni ścieków powinny spełniać wymagania PFU, warunków 
technicznych ZWiK, warunków Umowy oraz odpowiednich norm, a w przypadku ich braku, warunki techniczne 
producenta lub inne określone wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWW-00 „Wymagania Ogólne". 

Szczegółowy wymagania techniczne i technologiczne dotyczące materiałów do wbudowania podano w 

dalszej części PFU. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

2.2. Dokumentacja dot. jakości materiałów 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące jakości, pochodzenia, źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i w razie potrzeby 
próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 

świadectw jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać aktualną 
aprobatę techniczną, deklarację zgodności producenta z Polską Normą, atest higieniczny i/lub inne 
niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. Armatura i urządzenia winny posiadać karty 
techniczne oraz DTR. 
Rury, kształtki i armatura, wyposażenie technologiczne oraz wszelkie elementy zastosowane do budowy 
przepompowni winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności producenta z 
Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
Armatura i urządzenia winny posiadać karty techniczne oraz DTR 
 

2.3. Parametry podstawowych materiałów do wbudowania 
 Przepompownia ścieków  

Zbiornik pompowni:  
zbiornik pompowni okrągły o średnicy 1200-1500 mm, z polimerobetonu o właściwościach: 

 *gęstość. obj. w stanie naturalnego zawilgocenia, 2,2-2,4 kg/dm3 
 *min. wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 12 MPa 
 *min. wytrzymałość na ściskanie: 80 MPa 
 *nasiąkliwość wodą maks. <0,10% 
 *wykonany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14636-2:2010, 
 *gr. ścian min. 60 mm, gr. dna min. 150 mm, Hc--8700 mm, 
 *monolityczny, całkowicie szczelny, 

 *z przejściami szczelnymi dla rurociągów technologicznych, wentylacji oraz przepustów kablowych  
   (przejścia dla rur PVC osadzone fabrycznie), -1 kpl. 
 *płyta pokrywowa wyniesiona ok. 20 cm ponad poziom terenu - 1 kpl 
 *fundament i obciążenie przeciwwyporowe zbiornika - beton C25/30 —1 kpl. 

Wyposażenie eksploatacvine:  
*poręcze złazowe o wys. min. 750 mm zakotwione na płycie pokrywowej -1 kpl. 
*właz ewakuacyjno-serwisowy ze stali k.o. 1.4404 wymiary min. 800x800mm, wyposażony w uchylną kratę  
  zabezpieczającą, uchwyty do podnoszenia, zamknięcie z możliwością zastosowania kłódki, zabezpieczenie   
  antywłamaniowe oraz przed samoistnym zamknięciem -1 szt. 
*drabina złazowa ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4404, szczeble prostokątne antypoślizgowe  
  o szerokości min. 40 cm, do dna zbiornika - 1 szt. 
*uchylny pomost serwisowy o wym. min. 900x500 mm, z kratą pomostową antypoślizgową ze stali gat.  
  min. 1.4404 - 1 kpl. 
*konstrukcje wsporcze dla pomostu serwisowego i rurociągów z profili zamkniętych ze stali gat.  
  min. 1.4404 - 1 kpl. 
*łańcuchy do obsługi sond, pomp i podestu ze stali A4, mocowane pod stopem/przy ramie włazu  
  na hakach ze stali ko gat. min. 1.4404 - 1 kpl. 
*wentylacja nawiewna - kominek min. DN150 ze stali k.o. gat. min. 1.4404 o wys. 600-700 mm nad poziom  
  pokrywy, wewnątrz zbiornika rurociąg PVC Dn110 doprowadzony ok. 50 cm nad maksymalny poziom  
  ścieków -1 kpl. 
*wentylacja wywiewna z filtrem kominowym antyodorowym z węglem aktywnym w obudowie ze stali nierdzewnej  
  o śr. zewn. min. 150 mm, wys. min. 1000 mm, czerpnia bezpośrednio pod pokrywą zbiornika, siatka przeciw owadom 
   ze stali nierdzewnej - 1 kpl. 
Wyposażenie technologiczne:  
*osłona wlotu kanału grawitacyjnego (deflektor) ze stali kwasoodpornej 1.4404 lub PEHD - 1 szt. 
*system samooczyszczania się dna pompowni z wkładką tworzywową, współpracujący  
  z zastosowanymi pompami -1 kpl. 
*pompy zatapialne do ścieków, trójfazowe, współpracujące z systemem samooczyszczania - 2 szt. 
*podstawy pod pompy (stopy sprzęgające) dostosowane do elementu dennego - 2 kpl. 
*prowadnice pomp min. 033,7 (stal 1.4404) - 2 szt. 
*zamocowania górne prowadnicze ze stali ko - dostosowane w do pomp - 2 szt 
*zamocowanie pośrednie prowadnic ( stal 1.4404) - 1 kpl  
*orurowanie DN100 ze stali kwasoodpornej  min. 1.4404 - 1 kpl.;  
*system automatycznego płukania zbiornika przepompowni z elektrozaworem DN50 24VDC,  
  zaworem kulowym DN50 ze stali k.o. min. 1.4404 na śrubunku gwintowanym oraz rurociągiem  
  płuczącym DN50 zredukowanym do DN40 ze stali ko gat min. 1.4404. - 1 kpl 
*klapa zwrotna końcowa PVC Dz110 dla rurociągu odwadniającego komorę zasuw - 1 szt. 
*pozostałe elementy w zbiorniku przepompowni (haki, kotwy, kołnierze, śruby, wieszaki, 
elementy konstrukcyjne) ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4404 - 1 kpl. 
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Elementy elektryczne, sterowania i automatyki:  
*pływakowe sygnalizatory poziomu, typu gruszkowego, 24V DC, z kablem dł. min. L=15 m - 2 szt. 
*hydrostatyczna sonda poziomu; zakres pom. 0-5 m, 4-20mA, z kablem dł. min. L=15 m - 1 szt. 
*instalacja oświetlenia wnętrza zbiornika - 1 kpl. (wg branży elektrycznej), 
*instalacje zasilająco sterujące i przepusty kablowe - 1 kpl. (wg branży elektrycznej), 

  
Beton:  
 Beton hydrotechniczny 012/15, C16/20, 020/25, C35/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 
(U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Rurociągi technologiczne ze stali ko  
 
*Wszelkie elementy stalowe mające kontakt ze ściekami należy wykonać ze stali gatunku co 
najmniej 1.4404 (AISI 316L). 
*Rurociągi łączyć metodą spawania oraz za pomocą połączeń kołnierzowych. Połączenia 
gwintowe dopuszcza się jedynie na śrubunkach instalacji płukania (dla średnic DN50 i DN40). 
*Spoiny połączeń spawanych winny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub za 
pomocą automatu CNC oraz poddane procesom trawienia i pasywacji) 
*Normalia śrubowe na rurociągach oraz w zbiorniku pompowni wykonane ze stali co najmniej A4. W 
obrębie komory zasuw co najmniej ze stali A2. 
*Do wykonywania połączeń kołnierzowych stosować wywijki do spawania i kołnierze luźne PN10 ze stali 
gatunku min. 1.4404 oraz uszczelki płaskie, zbrojone, przeznaczone do kontaktu ze ściekami (np. NBR). - 
Mocowanie elementów do ścian należy wykonać za pomocą kotew ze stali A4 uszczelnianych żywicą 
epoksydową. 
*Wszelkie przejścia przez ściany obiektów wykonać jako bezwzględnie szczelne. Stosować 
uszczelnienia typu łańcuchowego lub równoważne, ze śrubami odpowiednio A4 lub A2 
 
 

Zagospodarowanie terenu przepompowni PG3, PG4 stary Brzozów oraz terenu wokół  

pompowni w pasie drogowym - standardy: 
 
Ziazd oraz droga doiazdowa:  

konstrukcja zjazdu oraz drogi dojazdowej: 
*kostka brukowa betonowa, wibroprasowana, mrozoodporna, kolor grafitowy gr. 8 cm 
*podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm 
*podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego C90/3 (0/31,5) stab. mech.gr. 20 cm 
*podbudowa z kruszywa stabilizowanego C3/4 gr. 12 c 
*pod warstwy konstrukcyjne wykonać warstwę wyrównawczą (odsączającą) z piasku gr. 10 cm 
*obramowanie opornikami betonowymi 12x30 cm posadowionymi na podsypce piaskowej  
  i ławie fundamentowej z betonu C12/15 o wym. w przekroju 15x30cm,  

 
Ogrodzenie terenu przepompowni  

* ogrodzenie systemowe z paneli kratowych 3D z prętów stalowych zgrzewanych punktowo, 
pojedynczych - o wysokości całkowitej min. 1,60 m 
*szerokość panela maks. 2500 mm, 
*drut panela ocynkowany i powleczony poliestrowo o średnicy min. 5,0 mm, 
*wysokość panela min. 1530 mm, 
*wymiar oczek prostych 50x200 mm, małych 50x50 
*kolor zielony RAL 6005. 
*wszystkie słupki należy wyposażyć w daszki z tworzywa sztucznego, 
*elementy montażowe wg systemu producenta. 
*normalia śrubowe wymienić na elementy ze stali A2 
*stopy fundamentowe pod wszystkie elementy ogrodzenia: 
*beton monolityczny 
*klasa wytrzymałości min. C30/37 
*klasa ekspozycji min. XF-1 
*zbrojenie stalą A-I 
*cokół z elementów prefabrykowanych betonowych łączonych za pomocą łączników betonowych: 
*wzór deska pełna, wymiary zbliżone do 200/2480/60 mm 
*beton z uszlachetnieniem powierzchni - klasa wytrzymałościmin. C35/45 
*zbrojenie siatką fi 6 mm 
*kolor jasny szary 

http://stab.mech.gr/
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*wokół ogrodzenia terenu przepompowni opaska szer. 50 cm z grysu ozdobnego  
  na geowłókninie separacyjnej, ograniczona obrzeżem ogrodowym (jeżeli jest taka możliwość) 
*obrzeże o gładkiej strukturze (prod. metoda wylewkową),z zaokrągloną górną krawędzią 
   kolor jasny szary. 
 
 
Brama  
*brama ręczna dwuskrzydłowa, otwierana na zewnątrz wyposażona w zamek z klamką oraz mocowanie dla 
kłódki z osłoną przeciwdeszczową 
*konstrukcja ramy bramy z profili stalowych o przekroju min. 60x40x2mm 
*wypełnienie panelowe spawane do konstrukcji wys. min. 1530 mm - słupy z profili o przekroju min. 80x80x2mm 
*drut panela ocynkowany i powleczony poliestrowo o średnicy 5,0 mm 
*zawias regulowany min. M20 ocynkowany lub stal nierdzewna 
*kolor: zielony RAL 6005 
*rygiel dolny bramy wraz z gniazdem i oporem: 
*blokowany między skrzydłami po zamknięciu drugiego skrzydła 
*bolec ocynkowany, uchwyt aluminiowy 
*głębokość ryglowania min. 140 mm 
*regulacja wysokości rygla do 100 mm 
*kolorystyka taka jak brama 
*opór dolny przeznaczony do bram dwuskrzydłowych 

 
Furtka 
*otwierana na zewnątrz 
*wyposażona w zamek z klamką oraz mocowanie dla kłódki 
*wypełnienie panelowe spawane do ramy o wys. min. 1530 mm 
*konstrukcja ramy furtki z profili stalowych o przekroju min. 40x40x2mm 
*słupy z profili o przekroju min ; 80*80*2mm 
* drut panela ocynkowany i powleczony poliestrowo o śrenicy 5mm 
*zawias regulowany min M16 ocynkowany lub stal nierdzewna  
*kolor; zielony, jak brama i ogrodzenie 
 
 
Utwardzenie terenu przepompowni 
z kostki betonowej koloru grafitowego. Wokół studni, komór i fundamentów wystających nad poziom 
terenu wykonać opaski ( obrukowania) szer. min 30cm z kostki ozdobnej trapezowej . 
Konstrukcja nawierzchni placu nie gorsza niż: 
*kostka brukowa betonowa, wibroprasowana, mrozoodporna:, kolor grafitowy gr. 8 cm 
*podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm 
*podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 
*podbudowa z kruszywa stabilizowanego C3/4 gr. 12 cm 
*pod warstwy konstrukcyjne wykonać warstwę wyrównawczą (odsączającą) z piasku gr. 10 cm. obramowanie dla 
   utwardzenia terenu przepompowni z prefabrykowanych betonowych płyt cokołowych;  
* ogrodzenie wsparte na ławie fundamentowej z oporem z betonu C12/15 

 Zadaszenie oraz fundament szaf elektrycznych  
 *zadaszenie szaf zasilająco-sterujących w postaci niewielkiej wiaty 
 *wiata w konstrukcji z elementów stalowych spawanych, montowanych zgodnie  
   z normą PN-B06200:202 
 * ramę konstrukcji wykonać ze stali min. S235 wg PN-EN100025-2:2007, 
 * elektrody wg PN-EN 499-E35R 
 * profil główne z rur kwadratowych spawanych o przekroju min 80*80*4mm  
 * zabezpieczenie antykorozyjne- malowanie proszkowe farbami epoksydowymi - systemowe , 
min 2 warstwy , malowanie w kolorze RAL 7011 
 *normalia i kotwy wklejane ze stali A2/A4, 
*wiata posadowiona wspólnie z szafami elektrycznymi na fundamencie żelbetowym C25/30: 
*klasa betonu min. C25/30 
*klasa ekspozycji min. XC2 
*stal zbrojeniowa klasy AIIIN RB500WW, zbrojenie siatkami z prętów 010 o oczku 150mm 
*otulina betonem siatki zbrojeniowej min. 50 mm 

*nadziemna powierzchnia fundamentu pokryta powłoką systemową z farby poliuretanowej 

odpornej na UV przeznaczoną do betonu, kolor jasnoszary zgodny z kolorem pozostałych urządzeń 

przepompowni. 
 *okrycie dachu blachą trapezową np. T-25 gr. 0,5-0,7 mm ocynkowaną RAL 9006, 
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 *obróbka okapowa ocynk RAL9006 
 *mocowanie ramy konstrukcji do fundamentu na kotwy chemiczne. 
 *obudowę ażurową z desek 90x20 mm zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi 
  - z trzech stron wiaty 
 *deskowanie w kolorze drewno orzech. 

 
Latarnia oświetlenia zewnetrzneqo  

 latarnia oświetlenia zewnętrznego wys. słupa min 4,5 m, 
 posadowienie latarni na prefabrykowanym fundamencie betonowym. 

Monitorinq wizyjny  
 Na słupie latarni oświetlenia zewnętrznego, w konsultacji z Zamawiającym należy zamontować 
kamerę monitoringu wizyjnego przepompowni. W razie potrzeby wykonać odpowiednią konstrukcję 
wsporczą lub dedykowany kamerze słup w innym miejscu. Elementy mocujące wykonać z elementów ze 
stali ko gat. min. 1.4301. Szczegóły wg opracowania branży elektrycznej i AKPiA. 

Beton 
 Beton hydrotechniczny C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 i C45/55, W-4, M-100 powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 
206-1:2002 (U) Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

Inne  materiały. np.: 
 farby z żywic epoksydowych i poliuretanowe 
 lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620, 
 papa izolacyjna wg PN-90/B-0415, 
 rury dwudzielne PEHD do zabezpieczenia kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych min. SN8. 
 piasek na podsypki i obsypki rur wg PN — 87/B-01100 

Materiały do wbudowania powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone, wyprodukowane najpóźniej 2 lata przed datą 
ich wbudowania. 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w VVW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty związane z montażem elementów przepompowni ścieków winny być wykonywane ręcznie oraz 
przy pomocy specjalistycznych maszyn i urządzeń. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu takiego jak: 
podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
elektronarzędzia podstawowe, 
piły spalinowe, 
pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
żurawy, dźwigi, 
żuraw samochodowy, 
koparki, koparko-ładowarki, 
płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
ubijaki ręczne i spalinowe, 
zagęszczarki płytowe, 
ręczne narzędzia do prac ziemnych 
agregaty prądotwórcze, 
specjalistyczne urządzenia do wykonania przewiertów i przecisków. 
pozostały niezbędny sprzęt techniczny, 
wibromłoty. 
W razie wystąpienia wód gruntowych: 
zestawy igłofiltrów, 
sprzęt i materiały do wykonania studni depresyjnych, 

agregaty pompowe spalinowe z izolacja dźwiękochłonną spełniające normy dot. 
hałasu, motopompy do wpłukiwania igłofiltrów, 
pompy zatapialne do wypompowania wód powierzchniowych oraz zalewania kanałów do 
prób szczelności. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne warunki transportu podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca winien prowadzić ruch kołowy oraz prace transportowe zgodnie z opracowanym we 
własnym zakresie i uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające 
się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 
 i układne zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .  
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
*transportu: 
*samochód skrzyniowy, 
*samochód dostawczy, 
*samochód dłużycowy, 
*ciągnik kołowy, 
*przyczepa skrzyniowa. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 
producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
 i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 
 
Armaturę, kształtki, skrzynki zasuw mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury, 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający jeprzed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na 
płasko na powierzchni ładunkowej. 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku 
Rozładowanie materiałów należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. 
 
 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem przepompowni 

ścieków podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
 
Roboty związane z wykonaniem tyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz robotami 
ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budowę ujęto w „WW-01 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Umową, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zastosowane rozwiązania 
techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty i dopuszczenia oraz 
akceptację Zamawiającego. 
W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunków i przepisów BHP . 
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5.1.1. Dostawa i składowanie materiałów 
Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszych wymagań WWW-02. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały nalezy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta oraz przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wymagania dot. składowania materiałów na terenie budowy: 
*powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów 
*składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych 
*składowane rury winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura 
nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzenie 
*jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy rury należy zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia 
*rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach). 
*rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami kielichami, na powierzchni 
poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się,* ilość warstw rur nie 
powinna przekraczać 5 - dla rur do Dn150 mm oraz 3 - dla rur o Dn 200-250 mm 
*wiązki rur można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 2 m wysokości w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej 
*gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych od 1,5 m 
*wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację 
*gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw podpór nie większych od 
2m 
*rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze lub o 
najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie 
*w stercie rur nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2 m 
*kształtki powinny być składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach, z 
podziałem na poszczególne grupy asortymentowe 
*pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane w pomieszczeniach 
zamkniętych w sposób uporządkowany 
*elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Zaleca 
się sposób składowania materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów 
kręgi mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
*włazy i stopnie złazowe można składować na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 
korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były składowane zgodnie z instrukcją lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca 
zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne 
w miejscu ich składowania i w razie potrzeby udostępniane do kontroli Inspektorowi Nadzoru. 

5.1.2. Zakres zasadniczych robót montażowych 
Głębokość posadowienia 
Głębokość posadowienia obiektów winna wynikać z rzędnych rurociągów doprowadzających ścieki oraz 
powinna spełniać warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymaganej pojemności czynnej  
i minimalnego zanurzenia pomp.  
Zbiorniki prefabrykowane należy instalować i wyposażać zgodnie z instrukcja wytwórcy, a ponadto należy 
zapewnić możliwość dojścia i dojazdu do nich. 
Włączenia kanałów grawitacyjnych do przepompowni wykonać po ułożeniu zbiornika na projektowanej 
rzędnej oraz po zasypaniu zbiornika do rzędnej podłączenia kanału. 
 

Montaż studni, komór. zbiorników  
Montaż studni, komór, zbiorników i innych elementów uzbrojenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producentów.Elementy denne typowych studni należy posadowić na fundamencie betonowym wspartym na 
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zagęszczonym i wypoziomowanym podłożu o parametrach co najmniej Is=0,98, EV2 < 2,2.Szczegółowe 
wymiary fundamentu oraz elementu dociążającego zbiornika przepompowni ścieków, sposób zbrojenia itd. 
ustalić na etapie realizacji w zależności od rzeczywistego poziomu wód gruntowych, wymiarów oraz wagi 
zastosowanego zbiornika.Przystępując do posadowienia obiektów technologicznych należy wykonać niwelację 
punktów strategicznych np. rzędnej osi rurociągu grawitacyjnego, rzędnej osi rurociągu tłocznego, rzędną 
dna wykopu, itd. Aby zachować dokładność lokalizacji ostateczne posadowienie urządzeń należy wykonać po 
tyczeniu geodezyjnym ich osi na dnie wykonanego (zabezpieczonego) wykopu.W przypadku naruszenia gruntu 
rodzinnego, przegłębienia bądź napotkania gruntów niestabilnych należy wykonać wzmocnienie podłoża. 
Posadowienie obiektów na niezagęszczonym, niestabilnym podłożu spowoduje ich osiadanie. Po 
posadowieniu sprawdzić wypoziomowanie dennicy.Po zakończeniu montażu prefabrykatów połączenia 
elementów należy od wewnątrz zaspoinować zaprawą montażową bezskurczową wodoszczelną oraz 
zabezpieczyć od zewnątrz powłoką bitumiczną. Niewykorzystane wloty w studniach zabezpieczyć 
blokami oporowymi. Na całej wysokości wokół studni i urządzeń wykonać obsypkę piaskiem i zagęścić co 
najmniej do uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia. 

Montaż wyposażenia  
Montaż należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz dokumentacją projektową.  

 

5.1.3. Układ sterowania oraz zasilanie przepompowni w energię elektryczną 
Zasilanie i sterowanie winno być wykonane poprzez zrealizowanie zewnętrznych i wewnętrznych instalacji 
elektrycznych wraz z wbudowanymi urządzeniami pomiarowymi zgodnie z warunkami technicznymi budowy 
przepompowni ścieków. 

 

5.1.4. Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej 
Wszelkie elementy stalowe mające kontakt ze ściekami należy wykonać ze stali gatunku co najmniej 1.4404 
(AISI 316L). 
Rurociągi łączyć metodą spawania oraz za pomocą połączeń kołnierzo wych.  
Połączenia gwintowe dopuszcza się jedynie na śrubunkach instalacji płukania (dla średnic DN50 i 
DN40). 
Spoiny połączeń spawanych winny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 
(metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub za 
pomocą automatu CNC oraz poddane procesom trawienia i pasywacji)Normalia śrubowe na rurociągach 
oraz w zbiorniku pompowni wykonane ze stali co najmniej A4.  
Do wykonywania połączeń kołnierzowych stosować wywijki do spawania i kołnierze luźne PN10 ze stali 
gatunku min. 1.4404 oraz uszczelki płaskie, zbrojone, przeznaczone do kontaktu ze ściekami (np. NBR). 
Mocowanie elementów do ścian należy wykonać za pomocą kotew ze stali A4 uszczelnianych żywicą 
epoksydową. 
Wszelkie przejścia przez ściany obiektów wykonać jako bezwzględnie szczelne . 
Stosować uszczelnienia typu łańcuchowego lub równoważne, ze śrubami odpowiednio A4 lub A2.  
 
Obchodzenie się i przechowywanie materiałów ze stali wysokostopowej.. 
 Materiały ze stali wysokostopowej należy montować , przechowywać i eksploatować tak, aby ich 
właściwości antykorozyjne nie pogorszyły się .Aby spełnić te wymagania należy: 

Zabezpieczyć przed kontaktem stali wysokostopowej ze stalą zwykłej jakości podczas 
transportu jak i podczas przechowywania. Oznacza to, że wszystkie narzędzia, półki 
magazynowe, itp. używane do materiałów ze stali wysokostopowej muszą być wykonane ze 
stali wysokostopowej lub drewna, ewentualnie owinięte w nylon, drewno czy podobny 
materiał. 
Przechowywać materiały ze stali wysokostopowej w suchym i czystym miejscu, gdzie nie 
będą narażone na styczność z opiłkami żelaza, odpryskami lub dymem pochodzącym ze 
spawania stali niestopowej. 
 

Przycinanie elementów  
Obróbka powinna odbywać się w taki sposób, aby po złożeniu i pospawaniu danej części uzyskać 
poprawny kształt i wymiar zgodny z rysunkami. To oznacza, że muszą być wychwycone ewentualne 
deformacje spowodowane spawaniem. 

*Zaleca się cięcie mechaniczne i dopuszcza cięcie termiczne.  

*Po cięciu termicznym należy mechanicznie usunąć nierówności i żużle. 

*Odtłuścić brzegi spawane tuż przed spawaniem za pomocą odpowiednich rozpuszczalników, 

np. acetonu. To odtłuszczanie musi objąć powierzchnię przynajmniej 50 mm od rowka 

spoiny. 

*Jeśli jest wykonywana obróbka plastyczna (np. gięcie), utleniona powłoka na 

powierzchni stali nierdzewnej może pęknąć i zniszczyć właściwości antykorozyjne stali. 
W takim wypadku trzeba wykonać wytrawianie po obu stronach takiego 
odcinka.  
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Sczepianie  
Należy zamocować obrobione i oczyszczone części. Jeśli procedury spawania są 
wyspecyfikowane, połączenia spawane muszą być wykonane zgodnie z podanymi tolerancjami. 
Nie zdejmować narzędzi mocujących zanim wszystkie sczepienia nie zostaną wykonane. Ilość 
sczepów musi być wystarczająca by „przenieść" dany odcinek po zdjęciu narzędzi mocujących. 
Odchyłka od ustawienie w linii skrajnych końców nie może przekraczać 0.5 mm po sczepieniu. 
Wykonywać sczepianie na tych samych zasadach co każdy inny rodzaj spawania i używać osłony 
gazowej. 
 
Spawanie  
Spoiwo dobrać o odpowiednim składzie chemicznym do materiału podstawowego, by zapewnić skład 
chemiczny spoiny zbliżony do składu spawanych elementów 
 
Procedury spawania  
Przetop wykonać metodą TIG, wypełnienie (lico) metodą TIG lub elektrodą topliwą. 

Należy zapewnić prawidłową osłonę wykonywanych przetopów oraz spoin 

sczepnych szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do grani spoiny. 

Jako osłonę stosować argon o czystości 99,9 %. 
Czystość argonu można sprawdzić na podstawie koloru grani spoiny po jej ochłodzeniu do 
temperatury pokojowej. Jeżeli grań spoiny będzie miała kolor niebieski lub brązowy, to argon był 
nieodpowiedni czysty lub nie zapewniono pełnej osłony gazowej (argonowej). 
 
Wytrawianie po spawaniu  
Niemożliwe jest uzyskanie wystarczającej osłony gazowej,  strona grani spoiny będzie mocno 
utleniona i przyjmuje niebieskie, brązowe lub czarne zabarwienie. Z punktu widzenia 
antykorozyjności powierzchni jest to zjawisko niedopuszczalne. 

Spawy z niedopuszczalnymi przebarwieniami muszą być dlatego zagruntowane i 

wytrawiane, lub oczyszczone nierdzewną szczotką drucianą a następnie wytrawiane. 

Określenie zakresu postępowania ze spoinami opiera się na stopniu ich oksydacji 

(utlenienia). 
Do wytrawiania można użyć cieczy lub past wytrawiających dostępnych na rynku. Po wytrawianiu 
powierzchnia musi wyglądać gładko i mieć metaliczny połysk bez żadnych odbarwień .  
należy zauważyć , że nawet gdy ulepsza się istniejące spawy , gaz musi być zastosowany , 
ponieważ w przeciwnym wypadku grań spoin będzie mocno spalona , tak że n ie będzie nieosiągalna 
gładka i zabezpieczona przed korozja powierzchni.  
 

5.1.5. Montaż wyposażenia 
-zasuwy powinny być zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić ich 
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni 
  (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),  
- uszczelki dla połączeń kołnierzowych powinny być wykonane z gumy odpornej na działanie wody,  
- drabinka powinna umożliwiać zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą  
   PN-80 M- 49060, 
-pompownia powinny być wyposażona w właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż  
  i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp  
  znajdują się w świetle włazu), 
-włazy powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej zabezpieczone przed otwarciem przez osoby 
niepowołane oraz posiadać wyłącznik krańcowy 
-wymiary włazów i ich lokalizacja na płycie obudowy powinny umożliwiać swobodny montaż i demontaż pomp 
zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, 
-włazy powinny być wyposażone w blokadę uniemożliwiającą samoczynne ich zamknięcie w 
trakcie obsługi pompowni, 
-w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach 
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), powinny być zastosowane 
połączenia wyrównawcze, - przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z 
końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej 
 

5.1.6. Badanie szczelności 
Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami norm oraz 
wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i odsłonięciu  
 wszystkich uszczelnianych złączy. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących warunków: 
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przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej nie może być 
niższa niż 1°C, 
napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20*C, 
po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 
ustabilizowania,ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 
po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
poziom ciśnienia. 

 

5.1.7. Czyszczenie sieci i urządzeń technologicznych 
Przed oddaniem przepompowni ścieków do eksploatacji jak również przed dokonaniem wszelkich odbiorów 
należy oczyścić wykonane elementy z wszystkich zanieczyszczeń fizycznych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i wbudowanych materiałów. 
Kontrola związana z wykonaniem prepompowni scieków oraz wszelkie badania i pomiary winny byc 
przeprowdzone zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami. 
Kontrola związana z wykonaniem przedmiotu zamówienia powina byc przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danego zakresu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy dany zakres robót poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszych wymagań, za 
decyzją Inspektora Nadzoru winny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 

 6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, 
świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru.Badanie 
jakości materiałów użytych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w PFU oraz Umowie na podstawie dokumentów określających ich jakość i 

porównanie ich cech z warunkami określonymi PFU i normami przedmiotowymi oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne. 
 

 6.3. Kontrola jakości wykonania Robót 
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ujętymi w PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Zeszyt nr 9, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz normami m. 
in. PN-B10725:1997, PN-EN 1852-1:1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725. 
Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Robót 
ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.Badania w zakresie wykonania przewodu, 
studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 
cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie 
połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno 
zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym 
podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni 
słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na suchym i wyrównanym podłożu: naturalnym, 
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podsypce lub podłożu wzmocnionym (zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją) i zinwentaryzowany przez 
geodetę. 

Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami 
oporowymi , w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierać się o 
nienaruszony grunt.  
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręczni lub 
mechanicznie  w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki 
głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być 
potwierdzony przez geologa. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnianie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku 
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 
należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min, położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i 
w kinecie poszczególnych studzienek. 
 

 6.4. Dopuszczalne tolerancje 
a) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać t 3 cm,  
b) odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać t 7 cm,  
c) odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 1,0 cm  
d) odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać t 5 cm,  
e) odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać t 10 cm, 
f) różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać t 1,0 cm,  
g) podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastąpić 

ubytek wody większy od dopuszczalnego wg Normy, 

h) podczas badań szczelności rurociągów tłocznych z PE nie powinien nastąpić spadek 
ciśnienia powyżej dopuszczalnego wg Normy 

i)  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w VVVV-00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty montażowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach Umowy z 
Wykonawcą nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót montażowych nie 
będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
Cena wykonania Robót w zakresie robót montażowych winna być zawarta w scalonych Cenach 

ryczałtowych zgodnie z Umową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Odbioru robót branży instalacyjnej należy dokonać zgodnie z PN-B-10735 oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL oraz w oparciu 
o wiedzę inżynierską i uzyskane wyniki badań, instrukcje i zalecenia producentów oraz wytyczne 
eksploatacyjne. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi 
Normami Technicznymi oraz sztuką budowlaną. 
 

 8.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiorom 
robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów i elementów kanalizacji. 
odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadki pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów 

jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami 
Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót częściowych obejmuje 
sprawdzenie: 

 podłoża, podsypk i,  
 fundamenty,  
 montaż zbiorników,  

zasypanie wykopu, 
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wyposażenie przepompowni, 
zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni, 
podłączenie rurociągów tłocznych i kanałów grawitacyjnych, 
ogrodzenie, 
teren wewnętrzny przepompowni, 
Odbiór winien obejmować kontrolę: 

 zgodności wykonanego odcinka robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w 
szczególności w zakresie zastosowanych materiałów, 

prawidłowości wykonania Robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości 
ułożenia przewodu, szalowania, 
długości i średnic przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 
ułożenia na podłożu (naturalnym i wzmocnionym), 

 wykonania izolacji przewodów i studzienek  
Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. 
Do rozruchu powołana zostanie przez Wykonawcę komisja rozruchowa z udziałem Inspektora 
Nadzoru i przyszłego Zamawiającego. W trakcie rozruchu mechanicznego należy wykonać co najmniej 
następujące czynności: 

 sprawdzenie czystości wewnątrz komór czerpalnych, 
sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez kilkakrotne zamknięcie ich i 
otwarcie, sprawdzenie układów sterowania i AKP, 
sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania, 

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR, 
oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 
sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego, 

 sprawdzenie zamocowania i drożności rurociągów tłocznych, 
sprawdzenie zamocowania oraz działania zasuw, zaworów zwrotnych 
wstępne ustawienie sygnalizatorów na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie 
z projektem technologicznym, 
sprawdzenie działania sygnalizacji świetlnej i akustycznej oraz kolejności włączania pomp - 
przy pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym, 
uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotów, - sprawdzenia 
pracy pomp na medium zastępczym - wodzie 
sprawdzenie wielkości drgania pomp w czasie ruchu, 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbiór częściowy i końcowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 
WW-00 „Wymagania Ogólne". 

Wyniki z przeprowadzonych badań i odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

8..2. odbiór końcowy 
Odbiorowi Końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową przepompowni 
ścieków. 
Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz wszystkich prób i pomiarów. 
Przed Odbiorem Końcowym wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu kompletną Dokumentację 
Odbiorową zgodnie z PFU oraz Umową. 
Odbiór końcowy winien objąć zakresem sprawdzenie m.in.: 

 *poprawności zainstalowania całości rurociągów i urządzeń; 
 *kompletności i jakości wykonania rurociągów i urządzeń; 

*poprawności wykonania szaf zasilająco-sterowniczych wraz z kompletnym wyposażeniem; 
 *poprawności działania wykonanych systemów i instalacji; 

*aktualności i kompletności Dokumentacji Odbiorowej uwzględniającej 
wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

Przy Odbiorze Końcowym należy ponadto sprawdzić: 
*zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 *protokoły z Odbiorów Częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 
Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień, 

Jeżeli w trakcie Odbioru Końcowego okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
Ogólne ustalenia dotyczące Odbioru Końcowego zgodnie z rozdziałem nr 8 VVVV-00 „Wymagania Ogólne" oraz 
zapisami Umowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w VVVV-00 „Wymagania Ogólne". Szczegółowe ustalenia 
dotyczące płatności zawarto w Umowie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy Dokumentacji Projektowej, normy 
oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 

Numer normy Tytuł normy 

PN-92/B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach k a n a l i z a c j i  
g r a w i t a c y j n e j  

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
w ł ó k n e m  s t a l o w y m  i  ż e l b e t o w e  

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i 
ocena zgodności 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 752:2017-06  Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

PN-EN 12201-1:2012 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

 oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

WW-04 

ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

WW -04 ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPIA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania WW-04 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót WW-04 są postanowienia oraz wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z elementami instalacji elektrycznych i AKPiA przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem 

otaczającego terenu, które zostaną wykonane w ramach realizacji Zamówienia „.pn. " Rozbudowa i modernizacja 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  
w Brzozowie Starym oraz budowa kolektora przesyłowego na trasie Brzozów Stary - Iłów – Etap I". 

1.2. Zakres stosowania WW-04 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót WW-04 stanowią integralną część PFU oraz są załącznikiem do SIWZ przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 powyżej w ramach zamówienia „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w u. Starbacicha" w 
Skierniewicach. 

1.3. Zakres robót objętych WW-04 
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót WW-04 dotyczą zasad prowadzenia 
robót budowlanych zasad wykonywania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów 
instalacji elektrycznej oraz automatyki (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw). 
Zakres robót obeimuie:  

 Budowę (ułożenie) wewnętrznej linii zasilającej od złącz kablowych ZK z układem pomiarowym do 
rozdzielnicy głównej zasilająco- sterującej pompowni (RZS), 

Budowę (montaż) rozdzielnicy głównej zasilająco - sterującej pompowni (RZS) wraz z układem SZR; 
Budowę (montaż) stanowiska stacjonarnego agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego wraz z 
dostawa agregatu prądotwórczego; 
Budowę instalacji zasilających i sterowniczo-sygnalizacyjnych dla urządzeń technologicznych, 

 Budowę instalacji oświetlenia zewnętrznego za pomocą lampy oświetleniowej LED na słupie, 
Budowę instalacji oświetlenia wnętrza przepompowni oraz komory zasuw, 

 Budowę instalacji ochronnej i uziemiającej 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót WW-04 dotyczą wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża wszelkich 
robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy oraz montażu wyposażenia 
rozdzielnicy, 
ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci 
teleinformatycznych), 

zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy  
*w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczną, 
* dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych , szyn zbiorczych wewnętrznych przy 
użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej, 
*wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji 
pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 
*wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych 
kabli i przewodów, 
*wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów rozdzielnicy zawartych w dokumentacji, 

 *przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami  
 kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 
 *opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, montażem rozdzielnicy w 
miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 

przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem 
protokołów kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 

Linie zasilające dla zasilania podstawowego do miejsca rozgraniczenia własności sieci (zaciski na listwie 
zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy) wraz ze złączami 
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kablowymi i układami rozliczeniowo—pomiarowymi nie wchodzą w zakres inwestycji. 
Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego przyłącze energetyczne zasilania podstawowego 70 kW 
wspólne dla przepompowni ścieków sanitarnych oraz deszczowych zostanie wybudowane przez Zakład 
Energetyczny do końca marca 2021 r. 
Przed opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej na przepompownie ścieków należy 
opracować projekt wstępny opracowany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonany w celu 
weryfikacji przyjętego przez Wykonawcę układu zasilania i sterowania dla każdej przepompowni 
ścieków. 

 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej WW-04 są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w WW-00 „Wymagania ogólne" oraz postanowieniami Umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych dla każdej przepompowni ścieków powinny spełniać 
wymagania PFU, warunków Umowy oraz odpowiednich norm, a w przypadku ich braku, warunki techniczne 
producenta lub inne określone wymagania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Szczegółowy wymagania techniczne i technologiczne dotyczące materiałów do wbudowania podano w 
dalszej części PFU. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

 2.2. Dokumentacja dot. jakości materiałów 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
jakości, pochodzenia, źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i w razie potrzeby próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
instrukcji obsługi oi DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.  

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać aktualna 
aprobatę techniczną, deklarację zgodności producenta z Polską Normą, atest higieniczny i/lub inne niezbędne 
dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. Armatura i urządzenia winny posiadać karty techniczne oraz DTR. 

 

2.3. Parametry podstawowych materiałów do wbudowania 
Układ SZR 
Na zasilaniu rozdzielni należy zamontować automatyczny układ SZR dla przełączania zasilania po zaniku napięcia 
na przyłączu. Układ SZR umieszczony w jednej z szaf rozdzielni zasilające-sterującej RZS. 
Wymagania minimalne dla układu Szybkiego Załączenia Rezerwy (SZR): przełączanie kierunków zasilania 
samoczynne,automatyczny, sterowany zdalnie, z sygnalizacją: załączonej linii, obecności napięcia na linii, stanów alarmowych 
itp., 
wyposażony w specjalizowany sterownik SZR z kontrolą położenia styków łączników,oddzielny panel operatorski tylko dla 
SZR z pełną wizualizacją stanów i pomiarów SZR, umożliwiający sterowanie ręczne układu za pomocą 
specjalizowanego sterownika SZR,możliwość sterowania ręcznego za pomocą przycisków załącz/wyłącz 
każdego z torów oddzielnie bez udziału specjalizowanego sterownika SZR lub za pomocą dźwigni, 
sygnał zewnętrzny do załączenia agregatu, 
kontrolki obecności zasilania (odrębne urządzenia, nie na panelu operatorskim) dla każdej fazy każdego toru, 

praca układu zgodnie z tabelą pracy,współpraca z agregatem (automatyczne załączenie agregatu po zaniku zasilania 
podstawowego), 

Obudowy rozdzielnic   
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji 
elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym 
podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy 
IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w 
zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, 
umożliwiają prawidłowy montaż. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne 
dotyczące pustych obudów rozdzielnio i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 
62208:2005 (U). 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub 
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prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod 
łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania 
zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz 
wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy stosować wszelkie 
zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i 
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie 
elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 

Wyposażenie wewnetrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien 
sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądx deklarację zgodności. 

Należy przestrzegać stosowania  tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 

które wymieniane są jako marka referencyjna. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, 

szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, 
szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) 
mm należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm należy montować końcówki kablowe 
wg instrukcji producenta.Dla rozdzielnie teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych 
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, o określonych długościach. 

Elementy mocuiące rozdzielnic 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy 
wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności 
lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 

Podstawowe sposoby montażu: 
zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do 
mocowania przygotowane w obudowie), 
przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej 
konstrukcji wsporczej. 

Rozdzielnica zasilaiąco-steruiaca RZS — 0,4kV  
Rozdzielnicę główną pompowni RZS należy wykonać jako dwusekcyjną (część SZR i część 
Zasilająco -Sterująca) z dwoma źródłami zasilania — zasilanie podstawowe oraz ze 
stacjonarnego agregatu prądotwórczego. 
Rozdzielnica RZS w wykonaniu szafowym z daszkiem ochronnym, wolnostojącym, przystosowana do 
montażu na zewnątrz, na dedykowanym cokole oraz fundamencie umożliwiającym wprowadzenie linii 
kablowych od dołu rozdzielnicy. Przepusty kablowe należy uszczelnić uszczelniaczami (nie pianką). 

Nad szafą rozdzielni zostanie wykonane zadaszenie. 

Rozdzielnicę należy wykonać z dwóch szaf wykonanych z alucynku gr. min. 1,5 mm malowanego 

proszkowo poliestrem strukturalnym na kolor RAL7035, o wymiarach co najmniej: 
wysokość x szerokość x głębokość 1200x1000x350 mm (część Zasilająco — Sterująca), 
wysokość x szerokość x głębokość 1200x850x350 mm (część SZR) 
(Podane wymiary są orientacyjne, należy zweryfikować na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej) 

Szafy należy montować na cokołach wolnostojących z otwieraną rewizją o wys. 300 mm, w 

wykonaniu jak szafy. 

Rozdzielnica winna posiadać obudowę z: 
drzwiami wewnętrznymi dwuskrzydłowymi, na których zostanie zabudowana aparatura 
sterownicza (m.in. panel operatorski, analizator sieci, przyciski i przełączniki, wyłączniki 
remontowe, gniazda odbioru mocy: 16A 3f, 16A 1f, gniazdo bezpiecznego zasilania 24VAC), 
drzwiami zewnętrznymi dwuskrzydłowymi o stopniu ochrony min. IP 54 

wyposażonymi w zamek trzypunktowy z możliwością zamknięcia na kłódkę. 

Szafy rozdzielnia należy wyposażyć w grzałki antykondensacyjne, załączane od regulatora 

temperatury oraz gniazda serwisowe 1x230VAC, 1x400VAC, 24VAC SEP. 
Wszystkie połączenia w szafie należy wykonać przewodami miedzianymi. Wszystkie miejsca pozostające pod 
napięciem osłonić. Połączenia elementów rozdzielni podlegające dodatkowej ochronie 
przeciwporażeniowej należy wykonać przewodami koloru żółto-zielonego o przekroju min 10 mm². 
 

kable zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne na terenie 
Kable siłowe i sterownicze z rozdzielnicy RZS w gruncie należy prowadzić w rurach ochronnych PEHD 

dwuściennych karbowanych zewnętrznie, gładkich wewnętrznie, średnicy Dn110 (należy wykonać kanalizację 
kablową - przepusty kablowe). 
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Obwody zasilające i sterowniczo-sygnalizacyjne wykonywać z wykorzystaniem kabli z 
żyłami miedzianymi. Napięcie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych i 
osprzętu kablowego powinno wynosić 0,6/1 kV. 

Przewody zasilająco-sterownicze z komory przepompowni i komory zasuw do szafy zasilająco rozdzielczej należy 
zabezpieczyć wodo i gazoszczelnie (w celu wyeliminowania wpływu oparów z komory przepompowni, które 
degradują urządzenia elektryczne i elektroniczne w szafie). 

Oświetlenie zewnętrzne  
Oświetlenie zewnętrzne za pomocą oprawy ulicznej ze źródłami LED montowanej na słupie aluminiowym 

cylindrycznie stożkowym bez szwu o wysokości min. 4,5 m, grubość ściany słupa min, 4,0 mm, 
anodowanym„ kolor: INOX, z wysięgnikiem w wykonaniu takim jak słup. 

Oprawa typu LED o mocy oprawy minimum 80W, stopień ochrony min. IP66, odchylenie górnej pokrywy winno 
gwarantować: łatwy dostęp do źródła światła i osprzętu elektrycznego, wymienny moduł LED, korpus oprawy 
odlewany ciśnieniowo ze stopu aluminium pokryty polimerem technicznym odpornym na promienie UV. Montaż 
oprawy na wysięgniku 060 mm. 

Słup montowany na fundamencie prefabrykowanym z betonu min. C25/30 i wymiarach min. 300x1100 mm, 
o powierzchni pokrytej środkiem impregnującym - asfaltową emulsja anionową 
oraz fabrycznie zamontowanymi z tulejami termokurczliwymi na końcach śrubowych ocynkowanych w 
miejscu osadzenia podstawy słupa. 

Dobór ustroju przewidziano jak dla gruntu średniego. W przypadku stwierdzenia innego typu gruntu 
ustój odpowiednio zmodyfikować. 
Przewód PE oraz słup należy uziemić. Uziemienie wykonać jako powierzchniowe z bednarki 
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 układanej wzdłuż kabli zasilających. 

Kabel zasilający oświetlenia zewnętrznego prowadzić w rurze ochronnej karbowanej zewnętrznie (gładkiej 
wewnętrznie), dwuściennej, koloru niebieskiego zgodnie z wytycznymi budowy linii kablowych w 
gruncie. Obwód zabezpieczyć w szafie sterowniczej wyłącznikiem instalacyjnym o wartości dobranej do 
zastosowanej lampy. 

Sterowanie oświetleniem zewnętrznym realizowane w trybie automatycznym poprzez stycznik 
sterowany poprzez sterownik PLC oraz w trybie ręcznym przez obsługę z elewacji rozdzielnicy RZS. 
Instalacje elektryczne i oświetlenia wewnątrz obiektów  

W ramach robót objętych niniejszą specyfikacją należy wykonać instalacje zasilające i sterowniczo-
sygnalizacyjne dla odbiorników technologicznych oraz instalacje dla potrzeb oświetlenia (teren zewnętrzny 
oraz wnętrze przepompowni i komory zasuw) oraz odbiorników ogólnego przeznaczenia (kamera, 
deszczomierz, gniazda wtykowe). Wszystkie instalacje po terenie prowadzić w rurach osłonowych zgodnie z 
opisem w punkcie dotyczącym budowy linii kablowych. 

Podejścia do odbiorników wykonać w rurach ochronnych. 
Oświetlenie podstawowe wnętrza przepompowni i komory zasuw wykonać za pomocą opraw 
hermetycznych ze źródłami LED. 
Instalacje uziemiające  

Uziemienie obiektowe wykonać jako powierzchniowe na bazie bednarki stalowej płaskownikiem ocynkowanym 
FeZn 35x4mm układanym na głębokości min. 0,7m wzdłuż wszystkich linii kablowych. W przypadku braku 
możliwości uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia zastosować dodatkowe uziomy szpilkowe. 

W rozdzielnicy RZS należy wykonać szynę wyrównawczą płaskownikiem FeZn 35x4mm. Bednarkę należy przyłączyć do szyny 
PE za pomocą połączenia śrubowego, śrubą — połączenie po wykonaniu zakonserwować  odpowiednim  impregnatem  w celu 
zabezpieczenia przed korozją.  

Do szyny wyrównawczej nalezy przyłaczyć wszystkie stalowe rurociagi, konstrukcje, włazy, barierki, obudowy, szyny PE 
rozdzielnio, konstrukcje przewodzące prąd elektryczny itp. Szynę wyrównawczą przyłączyć do uziomu. 
Uziemienie słupa oświetleniowego terenu wykonać jako powierzchniowe na bazie bednarki 

stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm, ułożonej w wykopie razem z kablem zasilającym. Wszystkie 
połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie. Połączenia spawane należy zabezpieczyć 
przed korozją. Należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna 
przekroczyć 10 D. 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 
kabli, przewodów i urządzeń. 
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu) dla układu 
zasilającego niskiego napięcia należy zaprojektować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieci 
TN-C. 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) przewidzieć dla projektowanych 
elementów i całej instalacji odbiorczej osłony urządzeń oraz izolację części czynnych (przewodów i 
osprzętu). 

W obwodach odbiorczych stosować system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym — za 
pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-C-S z zastosowaniem 
ochrony uzupełniającej tj. wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo — prądowych z prądem 
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wyzwalającym 30 mA oraz stosowanie połączeń wyrównawczych. 
W obwodach odbiorczych stosować przewody 1-faz. trzyżyłowe oraz przewody 3-faz. pięciożyłowe. Żyłę 
neutralną N stosować koloru niebieskiego a żyłę ochronną PE koloru żółtozielonego. 
Po wykonaniu robót należy dokonać pomiarów impedancji pętli zwarcia, określić skuteczność ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu). 

W rozdzielnicy należy dokonać rozdziału przewodu PEN na osobne szyny „N" i „PE". Wszystkie 
części przewodzące należy łączyć do wspólnego przewodu ochronnego. Do szyny wyrównawczej 
podłączyć należy przewody ochronne PE i uziom powierzchniowy. 

Ochrona przepieciowa  
Dla ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepięciami łączeniowymi przewidzieć 
dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową - zastosowanie ochronników klasy B+C. 
Automatykę obiektów należy wykonać ściśle według wytycznych poniżej, które to wytyczne 
określają standard Zamawiającego .  

 

Wytyczne dla przepompowni i monitoringu  

Wszystkie użyte nazwy własne urządzeń należy traktować, jako przykładowe – 
wyznaczające wymagany standard – ze względu na to, iż projektant jest zobowiązany 
do wykonania projektu w sposób profesjonalny i rzetelny. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem traktowania niniejszych zapisów 
jako minimalne obowiązujące parametry techniczne. W przypadku proponowania 
rozwiązań zamiennych, należy uzyskać zgodę projektanta, przedstawiając do 
zaopiniowania i sprawdzenia, szczegółowy projekt proponowanego rozwiązania 
technicznego z częścią opisową, rysunkami projektowymi, dokumentacja techniczno-
rozruchową i kartami katalogowymi wszystkich równoważnych urządzeń. Po uzyskaniu 
zgody Biura Projektowego, należy otrzymać pisemne zatwierdzenie rozwiązania 
technicznego u Służb Technicznych Zamawiającego.  
 

Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu. 
Rozdzielnice elektryczne typu SPB są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania 1, 

2 lub więcej liczby pomp. Urządzenia wykorzystują hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do określania 
poziomu włączania i poziomu wyłączania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystują pływakowe 
sygnalizatory poziomu do określania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. Sterownice muszą 
być przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu. 

Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym 
standardem. Układ sterowania należy oprzeć o sterownik PLC (np. firmy Unitronics JZ20R31 lub 
równoważny) z odpowiednią liczbą wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z protokołem 
MODBUS RTU oraz zapewnić buforowe zasilanie ww. urządzeń. 

Wykonawca szafy automatyki musi dostarczyć komplet oprogramowania narzędziowego i 
aplikacyjnego dla sterownika PLC. Do sterownika PLC należy podłączyć moduł telemetryczny (np. typu K-
POSv5) przeznaczony do łączności z nadrzędnym układem monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego 
zasilacza. W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu wykonawca automatyki 
musi przewidzieć ewentualne koszty związane z rozbudową klucza licencyjnego SCADA i rozbudową 
aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne karty do systemu monitoringu 
pompowni dostarcza Zamawiający. 

 

Zamawiający wymaga aby wszelkie szczegóły uzgodnić i otrzymać pisemne zatwierdzenie od 

Eksploatatora sieci.  Nie dopuszcza się rozwiązania typu „pulpit zdalny” komputera serwera 

SCADA 

 

Wytyczne wyposażenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dla pompowni ścieków:  

- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66, wyposażona w 
zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej, 
drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są 
zainstalowane: sterownik PLC, wyłącznik główny zasilania, oraz gniazda serwisowe; 

- Stopień odporności obudowy na udary IK10; 
- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażona w płytę 

montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemię, z przegrodą 

kablową oraz demontowalną płytą czołową,;  
- Wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik Agregat – Sieć;  
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- Gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz obudowy, o 
prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę, co najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z 
agregatu prądotwórczego;  

- Dla silników o mocy poniżej 5kW rozruch bezpośredni; 
- Dla silników o mocy powyżej 5kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami, 
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;  
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I+II [klasy B+C]; 
- Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z 

portami RS232/485 i protokołem komunikacji MODBUS RTU,  
- Parametry techniczne sterownika: zasilanie 24VDC,wyświetlacz STN LCD, klawiatura 16  

przyciskowa, możliwość programowania via port USB, 16 wejść cyfrowych w tym 2x5kHz 
- Sterownik posiada: wyświetlacz LCD, klawiaturę numeryczną i systemową,  

Wyświetlacz służy do przekazywania komunikatów do operatora oraz 
wskazywania aktualnych wartości parametrów i wielkości technologicznych 
Za pomocą klawiszy operator może wskazać, które dane powinny być 
wyświetlone lub dokonywać niezbędnych zmian parametrów i nastaw w 
programie działania sterownika pompowni. Oprogramowanie sterownika oparte 
jest o zestaw komunikatów tworzących „menu”.  

- Kabel komunikacyjny JZ-PRG z wtyczką RS232, 
- Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika,   
- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik, 
- Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik,  
- Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
- Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,  
- Przełącznik rodzaju sterowania,  
- Ręczne sterowanie miejscowe Auto-0-Start  
- Gniazdo serwisowe 230VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym,  
- Gniazdo serwisowe 24VAC z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym,  
- Układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem, 
- Przetworniki pomiaru prądu[PIF]z możliwością transmisji danych o wartościach prądu przez 

modem GPRS;  
- Syrenka alarmowa, umożliwiająca odłączenie sygnalizacji akustycznej awarii, 
- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze stron, 

z zasilaczem umożliwiającym odłączenie, 
- Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania pompowni 

sieciowych, przyjętym przez Użytkownika i Eksploatatora systemu, zawierający: 
- Wydzielony moduł telemetryczny KPOSv5 do obustronnej transmisji danych GSM/GPRS  

posiadający poniżej opisane parametry techniczne:  
- aluminiowa obudowa o wymiarach 97x78x36 mm 
- zintegrowany modem GSM  
- zasilanie 8-50VDC, 
- 3 diody LED określających status urządzenia, 
- 2 porty komunikacyjne standardu ETH, 
- 1 port komunikacyjny RS-485/232 
- 1 port komunikacyjny USB 
- dwa gniazda dla karty SIM[GSM] 
- gniazdo antenowe SMA dla anteny GSM, 

- Antena GSM kierunkowa lub dookólna o zysku energetycznym powyżej 50%, 
- Moduł zasilania buforowego dla modułu GPRS i sterownika PLC, 
- Sonda hydrostatyczna z membraną ceramiczną  do pomiaru poziomu - sygnał 4-20mA  
- Pływakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl.  
- Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy,   
- Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym,  
- Czujnik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

- Czujnik krańcowy otwarcia włazu pompowni.  
 

Sterownica przystosowana do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować przepust 

kablowy do pompowni, do złącza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do studzienki 

wykonać za pomocą rury osłonowej np. Arot DVK110/75.  Fabryczne kable od pomp, sondy poziomu i 
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sygnalizatorów pływakowych muszą mieć długość (10-15 mb) wystarczającą do bezpośredniego 

przyłączenia do szafki zasilająco-sterowniczej. 

 

Szafa zasilająco-sterownicza typu SPB2 zapewnia: 
o naprzemienną pracę pomp dla jednakowego ich zużycia 
o automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 
o blokadę załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość 

załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
o kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora 
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji 
operatorskiej 

o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
sygnalizatorów pływakowych, 

o odczyt wszystkich parametrów pompowni z lokalnego panelu operatorskiego bez konieczności 
podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, 

o umożliwia ewentualną współpracę z układem przetwornika i czujnika przepływomierza 
elektromagnetycznego jeżeli projekt przewiduje instalację takiego urządzenia w pompowni 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp i wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu i poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu - otwarciu szafy/ otwarciu włazu 

 
Celem zachowania spójnego standardu na każdym obiekcie nowo uruchamiane układy 

sterowania pompowni muszą zostać włączone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymóg ten, jest 
spowodowany koniecznością zachowania jednego spójnego standardu układów sterownia oraz 
komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA. 

Wymaga się, aby układy sterownia oznaczone były znakiem CE. Wymaga się aby szafy 

zasilająco-sterownicze były dostarczone wraz z dokumentacją fabryczną oraz były wyprodukowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wymaga się aby szafy zasilająco-sterownicze posiadały 

wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z PN-EN 61439-3:2012.  Wyniki prób i badań należy 

umieścić w protokole i załączyć do świadectwa kontroli jakości dostarczonego wraz z szafą zasilająco-

sterowniczą. 

 

Centrum Dyspozytorskie SCADA/ Stacja monitoringu GPRS  
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Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę istniejącego systemu systemu GPRS monitorowania dla 

pompowni objętych zakresem Inwestycji(Przetargu), którego zadaniem jest przekaz, wizualizacja i rejestracja 

sygnałów o awarii oraz parametrów pracy poszczególnych pompowni. W ramach inwestycji zostanie dostarczona 

licencja o wielkości zapewniającej włączenie wszystkich obiektów objętych tym zadaniem inwestycyjnym. 

Monitorowanie pompowni/tłoczni odbywać się będzie w oparciu o łącza technologii sieci komórkowych 

GSM/GPRS. Punktem centralnym systemu, do którego przekazywane będą dane będzie stanowisko operatorskie 

zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora. Na stanowisku operatorskim zainstalowany będzie komputer 

współpracujący z modemem GPRS, na którym pracować będzie oprogramowanie wizualizujące i archiwizujące 

przychodzące z poszczególnych pompowni dane. Zgromadzone w pamięci komputera dane służyć będą do 

sporządzania okresowych raportów wg potrzeb użytkownika. 

Każdej pompowni odpowiadać będzie w programie wizualizacyjnym obraz, na którym przedstawione 

zostaną odpowiednie dane statyczne (adres, typ pomp, zdjęcie itp.) oraz sygnały i parametry przekazane z 

pompowni. Ważne sygnały alarmowe będą rejestrowane z uwzględnieniem czasu ich wystąpienia. 

Operator systemu będzie mógł w sytuacjach awaryjnych zdalnie zablokować pracę pomp w określonej 

pompowni. Narzędzia do rozwoju aplikacji – oprogramowanie wizualizacyjne SCADA oparte jest o licencjonowany 

system SCADA dostępny na polskim rynku, a w ramach inwestycji dostarczone są wszystkie narzędzia 

programistyczne i rozwojowe. Zostanie zastosowane oprogramowanie, którego dystrybutorem na polskim rynku jest 

firma posiadająca szerokie grono integratorów systemów wizualizacyjnych. Oprogramowanie SCADA umożliwi 

wykonanie aplikacji obejmujących swoim zakresem pozostałe obiekty gospodarki wodno–ściekowej na terenie 

gminy  (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia ciśnienia, tłocznie, punkty zlewne etc.). W ramach dostawy 

oprogramowania wizualizacyjnego zostanie dostarczona licencja RUNTIME oprogramowania SCADA 

System musi dostarczyć możliwość bieżącego podglądu przez stronę www. Strona działa w oparciu o 
serwer www umieszczony na tym samym komputerze. Dodatkowo system pozwala na wysyłanie 
wiadomości SMS pod wskazane numery telefonów w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w 
obiektach. System monitoringu spełnia wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej 
dołączonej do dokumentacji przetargowej.  

 

Zamawiający wymaga aby wszelkie szczegóły uzgodnić i otrzymać pisemne zatwierdzenie od 

Eksploatatora sieci.  Nie dopuszcza się rozwiązania typu „pulpit zdalny” komputera serwera SCADA 

 

Przekaz danych odbywać się będzie w następujących sytuacjach : 

- cyklicznie co określony czas. 3min, 

- w czasie wystąpienia zmiany stanu  na pompowni, 

Przekazywane i rejestrowane będą następujące sygnały dwustanowe : 

- Awaria pompy P1, 

- Awaria pompy P2, 

- Blokada pompy P1, 

- Blokada pompy P2, 

- Zasilanie pompowni, 

- Otwarcie drzwi szafki sterowniczej lub klap włazów pompowni, 

- Poziom alarmowy w pompowni. 

- Stan zasilania /brak napięcia 

 

Dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) sygnały dwustanowe : 

- Praca pompy P1, P2, P3 

- Sterowanie AUTO/REKA pompy P1, 

- Sterowanie AUTO/REKA pompy P2, 

- Poziom suchobiegu w pompowni. 

 

Przekazywane i rejestrowane będą następujące parametry pompowni : 

- Poziom aktualny ścieków – dla pompowni wyposażonych w sondy hydrostatyczne, 

- Prąd średni pompy P1 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu, 

- Prąd średni pompy P2 – dla pompowni wyposażonych w przetworniki prądu, 

- Dobowy czas pracy pompy P1, 
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- Dobowy czas pracy pompy P2, 

- Przepływ aktualny/dobowy– (dla pompowni wyposażonych w przepływomierze) 

- Dobowa liczbę załączeń pompy P1, 

- Dobowa liczbę załączeń pompy P2, 

- Dobowa liczbę załączeń pompy P3, 

- Stan pracy układu dozowania chemikaliów –  dla pompowni z tym układem, 

Dodatkowo przekazywane będą (nie rejestrowane) następujące parametry pompowni : 

- Nastawiony poziom START 1 ,Nastawiony poziom START 2 , 

- Nastawiony poziom STOP 1, STOP 2 , 

- Sumaryczny czas pracy pompy P1,Sumaryczny czas pracy pompy P2, 

 

Zakres prac do zrealizowania w ramach zadanie Inwestycyjnego – Stanowisko Dyspozytorskie 

SCADA: 

1. Dostawa nowego komputera PC pod kontrolą WINDOWS 10 z niezbędnym oprogramowaniem do 

instalacji nowego środowiska SCADA  

2. Rozbudowa istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego na licencji SCADA/HMI (np. Cimplicity lub 

równoważne) w najnowszej wersji programowej. Licencja musi być zakupiona, dostarczona i 

przekazana dla Użytkownika Końcowego(Inwestora/Zamawiającego) z wszystkimi danymi 

dostępowymi (login/hasło) 

3. Dostawa modułu telemetrycznego odbiorczo-nadawczego GSM/GPRS/EDGE do stacji dyspozytorskiej , 

4. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu monitoringu GPRS wraz  

z  licencją i oprogramowaniem wizualizacyjnym SCADA dla każdej pompowni/tłoczni. 

5. Dostawa kompletu telemetrycznych kart SIM z pakietem transmisji danych w APN. 

UWAGA: Pomieszczenie w którym zostanie zainstalowane stanowisko dyspozytorskie powinno być 
wyposażone w stałe łącze internetowe. 
 

 

 

 

 

Wymagane komponenty zestawu komputerowego 

L.p. Materiał  Nazwa Jedn. Ilość  

1. Komputer PC V530 RAM 16GB, SDD: 500GB, 1TB 7500 HDD, WIN10 Lenovo szt. 1 

2. Monitor LCD 24"  np. IIYAMA PROLITE IIYAMA szt. 1 

4. Pakiet Office 2019 Home&Buissnes  Office szt.  1 

5. Skaner antywirusowy   szt.  1 

6. Zasilacz UPS 800 VA np. PowerWalker lub EVER  Duo II Pro    szt. 1 

7. Listwa przeciwprzepięciowa,  

klawiatura QWERTY, mysz optyczna 

 kpl. 1 

8  Oprogramowanie Licencyjne typu SCADA HMI np. Cimplicity v11 

Server Runtime 50 lub równoważne z możliwością rozbudowy do 

25/50/100/150 obiektów. programowanie SCADA umożliwi wykonanie 

aplikacji obejmujących swoim zakresem obiekty gospodarki wodno – 

ściekowej na terenie gminy (oczyszczalnie, SUW, Stacje podnoszenia 

ciśnienia, tłocznie, punkty zlewne , etc.) 

 kpl. 1 

9 Moduł telemetryczny odbiorczo-nadawczy GSM/GPRS/3G/4G do obustronnej 

transmisji danych, posiadający poniżej opisane parametry techniczne: aluminiowa 

KPOSv5 kpl. 1 
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obudowa o wymiarach 97x78x36mm, zasilanie 8-50VDC, 3 diody LED określających 

status urządzenia, 2 porty komunikacyjne standardu Ethernet, 1 port komunikacyjny 

RS-485/232, 1 port komunikacyjny USB, dwa gniazda dla karty SIM[GSM], gniazdo 

antenowe SMA dla anteny GSM, służący do transmisji danych do systemu 

nadrzędnego SCADA.  

Wymiana danych musi odbywać się w oparciu o protokół ETHERNET/MODBUS 

TCP/IP lub MODBUS RTU zgodnie z mapą pamięci w trzech trybach: zdarzeniowym, 

cyklicznym oraz na żądanie operatora. Przesyłanie odbywać się będzie w oparciu o 

APN ze statyczną adresacją adresu IP. Kartę telemetryczną dostarczy 

Zamawiający(Służby Techniczne Inwestora). Sposób wymiany danych należy 

zoptymalizować pod kątem minimalizacji ilości przesyłanych danych.  
 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w PFU i WWIOR — 
są właściwie oznakowane i opakowane, 
spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty 
katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych — wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

 

2.5.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania 
powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty zawiązane z montażem elementów przepompowni ścieków winny być wykonywane ręcznie 
oraz przy pomocy specjalistycznych maszyn i urządzeń .  
Wykonawca powinie wykazać się możliwościa korzystania ze sprzętu takiego jak:  
- podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 
- elektronarzedzia podstawowe 
-obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka, 
-spawarka transformatorowa 500A, 

-koparki i minikoparki, aparatura do wykonania pomiarów elektrycznych. 
-pompy do miejscowego odwodnienia wykopów 
-żurawy, dźwigi, 
-żuraw samochodowy, 

-koparki, koparko-ładowarki, płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
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-ubijaki ręczne i spalinowe, zagęszczarki płytowe, ręczne narzędzia do prac ziemnych 
-agregaty prądotwórcze, 

-specjalistyczne urządzenia do wykonania przewiertów i przecisków. 
-pozostały niezbędny sprzęt techniczny, 
-wibromłoty. 

W razie wystąpienia wód gruntowych: zestawy igłofiltrów,sprzęt i materiały do wykonania studni depresyjnych, 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne warunki transportu podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca winien prowadzić ruch kołowy oraz prace transportowe zgodnie z opracowanym we własnym zakresie i 
uzgodnionym projektem czasowej organizacji ruchu drogowego. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiały 
należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 

Wyładunek powinien odbywac się z zachowaniem wszelkich środkow ostrozności uniemożliwiającym uszkodzenie 
materiału. materiału nie wolno zrzucać ze środków transoprtowych. Do przewodu mieszanki betonowej Wykonawca 
zapewni takie środki transoprtowe,, które nie spowoduja segregacji składników, zmiany skladu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury, przekraczającej granicę określona w wymaganiach technologicznych 
. Rozładowanie materiałów należy wykonywać należy dokonywać z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiału. 
 

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne warunki wykonania 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem przepompowni ścieków podano w 
VVW-00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem tyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz robotami 
ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budowę ujęto w „WW-01 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Umową, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zastosowane rozwiązania 
techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty i dopuszczenia oraz 
akceptację Zamawiającego. 
W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunków i 
przepisów BHP. 

 

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 
*przemieszczenie w strefie montażowej, 
*złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
*wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,  
*roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: osadzenie przepustów, zdejmowanie 
*przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne,  
*wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, -osadzenie kołków osadczych 
plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z 
zabetonowaniem, 
*montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 
2.2.2.),łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury.Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu 
złączek (lub przez kielichowanie), 
przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do Średnicy 
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wprowadzanych rur,wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 
1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich  wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W 
przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest 
konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia,oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), instalacyjnych,przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-
E-04700:1998/Az1:2000 
 

5.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń  
i odbiorników energii .  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 

5.4.Prefabrykacja rozdzielnio elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 
ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, 
dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja 
wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 
załącznikiem do dokumentacji. 
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia 
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap 
ten można pominąć. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji 
elementów rozdzielnicy należy dokonaćmocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg 
zaleceń producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 
prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
*stopień ochronności; 
*wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy; 
*typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu; 
*typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia; 
*sposób zasilania i odpływu; 
*typ przyłączenia do instalacji; 
*rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
*sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań 
normy PNEN 60439-3:2004, 
*kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
*kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 
*rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
*oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej  
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 
w każdej rozdzielnicy ( najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek rozdzielnicy. 
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Rozdzielnica musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1). 
Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy zgodne z ww. wymogami normy. 
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi 
normy PN-EN 60439-5:2002. 
Rozdzielnica powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed 
skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod 
napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnio powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 
wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnio (w przypadku, kiedy 
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca. 
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę 
jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w 
ramach dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum 
w II klasie ochronności. 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób 
trwały. 

 

5.5.Montaż rozdzielni elektrycznych 
Zakres robót obejmuje: 

przemieszczenie w strefie montażowej, 
rozpakowanie, 
ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
trasowanie, 
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 
osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 
wraz z zabetonowaniem, 
montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas 
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 
podłączenie uziemienia, 
sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 
zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
sprawdzenie szyldy z adresami, warunek ten jest 
szczególnie ważny przy dużej ilości kabli 

odpływowych.prawidłowości działania po 
zamontowaniu, przeprowadzenie prób i badań. 

Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w  

 

5.6.Trasowanie 
Trasowanie ciągów instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcję oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna do 
prawidłowej konserwacji, przeglądów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiegały w liniach poziomych i 
pionowych. Przy trasowaniu ciągów instalacji należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i 
zbliżeń z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i i 
kanalizacyjną itp. 
 

5.7. Układanie przewodów 
przewody wprowadzane do aparatów powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń 
zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne 
podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie 
do wykonania instalacji należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi  
 

5.8. Wytyczne układania kabli w gruncie 
Linie kablowe sieci elektrycznych zewnętrznych układać zgodnie z postanowieniami normy PN90/E- 06401 
oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004. 
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne należy układać w rowie kablowym na warstwie piasku o 
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grubości co najmniej 10 cm. Po ułożeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorów robót zanikowych), kable 
należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co 
najmniej 25 cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odległość folii od kabla 
(kabli) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, 
lecz nie mniejsza niż 20 cm. 
Przy układaniu kabla należy unikać załamania kabla (należy zachować wymagany przez producenta kabli 
promień gięcia). Na końcach każdej linii kablowej należy pozostawić zapasy kabla po około 2m. Należy 
stosować promienie gięcia umożliwiające swobodne przemieszczanie kabli zasilających w trakcie 
wykonywania demontażu/montażu pompy. 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w punktach charakterystycznych 
(mufach,skrzyżowaniu, wejściu do kanałów i osłon otaczających i po obu stronach przepustów (osłon). 
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem 1-3% długości wykopu, wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Po wykonaniu robót, powierzchnię terenu należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej powierzchni kabla górnej 
warstwy powinna wynosić co najmniej 70 cm (kable o napięciu znamionowym do 1 k\/). Odległość pionowa 
między projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz 
rurociągami podziemnymi powinna wynosić co najmniej 0,50 m. Wszystkie kable układane w gruncie 
należy przed zasypaniem poddać inwentaryzacji geodezyjnej. 
5.9 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie; osprzęcie i w odbiornikach przez kitowanie lub na 
specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie; nie wolno stosować połączeń zakręcanych 
przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie 
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

 

5.9. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie; osprzęcie i w odbiornikach przez kitowanie lub na 
specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie; nie wolno stosować połączeń zakręcanych 
przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie 
zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

 
5.10 Pomiary i próby montażowe oraz techniczne 

Próby dotyczą badań i pomiarów; wyniki prób powinny być stwierdzone protokolarnie i przedstawione komisji 
odbioru robót 
Po wykonaniu robót należy przeprowadzić następujące pomiary i próby techniczne: 
*sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
*pomiar ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
*wyrównawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
*pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu 
oddzielnie od strony zasilania, 
*sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
*pomiar rezystancji uziemienia, 
* sprawdzić działanie wyłączników różnicowoprądowych.  
Inne procedury odbiorcze zgodnie z PN EC 60364.  

Z prób montażowych należy sporządzić protokół oraz opracować dokumentację powykonawczą, która 
winna zawierać w szczególności: 
- zaktualizowany projekt techniczny, 
- protokoły prób montażowych. 
Protokoły pomiarowe stanowią integralną część dokumentacji powykonawczej.  
 
5.11 Wymagania do realizacji 
1. Prace w pobliżu istniejących urządzeń infrastruktury prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności pod nadzorem właścicieli, w porozumieniu, po wcześniejszym 
powiadomieniu i uzgodnieniu. Przed ustawieniem i przed demontażem elementów uzbrojenia 
terenu wykonać w ich pobliżu wykopy kontrolne, zlokalizować rzeczywisty przebieg sieci kablowych 
w pobliżu słupów i na tej podstawie podjąć decyzję co do sposobu wykonywania prac. 

2. Prace w pobl iżu is tn ie jących drzew należy prowadzić  bez naruszenia ich 
konstrukc j i  i systemu korzeniowego (np. metodą bezwykopową) 

3. Prace wymagające wyłączenia zasilania, należy wykonywać po uprzednim 
uzgodnieniu z właścicielem sieci. 
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4. Przyłączenie do zasilania wykonać przy wyłączeniu napięcia w istniejącej sieci. 
5. Roboty związane z budową sieci kablowej należy wykonywać zgodnie z postanowieniami Normy N 

SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" i Polskiej 
Normy PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" 

6. Całość robót powinna być wykonana: 
 przez W ykonawcę pos iadającego uprawnienia budowlane w zakres ie s iec i ,  

s tac j i  i instalacji elektrycznych, 
- posiadającego ważne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,  
- zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami pod fachowym nadzorem osoby 

posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie sieci, stacji i instalacji elektrycznych 
7. Bednarkę ocynkowaną FeZN należy prowadzić wzdłuż sieci kablowej na głębokości 20 cm 

poniżej poziomu sieci kablowej. 
8. Po wykonaniu robót grunt należy zasypywać warstwami i zagęścić doprowadzając teren do 

stanu sprzed wykonania robót. 
9. Przed rozpoczęciem robót należy dokonać, przez uprawnionego geodetę, wytyczenia w terenie 

trasy budowanych sieci kablowych, urządzeń podziemnych a po zakończeniu robót dokonać 
inwentaryzacji powykonawczej. 

10. Materiały do budowy urządzeń elektroenergetycznych muszą posiadać dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby 
które oznaczono znakiem CE lub B lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności.  

11 Rury osłonowe, zabezpieczające kable w miejscach skrzyżowań uszczelnić tak, aby 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody. 

12. Po wykonaniu robót należy dokonać: 
 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowo wybudowanych urządzeń, 
 sprawdzenia zgodności faz oraz ciągłości żył sieci kablowych, 
 pomiarów rezystancji uziemień, 
 pomiarów rezystancji izolacji żył kabla, 
 pomiarów skuteczności działania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  
 przy uszkodzeniu. 

13. z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić protokóły pomiarów i przekazać 
je użytkownikowi. Użytkownik jest zobowiązany do wykonywania okresowych badań i 
pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Przed odbiorem technicznym należy wykonać rysunki powykonawcze tras kablowych z 
uwzględnieniem:z mian trasy w stosunku do projektu w przypadku ich zaistnienia w trakcie 
wykonywania robót, nowe zwymiarowania tras kablowych,wskazanie zapasów kabli 

15. kable na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstępach 
najwyżej co 10cm oraz w miejscach charakterystycznych. Oznacznik powinien zawierać następujące dane: 

 symbol, 
 oznaczenie typu kabla, 
  znak użytkownika kabla,  
  rok ułożenia. 

16. Prace związane z transportem i montażem elementów prefabrykowanych, żelbetowych 
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Technologii budowy sieci napowietrznych". 

17. Przejścia kablowe przez ściany, fundamenty zewnętrzne należy wykonać w ochronnych przepustach rurowych z 
obustronnym uszczelnieniem. 

18. Przestrzeń między kablami a ścianami rury osłonowej przy przejściu przez ścianę zbiornika 
przepompowni należy bezwzględnie uszczelnić w celu nie przedostawania się do szafy sterowniczej rurą 
osłonową gazów wybuchowych oraz mogących powodować korozję. 

19. Podejścia do odbiorników należy chronić rurkami osłonowymi. 
20. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych. Tom V. Instalacje elektryczne" oraz obowiązującymi normami, przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 

21. Po wyborze dostawców napędów technologicznych oraz urządzeń i aparatury elektrycznej (pompy, zasuwy, 
rozdzielnice, soft-starty, zabezpieczenia, osprzęt sterowniczo-sygnalizacyjny, itp.) przedstawione 
rozwiązania projektowe Wykonawca zweryfikuje pod kątem zabudowy w/w urządzeń, oznaczeń, połączeń 
i innych wymagań wynikających z dokumentacji DTR urządzeń. 

22. W celu zapewnienia prawidłowej ochrony instalacje elektryczne powinny być poddawane badaniom 
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmować badanie instalacji elektrycznej i 
odgromowej w zakresie poprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 
przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów oraz rezystancji uziemień instalacji i aparatów, 

23. Przy realizacji prac należy ściśle przestrzegać przepisów BHP i ppoż  
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5.12 Wytyczne dodatkowe dla wykonawcy 
        systemów teletechnicznych 

1. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych i konfiguracyjnych niezbędne jest staranne 
zapoznanie się wykonawcy z dokumentacją projektową w części opisowej i rysunkowej. 

2. Wykonawca musi w ramach swojej oferty uwzględnić min koszty: 
- wymienionych w zestawieniu materiałów elementów składowych projektu -
 montażu elementów składowych projektu 
- konfiguracji, programowania i uruchomienia systemu 

3. Wprowadzanie przez Wykonawcę systemów zmian w zaprojektowanych rozwiązaniach 
technicznych, wymaga zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta systemów. 

4. Instalację, konfigurację, montaż, oprogramowanie, uruchomienie i testy wszystkich systemów należy 
przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producentów elementów systemów, uwzględniając 
wytyczne zawarte w Projekcie i warunkach technicznych. 

5. Sposób układania przewodów i kabli instalacji teletechnicznych jest uzależniony od innych instalacji elektrycznych. 
Podczas prowadzenia przewodów i kabli teletechnicznych zachować możliwie największe odległości od tras 
elektrycznych przewodów i kabli, zasilających inne odbiorniki energii elektrycznej —minimum 30 cm. 

6. Przewody i kable należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi układając je w rurach osłonowych lub listwach PCV. 

7. Przewody i kable układać z zachowaniem ostrożności, nie uszkadzając izolacji i nie 
przekraczając minimalnego promienia gięcia. 

8. Na przewodach i kablach trwale zamocować oznaczniki, informujące: -
 o rodzaju instalacji, 
- o funkcji przewodu/kabla,  
- o typie przewodu/kabla. 

9. Oznaczniki zamocować na przewodach i kablach w szczególności: przy złączach, przy 
wprowadzeniach do urządzeń, w szachtach, gdzie instalacja prowadzona jest na drabinkach i w 
korytach kablowych. 

10. Wszystkie przewodzące elementy urządzeń w systemach (takie jak obudowy centrali, zasilaczy, itp.), 
nie będące normalnie pod napięciem, połączyć z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej a 
następnie sprawdzić skuteczność ochrony przed pora żeniem prądem elektrycznym. Rezystancja uziemienia 
przewodu ochronnego powinna byc większa niż  50.  

11. Wykonawca instalacji zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej systemów. 
W dokumentacji należy nanieść wszystkie zmiany wszystkie zmiany dokonane w stosunku do Projektu, 
w tym rzeczywiste trasy przewodów i kabli. 

12. Przekazanie przez Wykonawcę systemów w użytkowanie powinno zostać potwierdzone 
protokolarnie. Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi minimum dwa komplety pełnej 
dokumentacji technicznej systemów w celu: 

przechowywania jednego egzemplarza przez Inwestora dla potrzeb okazania organom 
kontroli przekazania drugiego egzemplarza dokumentacji konserwatorowi instalacji. 

- Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie wskazanego przez Inwestora personelu w 
zakresie obsługi i użytkowania wykonanych systemów. 

13. 13) Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi dodatkową dokumentację w postaci Instrukcji Obsługi 
dla Personelu. Instrukcja powinna zawierać, przekazana w przystępny sposób, wiedzę na temat 
właściwej szybkiej reakcji personelu w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych, w tym 
niezwłocznej identyfikacji zagrożenia, miejsca jego powstania i szybkiej pomocy ludziom w 
opuszczeniu zagrożonej strefy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i wbudowanych materiałów. 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 
60364-661:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 

zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

 zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
napisów informacyjno-ostrzegawczych, 

działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii 
elektrycznej), działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 

stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
stanu ochrony przeciwporażeniowej, 



103 

 

schematu rozdzielnicy, 

 stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

 pomiarach rezystancji izolacji, 
pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania  
i otwierania wyłączników, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MO. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MO. Pomiaru należy 
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

6.1. zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w VVW-00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty montażowe instalacji elektrycznych i AKRA realizowane w ramach Umowy z Wykonawcą nie będą 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót montażowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
Cena wykonania Robót w zakresie robót montażowych winna być zawarta w scalonych Cenach ryczałtowych zgodnie 
 z Umową. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady Odbioru Robót podano w podano w WW-00 „Wymagania Ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy, obowiązującymi Normami Technicznymi 
oraz sztuką budowlaną. 

 
8. 1. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

Odbiór międzyoperacyinv  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 

dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
*ustawienie rozdzielnicy, 
*obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
*instalacje oświetleniowe, grzejne, sterownicze i inne, 
*przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń  
  i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
*ułożenie rury przed wciągnięciem przewodu, instalacja przed załączeniem pod napięcie. Odbiory robót 
ulegaiacych zakryciu i odbiory częściowe  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 
ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 
projektem: 
- ułożone, lecz nie przykryte kable wydzielonych instalacji , sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej 
bezpośrednio w ziemi, fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach  
- inne fragmenty instalacji 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót ( budowy) . Brak 
wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości montażu. 
 
 Odbiór końcowy  

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić 
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
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Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
*dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
*Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem elektrycznym. 
*Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji  
  przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 
*Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 
Badania rozdzielnicy należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba 
zamieścić w protokole odbioru końcowego 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań należy zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

*dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
*szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
*dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
*protokoły odbiorów częściowych, 

*karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  
*Odbiór końcowy - dziennik budowy, 
*protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania 
*protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości 
przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
*protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
*protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
*certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
*dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW-00 „Wymagania Ogólne" Szczegółowe ustalenia 
dotyczące płatności zawarto w Umowie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione dokumenty, normy oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

 


