
Remont dachu i elewacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym

                                                                             

                   
Opis techniczny 

do projektu technicznego termomodernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym

1. Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora
• wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie
• normatywy techniczne i wytyczne projektowania
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

• specyfikacje techniczne 

2. Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej  w
Brzozowie Starym  wraz z remontem dachu.
Przedmiotowe roboty prowadzone będą na terenie Inwestora , będącego jego własnością.
Zakres prac objętych projektem nie wpłynie negatywnie na zagospodarowanie terenu.
Podstawowym celem opracowanego projektu jest  poprawa właściwości  termoizolacyjnych
oraz estetyki budynku.

3. Stan istniej ący budynku szkoły

Istniejący budynek szkoły wykonano w latach 70 – 80 minionego wieku. Budynek wykonano
w technologi tradycyjnej , ściany murowane z cegły pokryte tynkiem wapienno cementowym,
stropy żelbetowe monolityczne. Dach konstrukcji drewnianej z pokryciem z eternitu, obróbki
blacharskie z blachy ocynkowanej , na rynnach liczne ślady korozji.
Stolarka  okienna  wykonana  jako  pcv  zamontowana  w  2010  r  o  dobrych  parametrach
technicznych.
Tynk zewnętrzny wykonany jako w systemie BSO z licznymi śladami uszkodzeń.
Stan  techniczny  budynku  można  ocenić  jako  dobry,  konstrukcja  budynku  nie  wykazuje
przekroczenia  SGN  i  SGU  co  pozwala  na  wykonanie  przedmiotowego  zakresu  robót.
Jednocześnie stwierdza się  ,iż zastosowane podczas budowy rozwiązania technologiczne
nie spełniają obecnych wymogów i wytycznych co do współczynnika przenikania ciepła dla
ścian i przegród zewnętrznych.

4. Zakres prac na budynku szkoły

4.1. docieplenie  ścian  budynku  szkoły  w  technologi  lekka  mokra  ,  z  zastosowaniem
kompletnego  systemu  posiadającego  aprobatę  techniczną  na  cały  system.  Docieplenie
elewacji wykonać styropianem grubości 15cm o minimalnych parametrach gwarantowanych
nie mniejszych niż ;
- wytrzymałość na zginanie BS75   (>= 75kPa)
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- wytrzymałość na siłę prostopadłą do pow. czołowych  TR80 (>=80kPa)
- deklarowany współczynnik przew. ciepła  min. 0.042 W/m2K
Projektuje się  tynk silikatowy w dwóch kolorach. Kolor jasny żółty I grupa kolorystyczna ,
kolor  słoneczny   II  grupa  kolorystyczna,  szczegółowe  odcienie  kolorów  ustalone  z
Inwestorem  na  podstawie  przedstawionego  próbnika  producenta.   Do  wysokości  2.0m
elewacji  docieplenie  wykonać  w  systemie  np.  Bolix  HD  o  zwiększonej  odporności  na
uszkodzenia. Elewacje wykonać wg wytycznych zawartych w punkcie 5 opisu tech.
Przed  rozpoczęciem  prac  termoizolacyjnych  należy  zdemontować  stare  docieplenie
występujące na części ścian , materiał z rozbiórki poddać utylizacji.

4.2. Wymianę  całego pokrycia dachu na budynku szkoły poza niższymi dobudówkami. Stare
pokrycie z eternitu i blachy  zdemontować blachę z rozbiórki przekazać Inwestorowi. Nowe
pokrycie  wykonać z blachy powlekanej koloru wiśniowego poliester połysk. 
Długość modułu 400mm, wysokość 63mm wysokość przetłoczenia 20mm.
Przy okapie wykonać pełne deskowanie na szerokości mini 30cm. 
Przy demontażu pokrycia dachu zdemontować również stare łaty i zniszczone i skorodowane
elementy  konstrukcji  dachu.  W miejscach  zdemontowanych  elementów wykonać  nowe  z
drewna sosnowego w obustronnym obiciem. Nowe łaty montować wg instrukcji producenta
blachy.  Przy robotach ciesielskich projektuje się  również  likwidację  rynny jako leżącej  na
gzymsie i wykonanie nowej jako wiszącej , w tym celu należy przedłużyć krowie przy okapie
o 50 cm. Krokwie łączyć ze sobą poprzez skręcenie śrubami i mocując do murłaty. 
Przed  robotami  dekarskimi  na  dachu należy  zdemontować  starą  instalację  odgromową  ,
wraz  z  antenami  i  masztem radiowym.  Masz  radiowy  zabezpieczyć  i  zapewnić  ciągłość
pracy.
Całą konstrukcje istniejącą dachu zabezpieczyć preparatem solnym.
Pod  okapem  wykonać  podbitkę  pcv  na  stelażu  drewnianym  w  kolorze  kremowym.  W
płaszczyźnie podbicia zastosować minimum 50% elementów ażurowych.
Rynny  i  rury  spustowe  wymienić  na  nowe z  blachy  stalowej  powlekanej  koloru  3031   ,
montowane wg instrukcji dostawcy systemu.

4.3.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych -  w tym celu projektuje
się demontaż starej izolacji termicznej ze styropianu, oczyszczenie i wysuszenie istniejącego
fundamentu,  ewentualne  wyrównanie  powierzchni  płaszczyzny  pionowej   tynkiem
cementowym
Docieplenie wykonać styropianem grubości 12cm , styropian FS-20. Na powierzchni cokołów
wykonać  dwie siatki w tym jedna pancerna.  Na gotowej płaszczyźnie cokołu wykonać tynk
akrylowy kamienny grubości 2mm zacierany na gładko w kolorze ciemnej oliwki.
W miejscach gdzie nie będzie demontowana nawierzchnia z betonu projektuje się izolację
fundamentów poprzez iniekcje krystaliczną stosując żywice iniekcyjną.

4.4.  Stolarka okienna – istniejąca stolarka w dobrym stanie technicznym , przed robotami
elewacyjnymi wykonać zabezpieczenie okien folią.  
Przy  oknach  wykonać  parapety  zewnętrzne  z  blachy  stalowej  powlekanej  w  kolorze  jak
pokrycie dachu.
Na połaci dachu projektuje się wykonać 12 szt okien dachowych obrotowych typu Fakro o
wymiarach 78/118 .  Przed montażem wykonać  dla  okien nową  konstrukcje nośną.  Okna
wyposażyć  w nawiewniki  energooszczędny pakiet  szybowy,  konstrukcja drewno sosnowe
klejone impregnowane.
W ramach zadania projektuje się również wymianę części stolarki okiennej na tylnej ścianie
budynku z częściowym zamurowaniem otworów okiennych. Nowa stolarkę dostosować  do
już zainstalowanej na budynku co do koloru , wzoru i parametrów technicznych.
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4.5.  Wymiana instalacji  odgromowej  – istniejąca instalacja odgromowa na dachu i zwody
pionowe  przewidziana  do  całkowitego  demontażu.  Nową  wykonać  po  trasie  starej  jako
odtworzenie.  Zwody  pionowe  wykonać  z  bednarki  i  połączyć  z  istniejącymi.  Instalacje
wykonywać wg obecnie obowi ązujących norm ochrony odgromowej .
Po zakończeniu prac wykonać na każdym pionie badania i pomiary i przedłożyć Inwestorowi.
W przypadku negatywnych wyników konieczne będzie zabicie uziomów rurowych. 

4.6. Zejście do piwnicy – w związku z planowaną w przyszłości rozbudową szkoły zachodzi
konieczność przebudowy istniejącego zejścia do piwnicy i wykonania nowego.
Nowe zejście wykonać na ławach fundamentowych żelbetowych, ze ścianami murowanymi z
bloczka betonowego na zaprawie cementowej. Ściany wykończyć tynkiem cementowym po
obu  stronach  ściany.  Od  strony  gruntu  wykonać  izolację  przeciwwilgociową  w  dwóch
warstwach, od strony biegu schodowego na tynku wykonać akrylową masę żywiczną.
Całość muru zakończyć czapką betonową wykończoną struktura jak ściany. Płytę schodową
wykonac jako żelbetową z betonu C16/20 ze zbrojeniem siatką #10 co 10cm pod płyta biegu
wykonac  izolację  z  papy  ułożonej  na  podkładzie  betonowym.  Schody  wykończyć
atestowanym gresem antypoślizgowym.
Na murku cokołu wykonać balustradę stalową malowaną proszkowo w kolorze jak obróbki
dachu. Przy wejściu na schody część wykonać jako otwieraną.

4.7.  Roboty  dodatkowe  –  w  trakcie  robót  termomodernizacyjnych  należy  zabezpieczyć
istniejące okna oraz inne elementy występujące na elewacji  przed zniszczeniem.  Lampy
oświetleniowe,  uchwyty  do  flag,  anteny  itp.  elementy  należy  zdemontować  i  ponownie
zamontować w pierwotnym miejscu.
Przed ułożeniem izolacji  ze styropianu projektuje się  montaż  rurek instalacyjnych pcv do
ułożenia okablowania pod kamery przemysłowe.
Przed wykonaniem elewacji należy wykonać malowanie elementów ślusarki występujących
na elewacji.
Na poddaszu budynku w części starej szkoły projektuje się wykonanie posadzki cementowej
wzmacnianej siatką stalową.  Pod posadzką wykonać izolacje przeciw wilgociową  z foli Pe
0.3mm oraz izolację termiczną ze styropianu grubości 4cm.
Stare podłoże rozebrać i usunąć za pomocą rynny do gruzu z kondygnacji poddasza.
W  pomieszczeniu  piwnicy  projektuje  się  wykonanie  wentylacji  wywiewnej  za  pomocą
kanałów „Z” o przekroju prostokątnym 15x20cm . Kanały zabezpieczyć od zewnątrz kratkami
stalowymi i wyposażyć w wentylatory wyciągowe osiowe z czujnikiem czasowym włączane
automatycznie.
Pewne  z  elementów  wyposażenia  znajdujących  się  na  budynku  należało  będzie
zdemontować  i  ponownie zamontować,  dlatego zaleca się  aby Wykonawca przeprowadził
wizje  lokalną  na  przedmiotowym  obiekcie  i  szczegółowo  zapoznał  się  z  zakresem  i
charakterem prac.

5.0.Wytyczne realizacji  robót  dociepleniowych –  instrukcja wykonania ocieplenia ścian
zewnętrznych 

5. 1. Prace zwi ązane z wykonaniem docieplenia ścian zewn ętrznych budynków  
                    nie mog ą być wykonywane przy nast ępujących warunkach zewn ętrznych:

■  W temperaturze powietrza niższej niż +5°C, wyj ątek: 0°C - dla zimowego kleju  UZ, +3°C -
    dla białego zimowego kleju  UZB oraz +10°C dla farb i tynków silikatowych) oraz wyższej 
    niż +25°C,
■  Na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej 
    temperaturze,
■  Przy silnym wietrze,
■  W czasie i bezpośrednio po opadach deszczu,
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■  Na podłożach o temperaturze niższej niż +5°C (0°C - dla zimowego kleju  UZ, +3°C - dla 
    białego zimowego kleju  UZB oraz +10°C dla farb  i tynków silikatowych) oraz wyższej niż 
    +25°C.
■ Przy mniejszej lub większej względnej wilgotności powietrza od zalecanej przez   
   producenta      dla danego materiału.

Tynki i  farby produkowane są z komponentów pochodzenia naturalnego i mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach produktów z różnych partii. Dlatego, aby uzyskać optymalne
walory estetyczne zaleca się  wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość, w jednym
etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo i pochodzącym z jednej partii
produkcyjnej (patrz data produkcji).

UWAGI!
Należy  ściśle  przestrzegać sposobu  przechowywania  materiałów  oraz  terminów  ich
przydatności  do  stosowania.  Data  produkcji  podana  jest  na  wszystkich  opakowaniach
jednostkowych  wyrobów  .  Całość  prac  dociepleniowych  należy  wykonać  w  okresie  nie
dłuższym niż 3 miesiące

5.2.  Kolejno ść robót  przy  wykonywaniu  docieplenia  ścian  zewn ętrznych,  
powinna by ć nast ępująca:

■  Zapoznanie z Projektem Technicznym,
■  Prace przygotowawcze (obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań oraz
    zdjęcie    obróbek blacharskich, orynnowania i instalacji),
■  Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie,
■  Przyklejenie płyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wełny mineralnej) zaprawą klejącą,
■ Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża (zgodnie z Projektem  
   Technicznym),
■ Przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym  
    papierem ściernym 
■  Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawą klejącą z siatką z włókna szklanego,
■  Zagruntowanie podłoża,
■  Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej  wyprawy tynkarskiej
■  Prace końcowe i porządkowe.

5.3. Właściwo ści  techniczne  materiałów termoizolacyjnych  stosowan ych  w
systemach dociepleniowych

W  systemie  docieplania  ścian  zewnętrznych   i  należy  stosować płyty  styropianowe
spełniające następujące wymagania:

■  płyty ze styropianu samogasnącego (zgodnie z aprobatą techniczną),
■  o gęstości od 15 do 20 kg/m3 według PN-EN 13163:2004,
■  o zwartej strukturze,
■  o wymiarach powierzchniowych nie większych niż 600x1200 mm (dopuszczalne odchyłki
+/- 2 mm), 
■  o grubości nie większej niż 200 mm, 
■  o powierzchniach szorstkich, 
■  o krawędziach prostych, ostrych, bez wyszczerbień,  na zakład między płytami
■  sezonowane przez okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń
(określony przez producenta styropianu).

Należy zwrócić szczególną uwagę na przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi etapami
robót [patrz opis technologii wykonania poszczególnych warstw docieplenia]
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Przyjęty  system to  kompleksowy  i  nowoczesny  zestaw materiałów do  docieplania  ścian
zewnętrznych  budynków  w  technologii  bezspoinowego  systemu  ociepleń (BSO).  Jego
wykonanie  polega  na  przymocowaniu  do  ścian  zaprawą klejącą i  łącznikami  płyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatką  z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej,
a  następnie  wykończeniu  całości  tynkiem silikatowym.  Tynki  silikatowe  są  oferowane  w
postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie kolorów i w różnorodnych fakturach. 

5.4. Technologia wykonania docieplenia ścian zewn ętrznych w systemie BSO 

■  Prace przygotowawcze i przygotowanie podłoża

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i
sprzęt  zgodnie  ze  specyfikacją podaną w  projekcie  technicznym  wykonania  docieplenia.
Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
mają świadectwa jakości (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Przed  przystąpieniem do  ocieplenia  ścian  należy  dokładnie  sprawdzić  jej  powierzchnię i
dokonać oceny stanu technicznego podłoża.  Podłoże powinno być nośne, suche, równe,
oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.  Warstwy podłoża o słabej przyczepności
(np: słabe tynki,  odspojone powłoki malarskie,  niezwiązane cząstki muru) należy usunąć.
Nierówności  i  ubytki  podłoża  (rzędu 5-15  mm)  należy  odpowiednio  wcześniej  wyrównać
zaprawą wyrównawczo-murarską.  Podłoże  chłonne  zagruntować preparatem  .  Przed
przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać
próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-
10) próbek styropianu (o wym. 10x10 cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność
podłoża  jest  wystarczająca  wtedy,  gdy  rozerwanie  następuje  w  warstwie  styropianu.  W
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przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie
elewacji  ze słabo związanej  warstwy.  Następnie należy podłoże zagruntować  preparatem
głęboko  penetrującym  np.  BOLIX  N,  zgodnie  z  Kartą Techniczną  produktu  i  po  jego
wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny,
należy  uwzględnić dodatkowe  mocowanie  mechaniczne  i  odpowiednie  przygotowanie
podłoża. W tym celu należy skontaktować się z Projektantem. 

UWAGI!
■Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii
podłoża tj.  równości powierzchni  i  odchylenia od pionu.  Ponieważ znaczne nierówności i
krzywizny  nie  tylko  obniżają efekt  końcowy  prac  ale  także,  zmniejszają wytrzymałość
mechaniczną i trwałość całego układu. 

■W przypadku występowania niewielkich (do 3 cm) nierówności  i  krzywizn  powierzchni,
należy  przeprowadzić wcześniejsze  wyrównanie  nierówności  za  pomocą zaprawy
wyrównawczo-murarskiej . Przy czym jednorazowo  można nakładać zaprawę  warstwą o
grubości nie większej niż 15 mm. Większe nierówności (ponad 3 cm) można zlikwidować
jedynie  poprzez  zmianę grubości  styropianu.  Należy  jednak  pamiętać,  iż max.  grubość
zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20 cm. 

■  W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo
trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem
przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem/np. odparzone tynki/i
słabe warstwy podłoża trzeba usunąć.

Należy pamiętać, iż niewłaściwa ocena nośności ścian i brak odpowiedniego przygotowania
podłoża,  może  spowodować  po  ważne  skutki,  z  odpadnięciem  docieplenia  od  ściany
włącznie.

5.5. KLEJENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ

Przyklejenie i zamocowanie płyt styropianowych do p odło ża

Po sprawdzeniu i przygotowaniu  ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnętrznym odprowadzeniu wód opadowych) można przystąpić do przyklejania płyt
styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z
dachu budynku.

Sprawdzanie skuteczno ści mocowania mechanicznego

Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-
6 próbkach siłę wyrywającą łączniki  z podłoża (wg zasad określonych w  świadectwach i
aprobatach  technicznych  ITB).  Bardzo  istotne  jest  właściwe  dobranie  rodzaju,  liczby  i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.

Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-
punktową"  czyli  na obrzeżach pasami o szerokości  3-6 cm, a na pozostałej  powierzchni
"plackami" o  średnicy około 8-10 cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości
około 3 cm od krawędzi tak, aby

6



Remont dachu i elewacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym

po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50 x
100 cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo
nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy
kleju nie powinna przekraczać 10 mm.
Po  nałożeniu  zaprawy  klejącej,  płytę należy  niezwłocznie  przyłożyć do  ściany  w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej
płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to
trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi,
jak  również korekta  płyt  po  upływie  kilkunastu  minut.  W  przypadku  niewłaściwego
przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę  klejącą ze  ściany, po czym nałożyć ją
ponownie na płytę i powtórzyć operację  klejenia płyty. Na inwestycji Vermera zastosowano
styropian EPS 70-040 z frezem po obwodzie, celem eliminacji mostków termicznych.

Płyty  styropianowe  należy  przyklejać w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi,  z
zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Na  ścianach płyty termoizolacyjne z
prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze
złączami płyt prefabrykowanych.
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UWAGI!
■   Przy  mocowaniu  warstwy  termoizolacyjnej  często  spotykanym  błędem  jest
rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach tylko w postaci "placków". Błąd ten powoduje, że
przewieszony poza "placek" fragment płyty ugina się nawet pod małym naciskiem, co w
efekcie  utrudnia  poprawne ułożenie warstwy zbrojonej  i  osłabia  skuteczność mocowania
klejącego  oraz  może  doprowadzić do  powstania  pęknięć na  styku  płyt  materiału
termoizolacyjnego.

■ Przyklejenie płyt bez przewiązania (w inny sposób niż mijankowo) powoduje skumulowanie
naprężeń w warstwie zbrojonej.  Pokrywanie  się krawędzi  płyt  z  przedłużeniem krawędzi
otworów ściennych oraz prefabrykatów, również powoduje miejscowe skupienie naprężeń w
warstwie zbrojonej, co znacznie osłabia układ dociepleniowy.

■   Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin  w płytach styropianowych zaprawą klejącą,
ponieważ w  miejscach  tych  powstają mostki  termiczne,  wywołane  dużą przewodnością
cieplną zaprawy.  W miejscach  tych  wilgoć przenika  intensywniej,  przyspieszając  korozję
warstwy elewacyjnej i powodując wystąpienie smug i wykwitów na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystąpienia szczelin (większych niż 2 mm), zaleca się wypełnienie ich sty-
ropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej

Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do pod łoża

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do
mocowania  płyt  styropianowych do podłoża  stosować  łączniki  z trzpieniem plastikowym.
Przy  czym,  montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu  i
związaniu  zaprawy  klejącej.  Proces  twardnienia  zaprawy  zależy  od  temp.  i  wilgotności
powietrza.  Z  tego  względu  przy  wysychaniu  kleju  w  warunkach  optymalnych  montaż
łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy
mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe osadzenie trzpienia
w podłożu oraz jednakową płaszczyznę talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

UWAGI!
Bardzo  często  łączniki  kotwiące osadza  się nieprawidłowo,  przez  nadmierne zagłębienie
talerzyka  w  styropianie,  co  prowadzi  do  zerwania  jego  struktury,  osłabienia  nośności  i
wystąpienia plam na elewacji.  Natomiast  zbyt  płytkie osadzenie  łącznika sprawia,  że nie
przenosi on projektowanych obciążeń, a powstała nad nim wypukłość znacznie osłabia war-
stwę zbrojoną i deformuje lico ściany.
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W związku z tym, iż przy ścianach szczytowych i w strefach narożnych budynku występuje
większe ssanie  wiatru,  w  miejscach  tych  należy  zastosować  większą ilość  łączników
mechanicznych. Ilość łączników oraz szerokość strefy obrzeża powinien określić uprawniony
projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia.

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropian owych

Zewnętrzna powierzchnia  przyklejonych płyt  styropianowych musi być równa i  ciągła.  Po
związaniu  zaprawy  klejącej  i  po  zamocowaniu  mechanicznym  płyt  styropianowych  do
podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię  płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem
ściernym.

Równe podłoże jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałej i estetycznej elewacji.

Wskazówki wykonawcze:

■  Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej  zewnętrznej warstwy,
znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni.
■   Po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył.
■  Niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej,
ponieważ stwarza  to  ryzyko  uszkodzenia  warstwy  zbrojonej  w  miejscu  występowania
skokowych zmian jej grubości.

UWAGA!
Nie należy pozostawiać warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuższy okres czasu, gdyż
może to doprowadzić do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji,  do  osłabienia  przyczepności  warstwy  zbrojonej.  Jeżeli  wystąpi  utlenienie
powierzchni styropianu wówczas należy przeszlifować ją gruboziarnistym papierem ściernym
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5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą z włókna szklanego

Wskazówki ogólne

Zbrojona  warstwa  zaprawy  klejącej  ma  za  zadanie  chronić izolację termiczną  przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosić obciążenia wiatru oraz kompensować naprężenia
termiczne.  Jest  ona także podłożem pod tynki  zewnętrzne i  chroni  wewnętrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
W  miejscach  wykończenia  płytkami  ceramicznymi  kołki  rozporowe  powinny  przechodzić
poprzez warstwę z siatką z włókna szklanego.

Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  należy  rozpocząć po  okresie  gwarantującym  właściwe
związanie termoizolacji z podłożem (nie wcześniej niż  po 48 h od chwili  przyklejenia płyt
styropianowych).

■  Na  wysoko ści  2.0m  projektuje  si ę  -  warstw ę  zbrojona  układem  siatek:  siatka
,,zwykła” + siatka ,,pancerna”.
W  celu  uzyskania  bardzo  wysokiej  odporności  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy
zastosować  do zbrojenia kleju np. BOLIX KD układ dwóch rodzajów siatek: pierwsza to tzw.
siatka  pancerna  np.   335/P  a  drugą  mogą  stanowić  zamiennie  siatki  wymienionych  w
Aprobacie Technicznej o masie powierzchniowej  min 145 g/m2. Taki układ zbrojący należy
stosować na wysokości 2.0m.
Przemieszaną  masę  klejącą  należy  nanieść  na  powierzchnię  płyt  styropianowych,  ciągłą
warstwą  o  grubości  około  3  mm,  pasami  poziomymi  na  szerokość  nieco  większej  niż
szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można korzystać z pacy nierdzewnej
z zębami o wymiarach zębów 6 x 6 mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast
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wtopić  w  nią  siatkę  pancerną  tak,  aby  została  ona  równomiernie  napięta  i  całkowicie
zatopiona w masie klejowej. 
Sąsiednie pasy siatki układać w poziomie na styk bez zakładu. Klej na powierzchni siatki
wyrównać. Ta forma łączenia tkanin szklanych wynika z ich dużej grubości i w związku z tym
zakłady  mogą  w  płynąć  na  miejscowe,  nadmierne  zgrubienia.  Ciągłość  zbrojenia  ma
zapewnić kolejna warstwa siatki o niższym ciężarze powierzchniowym, którą po wstępnym
wyschnięciu  kleju  na  warstwie  siatki  pancernej  należy  zatopić  w  kleju  np.   BOLIX  KD
pionowymi pasami, zawsze prostopadle w stosunku do pasów siatki pancernej. Siatki należy
łączyć  na  zakład  min.  10  cm.  Zbrojenie  siatką  o  niższej  masie  powierzchniowej  należy
wykonać w cyklu ciągły, podczas wykonywania zbrojenia całej elewacji.

Wskazówki wykonawcze:

■  Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju  UZ oraz
+3°C -dla białego zimowego kleju  UZB ) do + 25°C n a powierzchniach nie narażonych na
bezpośrednią operację słońca i wiatru.
■  Nie  należy  wykonywać warstwy  zbrojonej  podczas  opadów  atmosferycznych  i
bezpośrednio po nich.
■  Nowo wykonaną warstwę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem
temperatury poniżej +5°C  do czasu zwi ązania.
■  Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność,  brak  odpowiedniej  cyrkulacji  powietrza
wydłużają czas wysychania zaprawy klejącej.
■  Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej  na fragmencie elewacji  stanowiącym odrębną
całość w jednym etapie wykonawczym.

Sposób wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu płyt ze styropianu, warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy
klejącej . Przygotowaną  zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i
odpylonych  (po  szlifowaniu)  płyt,  ciągłą warstwą o  grubości  około  3-4  mm,  pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy można
wykorzystać pacę zębatą o  wymiarach zębów 10x10mm.  Po nałożeniu  zaprawy klejącej
należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i
całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie lub poziomie) na
zakład  nie  mniejszy  niż 10cm (zgodnie  z  rysunkiem nr  9).  W przypadku  nie  uzyskania
gładkiej  powierzchni  na  wyschniętą  warstwę  zbrojoną  przyklejonej  siatki  nanieść  drugą
cienką  warstwę  zaprawy klejącej  (o  grubości  ok.  1mm)  celem całkowitego wyrównania  i
wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm.

UWAGA!
Niedopuszczalne  jest  przyklejanie  siatki  zbrojącej  bez  uprzedniego  pokrycia  płyt
termoizolacyjnych zaprawą klejącą.
Szerokość siatki  zbrojącej  powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży
okiennych i  drzwiowych na całej  ich głębokości.  Naroża otworów okiennych i  drzwiowych
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pasami siatki
o wymiarach 20x35cm.
Ze  względu  na  niebezpieczeństwo  uszkodzenia  w  części  parterowej  i  cokołowej
docieplanych  ścian, należy stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jeżeli  ściany
budynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być stosowana na całej
wysokości ścian parterowych. Natomiast gdy dostęp do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosować  dwie  warstwy  tkaniny  do  wysokości  2  m  od  poziomu  przyległego  terenu.
Pierwszą warstwę siatki  należy  ułożyć w  poziomie,  natomiast  warstwę  drugą w  pionie.
Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien
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szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest układana na styk
bez zakładów.

■   Bardzo  złą praktyką jest  zaniżanie  grubości  zaprawy klejącej  służącej  do  wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy.

■    Niestaranne wyszpachlowanie  warstwy  zbrojonej  może  doprowadzić do  po  wstania
nierówności  i  fałd,  które  mogą znacznie  pogorszyć ostateczny  wygląd  ele  wacji  /przez
przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji/.

■    Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy
tynku.

■   Bardzo  ważne jest  zastosowanie ukośnych prostokątów siatki  szklanej  przy  narożach
otworów  okiennych  i  drzwiowych,  ponieważ ich  brak  sprzyja  pojawieniu  się rys  na
przedłużeniu przekątnych tych otworów.

Połączenia systemu dociepleniowego z pozostałymi elemen tami budynku

Miejsca  połączeń docieplenia  ze  stolarką okienną,  drzwiową,  obróbkami  blacharskimi  i
dylatacjami  należy  uszczelnić odpowiednimi  materiałami  trwale  elastycznymi  (jak  na
przykład:  uszczelniające  taśmy rozprężne).  W miejscach  tych  występuje  duże  skupienie
naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania
rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego.

5.7. Wykonanie zewn ętrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem t ynku cienkowarstwowego
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Wykonaną warstwę zbrojoną przed  nałożeniem  wybranego  tynku  należy  zagruntować
odpowiednim preparatem gruntującym . Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej
związaniu,  czyli  po  upływie  min.  48  h  od  jej  wykonania,  przy  dojrzewaniu  w warunkach
optymalnych
(w temperaturze +20°C i  wilgotno ści  60%).  Po zagruntowaniu trzeba odczekać do czasu
wyschnięcia  zastosowanego  preparatu  Po  upływie  tego  okresu  można  przystąpić do
nakładania tynku .

UWAGA!
Zastosowanie  odpowiedniego  preparatu  gruntującego  podnosi  przyczepność  tynku  do
podłoża oraz ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica chłonność oraz
wyrównuje  przebieg  procesu  wiązania
i wysychania nałożonego tynku. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym
działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych tynku i
zmniejsza możliwość wystąpienia plam.

Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntuj ących

Bezpośrednio przed zastosowaniem preparat gruntujący należy dokładnie wymieszać przy
użyciu  wiertarki/  mieszarki  z  mieszadłem.  Grunty   należy  nanosić na  podłoże  pędzlem,
szczotką, lub wałkiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą.

Zestaw podstawowych narz ędzi słu żących do r ęcznego nakładania tynków

wiertarka  wolnoobrotowa  z  odpowiednim  mieszadłem  koszykowym,  długa  paca  ze  stali
nierdzewnej do nanoszenia tynku, krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru
tynku,  krótka  paca  z  plastiku  do  wyprowadzania  wzoru,  szpachla  oraz  kielnia  ze  stali
nierdzewnej, samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania łączeń.

UWAGA!
Zastosowanie odpowiednich narzędzi jest warunkiem uzyskania pożądanych efektów.

5.8 TYNK SILIKATOWY z efektem perlenia

Zastosowanie
Służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
w  systemach  ociepleniowych.  Tynk  musi  tworzyć  trwałą,  silnie  hydrofobową  powłokę  o
wysokiej  elastyczności  oraz bardzo wysokiej  przepuszczalności  pary wodnej,  posiadającą
podwyższoną odporność na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne. Masa tynkarska SIT-
P  stosowana  jest  w  systemach  dociepleń  na  styropianie  wykonywanych  w  technologii
złożonych  systemów izolacji  cieplnej  ścian zewnętrznych  (ETICS) zwanej  Bezspoinowym
Systemem  Ociepleń  (BSO)  oraz  na  innych  równych  i  odpowiednio  przygotowanych
podłożach.  Masa tynkarska musi być  ekstremalnie odporna (szczególnie w połączeniu z
klejem dyspersyjnym )  na uderzenia  oraz na niekorzystne warunki  zewnętrzne,  takie jak
wiatr, promieniowanie UV, ozon, kwaśne deszcze. 

Przygotowanie podło ża
Jeżeli podłożem będzie warstwa zbrojona systemu dociepleń to należy ją wykonać zgodnie z
Instrukcją  Systemu  Docieplania  Producenta.  Inne  podłoże  powinno  być  nośne,  równe,
suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej.
Warstwy  o  słabej  przyczepności  (odspojone  tynki  i  powłoki  malarskie)  trzeba  usunąć.
Nierówności  i  ubytki  podłoża  /rzędu 5÷15 mm/ należy  wyrównać  zaprawą  ,  a  następnie
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całość przeszpachlować odpowiednią zaprawą klejową  do  wykonywania zbrojenia ociepleń.
Do  szpachlowania  można  stosować  zamiennie  kleje  cementowe   (uniwersalna  zaprawa
klejąca),    lub  bezcementowy  klej  dyspersyjny   KD o  ekstremalnie  wysokiej  odporności
udarnościowej.
Jeżeli  pierwsze  szpachlowanie  będzie  niewystarczające  (nierówności  nie  zostaną
wyeliminowane, a warstwa nie zostanie
W przypadku uzasadnionej konieczności wzmocnienia podłoża w warstwie zaprawy klejącej
należy zatopić siatkę z włókna  szklanego (o masie powierzchnowej min. 145 g/m2). Przed
nakładaniem tynku silikonowego  każde  podłoże,  za  wyjątkiem kleju  dyspersyjnego   KD,
należy  zagruntować  podkładem  tynkarskim.  Okres  schnięcia  w  zalezności  od
zastosowanego podkładu.

■ Wskazówki dodatkowe:
■  Silikonowe masy tynkarskie produkowane są z komponentów pochodzenia naturalnego,
aby uzyskać optymalne walory  estetyczne, należy wykonać fragment elewacji stanowiący
odrębną  całość  w jednym etapie  wykonawczym materiałem pochodzącym z  jednej  partii
produkcyjnej.
■ Nie zalecamy stosowania ciemnych kolorów na dużych, nasłonecznionych powierzchniach
elewacji z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania słonecznego (cieplnego i
ultrafioletowego) i większe ryzyko pogorszenia właściwości estetycznych i eksploatacyjnych
wykonanej wyprawy tynkarskiej.

Sposób przygotowania silikatowych zapraw tynkarskic h

Bezpośrednio  przed  użyciem  całą  zawartość  opakowania  dokładnie  wymieszać
mieszarką/wiertarką  wolnoobrotową  z  mieszadłem  koszykowym,  aż  do  uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu
na  możliwość  napowietrzenia  masy.  Opakowanie  zawiera  produkt  gotowy  i  nie  wolno
dodawać innych składników.

UWAGA! 
W okresie letnim dopuszcza się rozcieńczenie tynku niewielką ilością wody, maks. 400 ml/30
kg masy,  nie przekraczając  jednak konsystencji  tynku 12 cm stożka pomiarowego,  przy
czym do każdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie elewacji  stanowiącym
ciągłą płaszczyznę należy dodać taką samą ilość wody co zapewni jednolitość
kolorystyczną i fakturową tynkowanego elementu.

Zastosowanie tynku silikatowego
Przygotowaną  masę  tynkarską  należy  rozprowadzić  cienką,  równomierną  warstwą  na
podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krotką pacą ze
stali  nierdzewnej  ściągnąć  nadmiar  tynku do warstwy o  grubości  kruszywa  zawartego w
masie  (zebrany  materiał  nadaje  się  do  ponownego  wykorzystania  po  przemieszaniu).
Żądaną strukturę należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą
z plastiku.  Operację  zacierania powinno się  wykonać  ruchami okrężnymi  przy niewielkim
nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.

Wskazówki wykonawcze:

■ Przygotowane zaprawy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po
całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.
■  Proces aplikacji  i  wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej  pogodzie w
temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotno ści powietrza. Za
niska temperatura powoduje znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku.
■ Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie
promieniowanie  słoneczne  i  wiatr.  Ponieważ  takie  warunki  powodują zbyt  szybkie
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wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidło-
wej struktury tynku. Aplikacja oraz wiązanie tynku w warunkach innych niż zalecane przez
producenta mogą doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości
fizyko-chemicznych.

■  Po  nałożeniu  na  podłoże  "świeży"  tynk  należy  chronić aż do  momentu  wstępnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C.

■ Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się
zabezpieczenie  rusztowań siatkami  osłonowymi  w  celu  zminimalizowania  niekorzystnie
oddziałujących czynników zewnętrznych.

UWAGA!
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo
niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd i trwałość elewacji.

5.9. Wskazówki dodatkowe.
Technologia wykonania boni.

Na  wykonaną  warstwę  zbrojoną,  należy  nakleić  taśmę  samoprzylepną  o  szerokości  i
rozmieszczeniu  zgodnym z projektem.  Po nałożeniu  i  wyprawy tynkarskiej  należy  taśmę
usunąć.

5.10. Malowanie ścian farbami silikatowymi
Technologia wykonania powłoki malarskiej na powierz chni tynku  /w tym równie ż DO
MALOWANIA/

Przygotowanie preparatu gruntuj ącego

Bezpośrednio  przed  użyciem  całą zawartość opakowania  należy  bardzo  dokładnie
wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem.

Gruntowanie

Uprzednio przygotowany preparat należy nakładać na związane podłoże w jednej warstwie
za pomocą pędzla,  wałka lub  przez  natrysk.  Czas schnięcia zastosowanego na podłożu
preparatu zależy od warunków pogodowych i rodzaju preparatu (jest podany na opakowaniu
produktu).  Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia oczyścić czystą wodą

Przygotowanie farby

Bezpośrednio  przed  użyciem  całą zawartość opakowania  należy  bardzo  dokładnie
wymieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem. W przypadku zastosowania
farby na podłoża chłonne można przy pierwszym malowaniu rozcieńczyć ją niewielką ilością
czystej wody (dokładnie określoną na opakowaniu farby).
Nakładanie farby

Na zagruntowane  i  wyschnięte  podłoże nakładać farbę w  dwóch warstwach  za  pomocą
pędzla,  wałka  lub  przez  natrysk.  Przy  czym,  drugą warstwę farby  nanosić dopiero  po
całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Czas schnięcia zależy od rodzaju farby i jest
podany  na  opakowaniu  produktu.  Temperatura  przygotowania  i  nakładania  farby   'SIL'
wynosi  od +5°C do +25°C.  Bezpo średnio  po wykonaniu  prac  narzędzia  oczyścić czystą
wodą.
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UWAGA!  Niska  temperatura,  podwyższona  wilgotność oraz  brak  właściwej  cyrkulacji
powietrza wydłużają czas wysychania farby. Przed wstępnym stwardnieniem farby, należy
chronić pomalowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi
. 
Wskazówki wykonawcze:

■   Przed zastosowaniem farby silikatowej  materiały takie jak: drewno, metale czy szkło
należy przykryć, a zachlapane natychmiast wytrzeć.
■    Przed nałożeniem farby, zagruntowane podłoże powinno być całkowicie wyschnięte.
■    Podczas pracy należy używać odzieży ochronnej.

Wskazówki dodatkowe:

Przy malowaniu  tynku strukturalnego zużycie  preparatu  i  farby jest  dużo większe niż na
podłożu  równym.  Jest  to  wynikiem  większej  powierzchni  rozwiniętej  oraz  dużej  ilości
powierzchni wklęsłych na takim podłożu. Na zużycie ma także wpływ temperatura otoczenia,
sposób nanoszenia oraz rozcieńczenia farby. Dlatego, w celu dokładnego określenia zużycia
farby należy wykonać odpowiednie próby na danym podłożu.
Nie  wolno  stosować ciemnych kolorów na nasłonecznionych powierzchniach  z uwagi  na
zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV). 

Wykonanie  poł ączeń tynków  cienkowarstwowych  /akrylowych,  silikatowych ,
silikonowych/

Wskazówki ogólne

Ze względów estetycznych i wytrzymałościowych należy unikać wykonywania połączeń /za
wyjątkiem dylatacji/ strukturalnych tynków cienkowarstwowych. Prace tynkarskie należy tak
rozplanować, aby wykonać jeden odrębny fragment elewacji w jednym etapie wykonawczym.
Ewentualnie  powstałe  połączenia  należy  wykonywać w  mało  widocznych  miejscach
elewacji  /np.  za  instalacjami  odgromowymi,  odwadniającymi  lub  innymi  elementami
występującymi na elewacji budynku.

Wskazówki wykonawcze

Do prawidłowego wykonania połączeń różnych tynków lub tynków wykonywanych w różnym
czasie należy stosować samoprzylepną, papierową taśmę malarską. Umożliwia ona prostą i
łatwą realizację połączenia  sąsiadujących  ze  sobą różnych  fragmentów  tynków.  W
przypadku występowania na elewacji dylatacji należy ją wykonać tak, aby znalazła ona swoje
odzwierciedlenie również na powierzchni elewacji. Od  środka szczelinę dylatacyjną należy
uszczelnić materiałem  termoizolacyjnym,  a  od  strony  zewnętrznej  wykończyć  specjalną
listwą dylatacyjną.
Podane materiały  podano jako przykładowe okre ślające standard wykonania,  dopuszcza si ę
stosowanie innych materiałów o wła ściwo ściach nie gorszych ni ż podane w projekcie.

Opracował:
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Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robót budowlanych 
na budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym

Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

 
Kody robót według CPV 

Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń    - kod CPV 45362100-2  
Roboty rozbiórkowe                              - k od CPV 45111000-8 
Docieplenie budynku                             - k od CPV 45321000-3 
Roboty tynkarskie                                  - kod CPV 45410000-1 
Roboty malarskie                                   - kod CPV 45442100-8 
Kładzenie rynien                                    – kod CPV 45261320-3 
Roboty izolacyjne                                   - kod CPV 45320000-6 
Stolarka okienna                                     - kod CPV 45421100-5 
Obróbki blacharskie                               -  kod CPV 45260000-7 

Opracował: M. Krawczyk
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1.1 Założenia ogólne 
1. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi. 
2. Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie 
wszelkich wymogów dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie ich mocowania, 
osadzania,  uszczelniania,  stosowania  sprzętu  pomocniczego,  narzędzi  i  wszelkich  innych 
akcesoriów,  jak  również  wszelkich  konsekwencji  wynikających  z  kolejności,  czasu  trwania  i 
organizacji robót, których wymaga stosowana technologia. 

1.2. Kalkulacje ilo ściowe 
1. Kalkulacje ilościowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementów, bazują na 
ilościach robót wynikających z technologii i podlegających przedmiarom. 
Narzuty z tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń  (np. na zakładkę),  gospodarki 
materiałami  i  inne  wpływające  na  rzeczywiste  ich  zużycie  winny  być  skalkulowane  przez 
Wykonawcę i uwzględnione w cenie. 
2.  Posługiwanie  się  wyliczeniami  kosztorysanta,  bez ich sprawdzenia,  nie zwalnia  Wykonawcy 
robót od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, 
jeśli wyliczenia są błędne. 
3. Wypełniając kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń kosztorysanta z 
tym, co przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodności między rysunkami i  opisami oraz 
wyliczeniami winny być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty. 
4.  Wszelkie  propozycje  stosowania  rozwiązań  technicznych  lub  materiałowych,  różne  od 
zawartych  w  dokumentacji  projektowej  muszą  być  wyraźnie  opisane  i  zaakceptowane  przez 
Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania 
robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy. 
5. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w projekcie. 
Na oferencie spoczywa obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego rozwiązania. 

Zakres działalno ści Wykonawcy na budowie
Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować: 
- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów dla 
których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, 
którymi  posługuje  się  producent  danego  wyrobu,  jak  również  wykonanie  robót  zgodnie  z 
instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu; 
- organizację  budowy w zakresie:  zaopatrzenia w materiały,  robocizny,  transportu materiałów i 
osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i 
innych  czynności,  które  Wykonawca  musi  podjąć  dla  kompletnego  i  terminowego  wykonania 
usługi; 
- sporządzanie dokumentacji "do realizacji", rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych 
lub, w przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze. 
- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych 
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji; 
-  świadczenia  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi,  w  tym:  przygotowanie  instrukcji,  przeszkolenie 
personelu,  uczestnictwo  w  naradach  koordynacyjnych  na  budowie,  odbiorach  cząstkowych  i 
końcowym; 
- czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową 
obiektów  i  dróg  tymczasowych,  doprowadzeniem  mediów  na  plac  budowy,  wykonaniem  i 
uzgodnieniem tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich 
zabezpieczeń ochronnych wymaganych przepisami; 
- ubezpieczenie i ochrona placu budowy; 
– inne czynności i prace określonych w Umowie z Inwestorem.
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1.4. Prace poprzedzaj ące roboty budowlane 
1.  Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  Wykonawca  sporządzi  pisemne  oświadczenie 
stwierdzające znajomość terenu; znajomość i zrozumienie zakresu robót, znajomość istniejącego 
obiektu budowlanego i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej do przeniesienia (przełożenia). 
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić inwentaryzację oraz wszystkie wymiary 
w  projekcie  i  zawiadomić  o  ewentualnych  rozbieżnościach  osoby  przewidziane  do  pełnienia 
nadzoru inwestorskiego. 
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  właściwego  do  spraw  budownictwa,  gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej. 
4. Wykonawca powinien zapewnić również sprzęt do pomiarów długości i do kontroli jakości. 

1.5. Stosowane materiały budowlane 
1. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy 
odpowiednich  atestów  i  zaświadczeń,  o  udokumentowanym  pochodzeniu,  sprowadzone  na 
podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Inwestora. 
2. W innym przypadku Inwestor ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów 
na  koszt  Wykonawcy.  Inne  materiały  niż  w  projekcie  wymagają  akceptacji  przez  Inwestora, 
wyrażonej na podstawie przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej. 
3.  W  przypadku  braku  odpowiedniej  dokumentacji  potwierdzającej  możliwość  zastosowania 
proponowanych zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez 
Inwestora jakości obciążają Wykonawcę. 
4.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  aktualne  aprobaty,  atesty,  świadectwa 
dopuszczenia. 

1.6. Odbiór ko ńcowy robót 
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą  w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, 
instalacyjnym. Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana przed odbiorem robót. Znajdą się w niej 
także: 
- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie) 
- informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją; 
2.  Wszystkie  rysunki  zostaną  wykonane na papierze  w liczbie  egzemplarzy  wymaganej  przez 
Inwestora. 
3. Próby i kontrole dokonywane będą w obecności przedstawicieli Inwestora. 
4. Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy. 
5. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiałów, poszczególnych 
robót. 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. ZAKRES ROBÓT 
Celem robót jest docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym.
Projekt  obejmuje  docieplenie  ścian  zewnętrznych  ,  stropu  ,  wymianę  stolarki  okiennej,  roboty 
towarzyszące. 
Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych budynków określają  dokumentacje techniczne w 
których zakresie mieszczą się następujące roboty;
1. Docieplanie ścian  cokołów z płyt styropianowych  
2. Wykonanie wyprawy elewacyjnej, cienkowarstwowej z  tynków dekoracyjnych ścian. 
3. Montaż rusztowań zewnętrznych. 
4. Rozebranie rur spustowych i rynien oraz pokrycia dachowego
5. Demontaż instalacji odgromowej. 
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6.  Wykonanie osłon okien i drzwi z folii polietylenowej. 
7. Odbicie i uzupełnienie odspojonych tynków zewnętrznych na ścianach. 
8. Docieplenie ścian, ościeży, płytami styropianowymi 
9. Montaż nowego pokrycia dachu z blachy powlekanej
10. Montaż rur spustowych 
11. Montaż rynien dachowych 
12. Montaż instalacji odgromowej. 
13. Wymiana stolarki okiennej 
14. Wymiana stolarki drzwiowej 
15. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

2.2. DANE OGÓLNE. 
Budynek wykonany  w technologii tradycyjnej, szczegółowa ocena stanu technicznego  budynku 
określona jest w opisie technicznym.
Termomodernizacja  budynku  przewiduje  ocieplenie  z  zewnątrz  ścian  budynku  płytami  ze 
styropianu o grubości 15cm 
Wszystkie  nazwy  materiałów  i  wyrobów  u żyte  w  specyfikacjach  technicznych  maj ą 
charakter  przykładowy  .  Do  wykonywania  robót  dopusz cza  się  użycie  materiałów 
równowa żnych o parametrach nie gorszych jak zaproponowane w  projekcie.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami technicznymi: 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW  - 1  Roboty 
przygotowawcze
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW - 2 Docieplenie ścian 
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW - 3 Stolarka 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW - 4 Rusztowania
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW - 5 Orynnowanie ,  
obróbki, 
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW – 6 Roboty pokrywcze 
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW - 7  Konstrukcje 
drewniane 
8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – STW – 8 Instalacje 
elektryczne

STW-1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STW  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i  odbioru  robót  rozbiórkowych  pokryć  dachu,  obróbek  blacharskich  oraz  wywóz  gruzu  na 
wysypisko. 

1.2. Zakres stosowania STW
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 

1.3. Zakres robót objętych STW 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórka pokryć dachowych 
B.01.02.00. - Rozbiórka rynien, rur spustowych 
B.01.03.00. – Wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko z utylizacją papy 

1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Dla robót wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny podręczny sprzęt budowlany typu „elektronarzędzia . 

4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć  przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren wygrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować / mogące wystąpić / istniejące uzbrojenie techniczne. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z: 
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
- ogólnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844) 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 
poz.313) 

5.2.1. Rozbiórka metalowych osłon daszka wejściowego 
Elementy ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć  z 
otworów, oczyścić, i składować – pozostałe usunąć. 

5.2.2. Wywóz materiałów demontażowych 
Materiały  rozbiórkowe  należy  niezwłocznie  wywozić  z  obiektu  w  miarę  postępu  robót 
demontażowych. 

6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.01.01.00. do B.01.05.00. – Demontaż elementów budowlanych i ich wywóz – [m3] 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. nie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru – ryczałtem. 

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor. 
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10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora 

STW.2 – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - BEZSPOINOWE SYS TEMY DOCIEPLEŃ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i  odbioru robót  -  wykonania  bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian 
budynków. 

1.2. Zakres stosowania STW 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STW)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych STW  
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych 
systemów  ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian 
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniejących,  w  ramach  robót 
termomodernizacyjnych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 
w  zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoży  i  wymagań  dotyczących  wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia  podane w niniejszej  STW  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy  system ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO)  -  wykonywany  na budowie  zestaw 
wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny  system  i  składający  się, 
minimum, z następujących składników: 
zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
materiału do izolacji cieplnej, 
jednej  lub  większej  liczby  określonych  warstw systemu,  w których co najmniej  jedna warstwa 
zawiera zbrojenie, warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na: 
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
rodzaj  warstwy wykończeniowej  -  tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy,  krzemianowy, 
silikonowy), 
stopień  rozprzestrzeniania  ognia  -  nierozprzestrzeniające,  słabo  rozprzestrzeniające,  silnie 
rozprzestrzeniające. 
Podłoże  -  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w stanie  surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący — materiał  nanoszony na podłoże  lub  à  warstwą  zbrojoną,  celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna -  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika przewodzenia  ciepła,  jako składnik 
BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne — określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, 
na przykład kołki rozporowe i profile. 
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Warstwa  zbrojona  -  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na  powierzchni 
materiału  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma największy  wpływ  na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem  są  zazwyczaj  siatki  z  włókien  szklanych  lub  siatki 
metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią  warstwę.  Warstwa wykończeniowa w połączeniu  z warstwą  zbrojoną 
stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  również 
systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe  elementy  uzupełniające  -  listwy  (profile)  cokołowe  (startowe),  kątowniki  narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w STW  „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
-  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 
w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
-  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26 
czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty  techniczne  wyrobów  lub  zalecenia 
producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -  Dz.  U.  z 2003 r.  Nr 207, poz.  2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. 
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 
widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem elementów i  profili  dekoracyjnych,  linii 
zmian kolorystyki i faktury powierzchni;  ocieplenia powierzchni ścian ze stolarką, podokiennikami, 
okapem dachu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego 
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami 
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo oznakowanie 
znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające  obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla 
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Środek gruntuj ący  - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 
płyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy  zbrojonej,  przed  wykonaniem  warstwy 
wykończeniowej. 
Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem 
szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian,  wełna  mineralna).  Wybór  zaprawy  ma  wpływ  na  klasyfikację  palności  wyrobu.  W 
niektórych systemach zaprawa  klejąca stosowana  jest  także do wykonania  warstwy zbrojonej. 
Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
Płyty termoizolacyjne: 
płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m 
powyżej  poziomu terenu  (budynki  nowobudowane)  oraz  do  11 kondygnacji  włącznie  (budynki 
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i 
położenia na ścianie - metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. 
Płyty  mają  krawędzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność 
połączeń.  Do elewacji  boniowanych  produkowane  są  gotowe,  frezowane  elementy  izolacji  lub 
spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu 
na niższą  w porównaniu  ze  styropianem ekspandowanym nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w 
strefach o podwyższonym oddziaływaniu  wilgoci  (woda rozpryskowa,  wilgoć  gruntowa),  np.  na 
cokołach  budynków.  Szczegółowe  wymagania  dla  płyt  ze  styropianu  ekstrudowanego  określa 
norma PN-EN 13164, płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m 
ponad  poziomem  terenu.  Płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  wymagają  w  każdym  przypadku 
mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko 
klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, inne 
rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna. 
Łączniki mechaniczne: 
kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są 
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 
mostków termicznych, 
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profile mocuj ące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
Zaprawa  zbroj ąca  -  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię  płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
Siatka zbroj ąca — siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min.  145 g/m2,  wtapiana w zaprawę  zbrojącą  oraz siatka  pancerna stosowana  w systemie  o 
zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia o gramaturze 315g/m2.
Zaprawy (masy) tynkarskie 
zaprawy  mineralne  —  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  —  polimerowych)  suche 
zaprawy  do  wykonywania  tynków cienkowarstwowych.  Mimo możliwości  barwienia,  zgodnie  z 
zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,  nasiąkliwości  i  odporności  na 
zanieczyszczenia  wymagają  zwykle  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia 
(1,5-6 mm) wykonywane są  w różnych grubościach i  fakturach powierzchni - typu baranek lub 
rowkowy („kornik", żłobiony), 
masy  krzemianowe  (silikatowe)  -  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem 
żywicy  akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków cienkowarstwowych.  Barwione  w 
masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Zależnie  od  uziarnienia  (1-3  mm) 
wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub 
modelowany, 
masy  silikonowe  -  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają  malowania farbami 
elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni - jak w przypadku tynków krzemianowych. 
Elementy uzupełniaj ące (akcesoria systemowe): 
profile  cokołowe  (startowe)  -  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służące  do  systemowego 
ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podłoża  za  pomocą  kołków 
rozporowych, 
naro żniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej 
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
listwy  kraw ędziowe  —  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do  wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 
taśmy uszczelniaj ące - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 
detalami elewacyjnymi, 
pianka uszczelniaj ąca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 
siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~ 500 g/m ), do 
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu 
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 
siatka do detali  - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura - 50 g/m ) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 
podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane  ewentualnie  warstwą 
zbrojoną i malowane, 
podokienniki  — systemowe elementy,  wykonane z blachy lakierowanej,  powlekanej  (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 
Uwaga:  W  skład  większości  systemów  BSO  wchodzi  jedynie  część  wymienionych  wyżej 
elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników 
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczającym  BSO  do  obrotu  są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji  technicznej  (szczegółowej),  są  właściwie  oznakowane  i  opakowane,  spełniają 
wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika 
budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów d o robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały  powinny być  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i  przechowywane 
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  odpowiednią  Aprobatą  Techniczną  (pkt  4  -Pakowanie, 
przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
środki  gruntuj ące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  -  przechowywać  w  szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
izolacja  termiczna  —  płyty  ze  styropianu  i  wełny  mineralnej  przechowywać  w  warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
siatki zbroj ące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do  przygotowania  mas  i  zapraw  -  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  -  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki,  łaty)  oraz do podawania  i  nakładania  mechanicznego (pompy,  pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do  mocowania  płyt  -  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
Do  kształtowania  powierzchni  tynków  -  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do 
modelowania powierzchni, 
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Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować  zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich 
jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać  zasad wykorzystania pełnej ładowności  jednostki 
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek 
ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki 
pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowo budowanych, jak i 
prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieć  zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 
przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie 
zagospodarowanie  placu  budowy,  wykonać  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  zamurować  i 
wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych 
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
wykonać  roboty,  mające  wpływ  na  sytuację  wilgotnościową  podłoża,  przede  wszystkim  tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba  odporności  na  ścieranie  -  ocena  stopnia  zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  -  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie 
powierzchni  lub ocena zwartości i  nośności podłoża oraz przyczepności  istniejących powłok za 
pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża 
(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone 
są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej STW. (W 
specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać  się do norm dotyczących rodzaju podłoża 
występującego na docieplanym obiekcie). 
Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie  wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
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Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących  -  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku 
wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „pull  off",  przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii 
wielkopłytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega 
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.3. Przygotowanie podłoża Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je 
do robót zasadniczych: 
oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami, 
metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i 
wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących 
dopuszczalnych  warunków atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak 
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie 
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów 
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować 
wzdłuż  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb  listwy  oraz  po  jednym  w  skrajnych 
otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków z 
innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci  placków i  ciągłego pasma na obwodzie  płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty.  Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 
zaprawą. 
Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu 
wiązania  (przesunięcie  min.  35 cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy izolacji  termicznej  poprzez 
ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  -  w  przypadku 
styropianu  -  pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, 
nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników 
zależna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu i  rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw (min.  4 
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szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich 
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.4.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  -  ościeża,  krawędzie  narożników budynku  i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna 
być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.4.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, 
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych)  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce, 
zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją 
techniczną szczegółową (w STW należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny 
jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.  Powierzchnię  tynku 
pomalować  wybranym  rodzajem  farby  -  zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków 
środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych 
i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego 
poniżej 30. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6. 1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić  badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.1.1. Badania materiałów 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy, 
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce 
materiałów przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  pokrycia,  opracowanej  dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej STW. 
6.1.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 
Jakość  i  funkcjonalność  BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli  przygotowania  podłoża  -  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości  (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
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Kontroli  wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno 
powodować  szkodliwych pęknięć  w warstwie zbrojonej,  tzn.  pęknięć  na połączeniach płyt  i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 
Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 
(w przypadku systemowego wymagania), 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności 
w zakresie: 
zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podłoża, 
prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed  przystąpieniem  do  badań  przy  odbiorze  należy  na  wstępie  sprawdzić  na  podstawie 
dokumentów  czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte 
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej STW. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.3.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewa-cyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 
5.5.  niniejszej  STW, które  powinny  uwzględniać  wymagania  producenta  systemu  docieplenia, 
normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, 
oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  zewnętrznych  zespolonych  systemów 
ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in.  zgodnie  z  treścią  „Warunków technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych"  dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy 
stosować  wymagania  normy PN-70/B-10100 „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy 
odbiorze". 
Obowiązują także wymagania: 
-  odchylenia promieni krzywizny powierzchni  faset, wnęk itp.  od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian  w  stanie  surowym  w rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu  cokołu  (dolnej 
krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni  potrąca się  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz 
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z grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Do robót zanikających przy wykonywaniu 
robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie 
płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i  rodzaj 
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu  badania  należy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-  protokoły  kontroli  spisywane  w  trakcie  wykonywania  prac,  dokumenty  świadczące  o 
dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i  wyrobów 
budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej STW, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  dokonać  oceny 
wizualnej. 
Roboty  ociepleniowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a 
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem 
merytorycznym. 
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  ociepleniowe  nie  powinny  zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  wykonanego 
ocieplenia  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
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ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie są  możliwe podane wyżej  rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych 
z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
- zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 8m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
- zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących,  
- wypełnienie ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie 
jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, gruntowanie 
powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 
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 -  tynki,  okładziny,  ewent.  malowanie,  usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych 
elementów elewacyjnych i  ewentualnych zanieczyszczeń,  uporządkowanie terenu wykonywania 
prac,  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  uzgodniony  ze 
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidację stanowiska roboczego. 
Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych,  koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności.  Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i  pracy rusztowań,  koniecznych do 
wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  pkt  9 
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  ocieplenia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu 
zamówienia (STW). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy PN-EN 13162:2002 
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004 - - 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby zestyropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) 
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). PN-EN 13499:2005 
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 
ze styropianem. Specyfikacja. PN-EN 13500:2005 
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z 
wełną mineralną. Specyfikacja. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady 
i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1: 
1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. PN-63/B-06251 Roboty 
betonowe i żelbetowe. 
- Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych. 
- Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021 Prefabrykaty 
budowlane z betonu. 
- Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 
zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 
Warszawa 2004 r. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r.ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z 
zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
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mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT 
15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do 
mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. ZUAT 15/VIII.07/2003 
Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. 
Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
ETAG 014 
- Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady 
Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

STW.3 – STOLARKA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki  okiennej dachowej.
1.2. Zakres stosowania ST Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
2.2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami. 
2.3. Szkło Do szklenia użyć zestaw komorowy szkła 4-16-4 o współczynniku przenikania ciepła nie 
większym niż U=1,1 W/m2K 
2.4. Profil drewniany klejony. Stolarka wg instrukcji producenta. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport materiałów Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.I. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Przygotowanie ościeży 
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża , należy je naprawić. 
5.2.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi przez producenta.
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży 
wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
6.2. Badania w czasie odbioru robót
sprawdzenie zgodności wymiarów,
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidłowości wykonania,
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć,
sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarowa jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
8.3. Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 stolarki według ceny jednostkowej, która obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
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– Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.
– Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 
– Szkło płaskie walcowane. PN-75/B-94000 

      -     Okucia budowlane.  PN-B-30150:97 
– PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki. 
– PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 
– PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne. 
– BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy. 
– PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
– PN-EN 10210-2:2006(U) Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych – Część 2 Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 

– PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, złącza i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne – 
symbole i definicje terminów stosowanych w normach wyrobu 

– PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja 
odporności na ręczny atak 

– PN-EN 10219-1:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
niestopowej – Część 1 Warunki techniczne dostawy 

– PN-EN 10219-2:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
niestopowej – Część 2 Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

– PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – 
Tolerancje wymiarów, kształtu i masy 

– PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i 
większej

STW. - 4 RUSZTOWANIA 

I. Wstęp
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są  wymagania dla 
robót  związanych  z  montażem  i  demontażem  rusztowań  zewnętrznych  do  wykonania  prac 
elewacyjnych.
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do
wykonywania montażu rusztowań budowlanych.
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do użytkowania.
4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany 
rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności 
wymagań z przepisami.
5.  Każde  rusztowanie  stawiane  na  budowie  musi  posiadać  dokumentację  techniczną  . 
Dokumentację  techniczną  może  stanowić  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  rusztowania 
opracowana  przez  producenta  rusztowania  i  projekt  techniczny  rusztowania  sporządzony  dla 
konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać :
● nazwę producenta z danymi adresowymi ,
● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) ,
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe
i nietypowe , w którym powinny sie znaleźć informacje na temat :
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych ,
- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu
technicznego ,
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest
możliwa ,
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) ,
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● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia ,
● warunki montażu i demontażu rusztowania ,
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,
● wzór protokółu odbioru ,
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania,
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów ,
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań .
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).
8..  Ze  względu  na sposób  kotwienia  i  przenoszenia  obciążeń  rusztowania  są  :  wolnostojące, 
przyścienne i wiszące.

II. Materiały
1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane 
prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne 
to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 
ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której 
wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , 
służą do utrzymywania osób.

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania 
to : 
● wysokość rusztowania , 
● wysokość przęsła , 
● długość przęsła , 
● szerokość przęsła , 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia 
pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie 
poziome ) , 
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami,umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ) , 
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
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● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
poziomej 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z 
wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

III. Sprzęt : 
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
pkt. III. 

IV. Transport : 
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
pkt. IV. 

V. Wykonanie robót 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i 
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 
dodatkowej dokumentacji 
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane 
w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo 
złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , 
demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , 
dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy 
rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 
3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 
protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 
jego odbiorem . 
4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające 
atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa.. 
5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując 
wpisu w dzienniku budowy. 
6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań  należy przestrzegać  przepisów bhp. 
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań  lekarskich zgodnych z 
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
● podczas burzy i wiatru , 
●  w  sąsiedztwie  czynnych  linii  elektroenergetycznych  ,  jeśli  odległość  licząc  od  skrajnych 
przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m 
dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować 
lub wyłączyć spod napięcia ). 
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8.  Na  rusztowaniach  winna  być  wywieszona  tablica  informująca  o  dopuszczalnym  obciążeniu 
pomostów. 
9 W miejscach wejść  , przejść  ,  przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć  wykonane 
daszki  ochronne  na  wysokości  2.4  m  od  terenu  i  ze  spadkiem  45  stopni  w  kierunku  źródła 
zagrożenia. 

VI. Kontrola jako ści robót : 
1.  Przed odbiorem należy  poddać  rusztowanie  sprawdzeniu  i  kontroli  jakości  .  Sprawdzeniem 
objąć należy : 
● stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania , 
● posadowienie rusztowania , 
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek , 
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania , 
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
VII. Obmiar robót 
1.  Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
rusztowań wg ilości 
roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych  z  rusztowania  w  zależności  od  składu  brygady 
roboczej. 

VIII. Odbiór robót 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3.  Ponadto  odbiory  rusztowań  (  przeglądy  rusztowań  )  należy  wykonywać  codziennie  przed 
rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
● czy jest prawidłowo zakotwione, 
● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 
stabilne ), 
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 
4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie 
ma zmian , które mogą spowodować  katastrofę budowlaną  lub stworzyć  niebezpieczne warunki 
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
5.  Ponadto należy prowadzić  doraźne przeglądy rusztowania ,  zawsze po dłuższej  przerwie w 
pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. 
Czynności  sprawdzające  są  takie  jak  w  odbiorze  technicznym  ,  przeglądzie  codziennym  i 
dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem 
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
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elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

IX. Rozliczenie robót : 
1. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym , po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

X. Przepisy zwi ązane : 
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i   
    eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placu budowy . 

STW - 5 SYSTEM ORYNNOWANIA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu orynnowania. 
1.2. Zakres stosowania ST Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu systemu orynnowania. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
2.2. Wbudować należy system dopuszczony do obrotu posiadający aprobaty techniczne ,lub 
badania ITB 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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4.2. Transport materiałów każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać 
wszystkie elementy przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Systemu orynnowania  nie należy montować w temperaturze poniżej 5 °C. Zamontowane 
orynnowanie nie może gromadzić śniegu osuwającego się z dachu. Wszystkie elementy 
zastosowanego systemu orynnowania powinny należeć do jednego systemu, jednego producenta. 

5.1. Montaż obróbek blacharskich. 
Obróbki blacharskie muszą zapewnić szczelność pokrycia w miejscach załamań i krawędzi 
połaciowych oraz zapewnić estetykę pokrycia. 
- pasy nadrynnowe montuje się po wykonaniu orynnowania, a przed montażem pokrycia 
dachowego. Winny one wychodzić w rynnę na 1/3 jej szerokości. Zakład pasa nadrynnowego 
winien wynosić 100mm. - wiatrownice osłaniające krawędzie dachu montowane po zamontowaniu 
pokrycia dachowego. Długość zakładu wiatrownicy winna wynosić 100mm. 
- Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachów należy mocować w odległości co ok. 33cm. 
- obróbkę murów ogniowych wykonać poprzez wywinięcie blachy na ścianę muru na całą 
wysokość ogniomuru. 
Obróbki blacharskie wykonywać zgodnie z PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z 

‖blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze . Blachę łączy się 
poprzez lutowanie miękkie cynowo-ołowiowe o zawartości cyny minimum 30% przy bardzo niskiej 
zawartości antymonu. Jako topniki należy stosować materiały, które zapewnią oczyszczenie 
powierzchni metalowej, optymalną zwilżalność i trwałość ( chlorek cynku, chlorek cynkuz chlorkiem 
amonu, kalafonia). Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie 
nastąpiło pęknięcie blachy. 

5.2. Montaż systemu orynnowania. 
Łączenie rynien należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta: na zatrzaski, za pomocą złączek 
samozaciskających lub na złączki i spinki z gumową uszczelką. Otwarte końce rynien należy 
zabezpieczyć dnem. Odległość dna od uchwytu nie powinna przekraczać 20cm. Przy wnękach i 
występach budynku należy wstawić narożniki. 
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od zamontowanego wpustu rynny. Przy dużych 
odległościach wpustu od ściany należy użyć dodatkowo kolanek i króćca rury aby połaczyć wpust z 
rurą spustową. Rury spustowe mocuje się do ściany za pomocą obejm wykonanych z tego samego 
materiału co rury. Obejmy rozmieszcza się pod kielichami rur w odstępach co 1,8-2m. 
Do montażu uchwytów rynnowych  należy używać wkrętów z łbem płaskim. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie będą 
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – Zamawiający będzie wymagał 
zbadania tego materiału zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Zamawiający nie dopuszcza do stosowania materiałów , dla których upłynął okres grwarancji lub 
zdatności do zastosowania. 
Kontroli jakości podlega: 
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie zaświadczenia producenta o jakości 
lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału lub na podstawie innego 
równorzędnego dokumentu oraz oględzin zewnętrznych i zgodności zastosowanych materiałów z 
normą PN-EN 612; 
- elementy wyposażenia powinny być dostosowane do kształtu i wymiarów rynien dachowych i rur 
spustowych, 
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- uszczelki i kleje nie mogą wpływać ujemnie na właściwości rynien i elementów wyposażenia, 
- rynna i elementy orynnowania winny być oznakowane zgodnie z PN-EN 607 
_ sprawdzenie jakości wykonanych robót blacharskich. 
Odbiór polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania obróbek blacharskich ich 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi oraz połączeń z pokryciem. Obróbki blacharskie 
sprawdza się w zakresie wykonanych połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy 
murach. Opierzenia , które są źle wykonane oraz te które wykazują nieszczelności należy 
wymienić na nowe. 
_ sprawdzenie jakości wykonanych robót montażowych orynnowania (rynien i rur spustowych); 
- stwierdzenia zgodności w zakresie wymiarów (przekrojów), 
- zachowanie spadków rynien i pionowości rur spustowych (z dokładnością do 5mm ) – odchylenie 
rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na 
długości 2m nie powinno przekraczać 3mm 
- prawidłowość mocowań w zakresie ilości i rozstawu elementów mocujących, 
- szczelność urządzeń odwadniających i połączeń. 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z 
wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności 
robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót 

7. OBMIAR ROBÓT 
‖7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne . 

7.2 Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiaru jest : 
- mb- wykonanego orynnowania ( montaż rur spustowych i rynien) 
- m2 - dla robót blacharskich i parapetów 
Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla 
danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane sa w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
‖Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne . 

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową, ST oraz pisemnymi poleceniami 
Zamawiającego. 
Odbiorowi podlegają: 
- sprawdzenie rodzaju i jakości dostarczonych materiałów, 
- sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
Odbiór końcowy polegać będzie na dokładnym sprawdzeniu wykonania wszystkich obróbek 
blacharskich i urządzeń odwadniających wg PN-61/B-10245. 
Odbiór rynien i rur spustowych będzie obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów orynnowania do ścian i do deskowania konstrukcji 
dachowej, 
- sprawdzenie spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności rur spustowych z wpustami. 
Badania zgodności przeprowadza się zgodnie z pkt. 6. Roboty będą odebrane jeśli wszystkie 
wyniki badań kontrolnych będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny , 
roboty nie zostaną przyjęte. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakości odpowiadającej warunkom 
wymaganym przez Zamawiającego, 
Z przeprowadzonego odbioru robót sporządzony zostaje protokół zawierający: 
- ocenę wyników badań, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości i sposobu ich usunięcia. 
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy je poprawić i przedstawić do ponownego 
odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

‖Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-450-0.00 ―Wymagania ogólne . Płatność 
należy przyjmować zgodnie z oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i 
wielkości płatności określa wzór umowy. 
9.2.Cena wykonania robót. 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana 
Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości 
danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 
Cena jest wartością uśrednioną i obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obsługę i usunięcie niezbędnych rusztowań i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 
technologiczną, 
- wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych, 
- zamontowanie systemu odwadniającego i umocowanie połączeń, 
- sprawdzenie poprawności wykonanych robót, 
- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy i 
unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót, 
- udział w czynnościach odbiorowych 
Cena uwzględnia również : 
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe , 
- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 
- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi 
Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne 
zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy. 
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. 
PN EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowych dla 
budownictwa 
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej i 
rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące 
kitów. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 ) 
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
( Dz.U.2003.121.1138) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
( Dz.U.2004.195.2011 ) 

STW. 6  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.1. 
1.3. Zakres robót objętych STW  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i  mające na 
celu  wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi 
ponad dach budynku tzn.: 
B.10.01.00 Pokrycie dachu. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych nie gorszych 
niż rozwiązań systemowych ICOPAL. 
2.2.  Papa termozgrzewalna na osnowie  z  włókniny  poliestrowej  nawierzchniowa  i  podkładowa 
(SBS) np wg Świadectwa ITB nr 974/93 
- papa zgrzewalna polimerowo – asfaltowa podkładowa PF – 200/3000 grub. min 3,4 mm 
- papa zgrzewalna polimerowo – asfaltowa wierzchniego krycia WF – 200/3000 grub. min. 4,8 mm 
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.5. Blacha stalowa powlekana koloru ceglastego wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
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2.6. Łączniki 
Do  mocowania  obróbek  blaszanych  stosować  gwoździe  lub  wkręty  ocynkowane  wg  wskazań 
producenta materiałów pokryciowych. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Wg warunków ogólnych niniejszej specyfikacji 

5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje papowe 
5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłożu drewnianym na pierwszą 
warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
5.1.2.  Połączenie  pokrycia  papowego  z  murem  kominowym  lub  innymi  wystającymi  z  dachu 
elementami  powinno  być  wykonane  w  taki  sposób,  aby  umożliwić  wyeliminowanie  wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
5.1.3.  Do  klejenia  pap  asfaltowych  należy  stosować  wyłącznie  lepik  asfaltowy,  a  do  pap 
smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów 
smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
5.1.4.  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
5.1.5.  Szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i  poprzecznych  w  każdej  warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
5.3. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, wszystkie obróbki 
wykonać z blachy powlekanej koloru brązowego
pokrycie  dachu  wykonać  z  blachy  profilowanej  blachodachówki  koloru  brązowego  matowego, 
przed montażem zapoznać się szczegółowo z instrukcja montażu wybranego producenta; rozstaw 
łat dostosować do wielkości fali przegięcia blachy.
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4. Rynny z blachy powlekanej
rynny z blachy powlekanej koloru brązowego montować wg instrukcji i zaleceń producenta.
5.5. Rury spustowe – z blachy jw. 
rury  spustowe  z  blachy  powlekanej  koloru  brązowego  montować  wg  instrukcji  i  zaleceń 
producenta.

6. Kontrola jako ści 
6.1. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń  co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
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budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla  robót  B.10.01.00 –  m2  pokrytej  powierzchni,  dla  robót  B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m 
wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość  robót  określa się  na podstawie projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej  o  długości  2  m lub za  pomocą  szablonu z podziałką  milimetrową.  Prześwit  między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dzienniczka robót. 
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
-  dzienniczek  robót  z  zapisem stwierdzającym odbiór  częściowy podłoża  oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich i  połączenia  ich z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także wykonania na  pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy  szerokości  nie  większej  niż  5  cm,  z  tym  że  pasek  papy  należy  naciąć  nad  miejscem 
przyklejenia papy, 
-  sprawdzenie  szerokości  zakładów  papy  należy  dokonać  w  trakcie  odbiorów  częściowych  i 
końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa płatno ści 
B.10.01.00 Pokrycie z papy i docieplenie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 
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Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zbrojonej przeszywanej z tkanki szklanej i 
welonu szklanego 
PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniające. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

STW. - 7 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie realizacji wg pkt 1.1
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres
tych robót wchodzą:
- montaż nowych i wzmocnienie wskazanych elementów konstrukcji dachowej,
- łacenie połaci dachowych łatami grubości 40 mm i kontrłatami gr. 30mm,
- montaż nowych i wzmocnienie wskazanych elementów konstrukcji stropu drewnianego.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
Biologicznymi, grzybami i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.
Dla robót wymienionych w pozycji:
1.3. stosuje się drewno klasy K27. według następujących norm państwowych:
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.2.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
zestawienie:
Lp. Oznaczenie Klasa drewna
K27
1 Zginanie 27
2 Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75
3 Ściskanie wzdłuż włókien 20
4 Ściskanie w poprzek włókien 7
5 Ścinanie wzdłuż włókien 3
6 Ścinanie w poprzek włókien 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K27
Sęki w strefie marginalnej do 1/4
Sęki na całym przekroju do 1/4
Skręt włókien do 7%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie 1/3
b) czołowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokość słojów 4 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości
Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm
10 mm - dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm
5 mm - dla szerokości >250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości
i szerokości elementu
Nierówność płaszczyzn płaszczyzny powinny być wzajemnie równolegle, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna

2.2.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie
więcej niż:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
- w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
- w szerokości: do +3 mm lub do -l mm
- w grubości: do +l mm lub do -l mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
* dla łat o grubości do 50 mm:
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w szerokości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości
* dla łat o grubości powyŜej 50 mm:
- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
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d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ
+3 mm i -2 mm.
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i
-2 mm.
2.3. Łączniki
2.3.1. Gwoździe
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
2.3.2. Śruby
Należy stosować:
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-BN — ISO 4014:2002
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakrętki:
Należy stosować:
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151
2.3.4. Podkładki pod śruby
Należy stosować:
- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkręty do drewna
Należy stosować:
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/
87 z 05.08.1989 r.
Elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatem o poczwórnym działaniu: przed ogniem,
grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi oraz owadami: Fobos M-4.
2.3.7. Folia wstępnego krycia
Ciężar powierzchniowy = 100g/m2 ; przepuszczalność pary wodnej większa niż 1200g/m2/ 24h.
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż > 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm.
2.4. Składowanie materiałów
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych.
2.5. Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania 
kwalifikuje inżynier.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza inspektor nadzoru 
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Do transportu i montażu elementów drewnianych należy używać dowolnego sprzętu.
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST „Wymagania ogólne”.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji.
5.3. Więźba dachowa i belki stropowe
5.3.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów nowo wbudowywanych powinno być zgodne z
wymiarowaniem elementów rozbieranych.
5.3.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm.
5.3.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm.
5.3.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w długości elementu do 20 mm,
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm,
- w wysokości do 10 mm.
5.3.5. Elementy konstrukcyjne (belki stropowe) stykające się z murem powinny być w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.
5.4. Łacenie połaci dachowych
5.4.1. Łaty o przekroju 4x6 cm przybić do kontrłat o przekroju 3x5cm równolegle do okapu za
pomocą gwoździ ocynkowanych.
5.4.2. Pierwszą łatę umieścić w linii okapu, pozostałe równolegle do niej z rozstawem
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
5.5. Wykonanie podłogi
5.5.1. Płyty OSB-3 gr. 22mm.
Płyty powinny być łączone na styk i przybite do belek gwoździami, długość gwoździ powinna
być 3 do 3.5 razy większa od grubości płyt.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są: mb, m2, m3, szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-BN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. „Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy
PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
PN-BN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.

 STW. - 8  ROBOTY ELEKTRYCZNE 
instalacja odgromowa CPV 45310000-3 
1. zakres robót 
a/ roboty demonta żowe 
- przed przystąpieniem do robót dekarskich zdemontować istniejące zwody poziome na dachu 
oraz przewody odprowadzające na ścianie 
b/ odtworzenie instalacji odgromowej 
- należy zachowań istniejący układ przewodów uziemiających instalacji odgromowej 
- na dachu budynku wykonać zwody poziome naprężne z pręta DFeZuφ8mm 
- na kominach wykonać zwody nienaprężne poziome z pręta DFeZuφ8mm 
- obróbki blacharskie, wywietrzaki, anteny TV połączyć metalicznie ze zwodami na dachu 
- na ścianach należy wykonać przewody odprowadzające naprężne z pręta DFeZuφ8mm 
- wymienić złącza kontrolne w istniejącym miejscu 
2. materiały 
- pręt DFeZuφ8mm 
- wsporniki naciągowe ze śrubami naprężającymi M12 
- wsporniki przelotowe 
- złącza kontrolne 
- złącza uniwersalne krzyżowe 
- osłony przewodów uziemiających z kątownika 35x35x5 o dł.2 mb 
- rurki RVS 28 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty wystawione przez producenta 
3. warunki wykonania 
- całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych Tom V – Instalacje elektryczne 
- po wykonaniu instalacji odgromowej budynku przedszkola wykonać pomiary rezystencji 
uziemienia 
- protokół z wynikami pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazać 
Inwestorowi 
4. normy zwi ązane 
- PN-IEC 61024-1-1:2002-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
- PE-86E-05003.01-Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
3. warunki ogólne wykonania i odbioru 
- zgodnie z aktualnymi normatywami państwowymi i branżowymi 
- zgodnie z rysunkami roboczymi i przedmiarem robót 
- materiały użyte w wykonawstwie winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie obiektów użyteczności publicznej odbiór końcowy nastąpi w obecności 
przedstawiciela użytkownika 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rusztowania
1

d.1
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

156.48*7.5 m2 1173.60
RAZEM 1173.60

2
d.1

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

1173.60 m2 1173.60
RAZEM 1173.60

3
d.1

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej

m2

4*5 m2 20.00
RAZEM 20.00

2 45111300-1 Rozbiórki
4

d.2
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

24.47+9.15+14.05+18.28+2.55*2+14.05+9.15+24.45+6.84*2+24.10 m 156.48
RAZEM 156.48

5
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

7.5*17 m 127.50
RAZEM 127.50

6
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

156.48*0.58+9*0.25*3.45+18.5*0.35 m2 105.00
RAZEM 105.00

7
d.2

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku przekazanie
Inwestorowi

m2

182*2 m2 364.00
RAZEM 364.00

8
d.2

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie
nadających się do użytku z utylizacją

m2

486 m2 486.00
RAZEM 486.00

9
d.2

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie
nadające się do użytku

m

5.55*4+27.45+1.1*2+2.55+4.84*2+1.82*2 m 67.72
RAZEM 67.72

10
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki  na odległość do 1 km m3

28 m3 28.00
RAZEM 28.00

11
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

28 m3 28.00
RAZEM 28.00

12
d.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

486+364 m2 850.00
RAZEM 850.00

13
d.2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

11.20*2+14.10*2+5.15*2+2.55*2+6.85+25.75*2+7.84*2+23.1+1.2*2 m 165.53
RAZEM 165.53

3 45261000-4 Naprawa dachu
14

d.3
KNR-W 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni
do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania

m2

(850/0.9)*(0.22*2+0.2)+(721.55*0.2)*0.42 m2 665.05
RAZEM 665.05

15
d.3

KNR-W 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania
preparatami solowymi

m2

665.05 m2 665.05
RAZEM 665.05

16
d.3

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 20 cm

szt.

214 szt. 214.00
RAZEM 214.00

17
d.3

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

122.6 m 122.60
RAZEM 122.60

18
d.3

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm m

190*1.2 m 228.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 228.00

19
d.3

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

214 szt. 214.00
RAZEM 214.00

20
d.3

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej przy okapie m2

166.53*0.30 m2 49.96
RAZEM 49.96

21
d.3

NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

165.37 m 165.37
RAZEM 165.37

22
d.3

KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00
m

m2

935.2 m2 935.20
RAZEM 935.20

23
d.3

KNR AT-09
0101-04

Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2

935.2 m2 935.20
RAZEM 935.20

24
d.3

NNRNKB
202 0536-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową  koloru wiśniowego poliester połysk  na łatach

m2

935.2 m2 935.20
RAZEM 935.20

25
d.3

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka z blachy powlekanej koloru wisniowego   - elementy wykoń-
czeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

166.2*(0.25+0.22)+6*2*2*0.54+6.5*4*0.42+9*2.4 m2 123.59
RAZEM 123.59

26
d.3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

175 m 175.00
RAZEM 175.00

27
d.3

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe atestowane ,
malowane proszkowo

mb

56.4 mb 56.40
RAZEM 56.40

28
d.3

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

18.20*2+1.82*2+2.19*2+27.45+2.2+5.55*4+2.55+4.84*2 m 108.50
RAZEM 108.50

29
d.3

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

30
d.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

165.37 m 165.37
RAZEM 165.37

31
d.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm m

17*7.96 m 135.32
RAZEM 135.32

32
d.3

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

33
d.3

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej 78/118 FTP-V U5 szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

34
d.3

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej 80/80 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

35
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm systemowe dob-
rane do rodzaju dachówki

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

36
d.3

KNR 0-18
2611-08

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnia-
nej na ościeżach

m2

(166.2+5.3*4)*0.55 m2 103.07
10.5*2*2*0.6+7.9*2*0.6 m2 34.68

RAZEM 137.75
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37

d.3
KNR 0-18
2613-03

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-
wym ruszcie na ścianach

m2

103.07+34.68 m2 137.75
RAZEM 137.75

38
d.3

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

580 m 580.00
RAZEM 580.00

4 45311200-2 Remont instalacji odgromowej
39

d.4
KNR-W 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły szt.

18*3 szt. 54.00
RAZEM 54.00

40
d.4

KNR-W 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z cegły

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

41
d.4

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą

m

18*9 m 162.00
RAZEM 162.00

42
d.4

KNR-W 5-08
0613-05

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. I-II

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

43
d.4

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych  - ściana

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

44
d.4

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych - dach

szt.

18*2 szt. 36.00
RAZEM 36.00

45
d.4

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

18 pomiar. 18.00
RAZEM 18.00

46
d.4

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

18 pomiar. 18.00
RAZEM 18.00

47
d.4

E-0508
1200-01

Montaż drzwiczek kontrolnych przy złączach na ścianach na podłożu z cegły z
podłączeniem przewodów

szt

18 szt 18.00
RAZEM 18.00

5 Poddasze
48

d.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z poddasza  budynku gruzu i ziemi m3

350*0.12 m3 42.00
RAZEM 42.00

49
d.5

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

50
d.5

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

51
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00

52
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00

53
d.5

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00

54
d.5

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00
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55

d.5
KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 3

m2

350 m2 350.00
RAZEM 350.00

56
d.5

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

42 m3 42.00
RAZEM 42.00

57
d.5

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

42 m3 42.00
RAZEM 42.00

6 Nowe zejście do piwnicy
58

d.6
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60

59
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

5.6+44.63 m3 50.23
RAZEM 50.23

60
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 10

m3

5.6+44.63 m3 50.23
RAZEM 50.23

61
d.6

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.6

KNR-W 4-01
0318-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek NP-200
mm

m

2.4*2*2 m 9.60
RAZEM 9.60

63
d.6

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2*0.45 m3 0.90
RAZEM 0.90

64
d.6

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.15 m3 2.15
RAZEM 2.15

65
d.6

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

7*2.5*2.55 m3 44.63
RAZEM 44.63

66
d.6

KNR-W 2-02
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na pod-
łożu gruntowym

m3

8.44 m3 8.44
RAZEM 8.44

67
d.6

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(5.4+1.3*2)*0.4*0.4 m3 1.28
RAZEM 1.28

68
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0.185 t 0.19
RAZEM 0.19

69
d.6

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(4.9+1.55*2)*2.70 m3 21.60
RAZEM 21.60

70
d.6

KNR-W 2-02
0212-12

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

(4.9+1.55*2)*0.25*0.25 m3 0.50
RAZEM 0.50

71
d.6

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

5.4*1.55 m2 8.37
RAZEM 8.37
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.6
KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

(4.9+1.55)*0.35 m2 2.26
RAZEM 2.26

73
d.6

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.3*4.9*0.25 m3 1.59
RAZEM 1.59

74
d.6

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

2.7*(1.3+1.55+4.9*2+0.25*2+1.3*2) m2 42.53
RAZEM 42.53

75
d.6

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

2.7*(1.55+4.9+1.55+1.3+3.3) m2 34.02
RAZEM 34.02

76
d.6

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

34.02 m2 34.02
RAZEM 34.02

77
d.6

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

2.3*(1.3+1.2*2+3.5*0.5*2.2*2) m2 26.22
RAZEM 26.22

78
d.6

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

26.22 m2 26.22
RAZEM 26.22

79
d.6

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

1.3*(0.35+0.18)*12+1.3*1.3 m2 9.96
RAZEM 9.96

80
d.6

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

1.3*3-1+(0.35+0.18)*2*12 m 15.62
RAZEM 15.62

81
d.6

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2

2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05

82
d.6

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
o masie do 14 kg

m

1.35*2+5.3 m 8.00
RAZEM 8.00

83
d.6

KNR-W 2-02
1220-05

Konstrukcje daszków lukowe , aluminium proszkowane , poliwęglan 3 komoro-
wy

m2

1.25*2.8 m2 3.50
RAZEM 3.50

84
d.6

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach m

3.55 m 3.55
RAZEM 3.55

85
d.6

KNR-W 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie wykopu m3

44.62-5.4*2.6*1.55 m3 22.86
RAZEM 22.86

7 Stolarka okienna
86

d.7
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

87
d.7

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.08*1.42*2+1.05*1.42*2+1.42*1.55 m2 11.09
RAZEM 11.09

88
d.7

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(1.42*1.02+1.42*0.68*2)*0.38 m3 1.28
RAZEM 1.28

89
d.7

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu

m2

(1.42*1.02+1.42*0.68*2) m2 3.38
RAZEM 3.38
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90

d.7
KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników mdf gr 30mm  do długości  1.5 m w ścianach z ce-
gieł

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

91
d.7

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

3.38 m2 3.38
RAZEM 3.38

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana dachu na budynku szkoły w brzozowie
1 Rusztowania
1

d.1
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m
przedmiar  = 156.48*7.5 = 1173.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.548r-g/m2
r-g 643.1328 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141m2/m2
m2 16.5478 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.4694 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.2347 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003m3/m2

m3 0.0352 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.2112 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0235 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 14.0832 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 10.5624 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156m-g/m2
m-g 183.0816 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze-
wnętrznych przyściennych o wysokości do 10
m
przedmiar  = 1173.60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0055r-g/m2
r-g 6.4548 0.000 0.00

-- M --
2* rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zwód pionowy)

0.0009m/m2
m 1.0562 0.000 0.00

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-
wodów
0.0004szt./m2

szt. 0.4694 0.000 0.00

4* bednarka ocynkowana 20x3mm
0.0003kg/m2

kg 0.3521 0.000 0.00

5* uziemiacze prętowe
0.0002szt./m2

szt. 0.2347 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* rusztowania rurowe zewnętrzne

0.0016m-g/m2
m-g 1.8778 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3
d.1

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad
przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnia-
nej
przedmiar  = 4*5 = 20.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.43r-g/m2
r-g 28.6000 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II

0.01m3/m2
m3 0.2000 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.009m3/m2

m3 0.1800 0.000 0.00

4* maty (płyty) trzcinowe grub.3.5 cm
1.82m2/m2

m2 36.4000 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.25kg/m2

kg 5.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45111300-1 Rozbiórki
4

d.2
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
przedmiar  = 24.47+9.15+14.05+18.28+2.55*
2+14.05+9.15+24.45+6.84*2+24.10 = 156.48
m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 23.4720 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.2

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada-
jącej się do użytku
przedmiar  = 7.5*17 = 127.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 14.0250 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.2

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie na-
dającej się do użytku
przedmiar  = 156.48*0.58+9*0.25*3.45+18.5*
0.35 = 105.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 31.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.2

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na-
dającej się do użytku przekazanie Inwestorowi
przedmiar  = 182*2 = 364.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 72.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KNR 4-04
0508-05

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbes-
towo-cementowych falistych nie nadających
się do użytku z utylizacją
przedmiar  = 486 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 63.1800 0.000 0.00

-- M --
2* Utylizacja eternitu

1kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR 4-04
0508-06

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbes-
towo-cementowych - gąsiory nie nadające się
do użytku
przedmiar  = 5.55*4+27.45+1.1*2+2.55+4.84*
2+1.82*2 = 67.72 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 6.0948 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki  na odleg-
łość do 1 km
przedmiar  = 28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 35.2800 0.000 0.00

-- S --

- 9 -
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jedn.

R M S

2* samochód skrzyniowy do 5 t
0.474m-g/m3

m-g 13.2720 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
ciężarowym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 10
przedmiar  = 28 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.037*10=0.37m-g/m3
m-g 10.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - oła-
cenie dachu
przedmiar  = 486+364 = 850.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 93.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-04
0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de-
ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
przedmiar  = 11.20*2+14.10*2+5.15*2+2.55*2+
6.85+25.75*2+7.84*2+23.1+1.2*2 = 165.53 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 18.2083 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 10 -
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R M S

3 45261000-4 Naprawa dachu
14

d.3
KNR-W 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez
dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
preparatami solowymi metodą smarowania
przedmiar  = (850/0.9)*(0.22*2+0.2)+(721.55*
0.2)*0.42 = 665.05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 246.0685 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.06kg/m2

kg 39.9030 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.3

KNR-W 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i
krawędziaków metodą smarowania preparata-
mi solowymi
przedmiar  = 665.05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 199.5150 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.059kg/m2

kg 39.2380 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.3

KNR-W 4-01
0208-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu żwirowego o grubości do
20 cm
przedmiar  = 214 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 149.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.3

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie zwykłe i kleszcze
przedmiar  = 122.6 m

m

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/m
r-g 174.0920 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr.28-45 mm kl.II
0.016m3/m

m3 1.9616 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/m

m3 3.0650 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0.005m3/m

m3 0.6130 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0.003m3/m

m3 0.3678 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/m

kg 41.6840 0.000 0.00

7* klamry ciesielskie
1.14kg/m

kg 139.7640 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustron-
nie desek grubości 32 mm
przedmiar  = 190*1.2 = 228.00 m

m

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/m
r-g 273.6000 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45

mm kl.II
0.01m3/m

m3 2.2800 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/m

m3 5.7000 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III
0.005m3/m

m3 1.1400 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.003m3/m

m3 0.6840 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28kg/m

kg 63.8400 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
koniec krokwi
przedmiar  = 214 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/szt.
r-g 440.8400 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

gr.28-45 mm kl.II
0.016m3/szt.

m3 3.4240 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025m3/szt.

m3 5.3500 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II
0.005m3/szt.

m3 1.0700 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III
0.003m3/szt.

m3 0.6420 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/szt.

kg 72.7600 0.000 0.00

7* klamry ciesielskie
1.14kg/szt.

kg 243.9600 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej przy okapie
przedmiar  = 166.53*0.30 = 49.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 15.4876 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.028m3/m2

m3 1.3989 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 3.9968 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4996 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 1.4988 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.3

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z
blach powlekanych - przybicie deski czołowej
przedmiar  = 165.37 m

m

-- R --

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.16r-g/m

r-g 26.4592 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III

0.002m3/m
m3 0.3307 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.03kg/m

kg 4.9611 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.1654 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.3307 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.3

KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na
krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m
przedmiar  = 935.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 336.6720 0.000 0.00

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.3m2/m2
m2 1215.7600 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II
0.0012m3/m2

m3 1.1222 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.006kg/m2

kg 5.6112 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.003m-g/m2
m-g 2.8056 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 1.8704 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.3

KNR AT-09
0101-04

Łacenie - rozstaw łat 30 cm
przedmiar  = 935.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 130.9280 0.000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II

0.004m3/m2
m3 3.7408 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/m2

kg 37.4080 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 4.6760 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 2.8056 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.3

NNRNKB 202
0536-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o na-
chyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną
dachówkową  koloru wiśniowego poliester po-
łysk  na łatach
przedmiar  = 935.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 551.7680 0.000 0.00

-- M --

- 13 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha powlekana dachówkowa
1.06m2/m2

m2 991.3120 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
7.21szt./m2

szt. 6742.7920 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 6.5464 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 6.5464 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka z blachy powlekanej koloru
wisniowego   - elementy wykończeniowe - ob-
róbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu
przedmiar  = 166.2*(0.25+0.22)+6*2*2*0.54+
6.5*4*0.42+9*2.4 = 123.59 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.61r-g/m2
r-g 446.1599 0.000 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,55 mm

1.23m2/m2
m2 152.0157 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 7.4154 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/m2
m-g 0.8651 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek prze-
ciwśniegowy
przedmiar  = 175 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m
r-g 33.2500 0.000 0.00

-- M --
2* dachówki ze wspornikiem (przeciwśniegowe)

1.11szt./m
szt. 194.2500 0.000 0.00

3* płotki przeciwśniegowe
1.02m/m

m 178.5000 0.000 0.00

4* klamry do łączenia płotków
0.68szt./m

szt. 119.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie metalowe atestowane , malowane
proszkowo
przedmiar  = 56.4 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/mb
r-g 32.1480 0.000 0.00

-- M --
2* ławy kominiarskie

1szt./mb
szt. 56.4000 0.000 0.00

3* uchwyty do mocowania ław kominiarskich
2szt./mb

szt. 112.8000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.3

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną -
montaż gąsiorów
przedmiar  = 18.20*2+1.82*2+2.19*2+27.45+
2.2+5.55*4+2.55+4.84*2 = 108.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 48.8250 0.000 0.00

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej

1.06m/m
m 115.0100 0.000 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
6.18szt./m

szt. 670.5300 0.000 0.00

4* uszczelki
2.06m/m

m 223.5100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.5425 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.6510 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie ko-
miniarskie
przedmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 5.7600 0.000 0.00

-- M --
2* dachówki pod stopień kominiarski

1szt./szt.
szt. 24.0000 0.000 0.00

3* stopnie kominiarskie
1szt./szt.

szt. 24.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0
cm
przedmiar  = 165.37 m

m

-- R --
1* robocizna

0.575r-g/m
r-g 95.0878 0.000 0.00

-- M --
2* rynny z PCV

1.1m/m
m 181.9070 0.000 0.00

3* haki do rynien (rynajzy)
2szt./m

szt. 330.7400 0.000 0.00

4* narożniki rynny z PCV
0.1szt./m

szt. 16.5370 0.000 0.00

5* leje spustowe rynny z PCV
0.1szt./m

szt. 16.5370 0.000 0.00

6* złączki rynny z PCV
0.3szt./m

szt. 49.6110 0.000 0.00

7* denka rynny z PCV
0.13szt./m

szt. 21.4981 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.002m-g/m
m-g 0.3307 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.0035m-g/m

m-g 0.5788 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
przedmiar  = 17*7.96 = 135.32 m

m

- 15 -
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.556r-g/m
r-g 75.2379 0.000 0.00

-- M --
2* rury spustowy z PCV

1.1m/m
m 148.8520 0.000 0.00

3* obejmy do rur spustowych z PCV
0.5szt./m

szt. 67.6600 0.000 0.00

4* kolanka z PCV
0.4szt./m

szt. 54.1280 0.000 0.00

5* złączki do rur z PCV (mufy)
0.4szt./m

szt. 54.1280 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.003m-g/m
m-g 0.4060 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykona-
nie konstrukcji nośnej
przedmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 4.2000 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.044m3/m
m3 0.5280 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.15kg/m

kg 1.8000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.005m-g/m
m-g 0.0600 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.005m-g/m

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej 78/118
FTP-V U5
przedmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8.25r-g/szt
r-g 99.0000 0.000 0.00

-- M --
2* okno połaciowe

1kpl./szt
kpl. 12.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.012m-g/szt
m-g 0.1440 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.012m-g/szt

m-g 0.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej 80/80
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8.25r-g/szt
r-g 8.2500 0.000 0.00

-- M --
2* wyłaz  połaciowy

1kpl./szt
kpl. 1.0000 0.000 0.00

- 16 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.012m-g/szt
m-g 0.0120 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.012m-g/szt

m-g 0.0120 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wcisko-
wym o śr. 110 mm systemowe dobrane do ro-
dzaju dachówki
przedmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/szt.
r-g 5.4400 0.000 0.00

-- M --
2* rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm

1szt./szt.
szt. 16.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR 0-18
2611-08

Elewacje z paneli układanych poziomo - mon-
taż rusztu na konstrukcji drewnianej na oście-
żach
przedmiar  = 

m2

(166.2+5.3*4)*0.55 103.07
10.5*2*2*0.6+7.9*2*0.6 34.68
RAZEM 137.75 m2

-- R --
1* robocizna

1.8363r-g/m2
r-g 252.9503 0.000 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone kl. II

0.0135m3/m2
m3 1.8596 0.000 0.00

3* wkręty do drewna 6x80 mm
13.7036szt./m2

szt. 1887.6709 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 2.8239 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0147m-g/m2

m-g 2.0249 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR 0-18
2613-03

Układanie poziomych paneli winylowych typu "
Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na
ścianach
przedmiar  = 103.07+34.68 = 137.75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0413r-g/m2
r-g 143.4391 0.000 0.00

-- M --
2* panele winylowe

1.001m2/m2
m2 137.8878 0.000 0.00

3* gwoździe stalowe galwanizowane
0.0096kg/m2

kg 1.3224 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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5* wyciąg
0.0042m-g/m2

m-g 0.5786 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0031m-g/m2

m-g 0.4270 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 0-18
2614-02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Si-
ding" - listwy wykończeniowe
przedmiar  = 580 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1829r-g/m
r-g 106.0820 0.000 0.00

-- M --
2* listwy winylowe

1.001m/m
m 580.5800 0.000 0.00

3* gwoździe stalowe galwanizowane
0.0058kg/m

kg 3.3640 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0139m-g/m
m-g 8.0620 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0103m-g/m

m-g 5.9740 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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4 45311200-2 Remont instalacji odgromowej
39

d.4
KNR-W 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych pośredniczą-
cych na ścianie z cegły
przedmiar  = 18*3 = 54.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.236r-g/szt.
r-g 12.7440 0.000 0.00

-- M --
2* wsporniki przelotowe

1.01szt./szt.
szt. 54.5400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.4

KNR-W 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma
złączkami przelotowymi naprężającymi na
ścianie z cegły
przedmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 18.9000 0.000 0.00

-- M --
2* wsporniki naciągowe

1.01szt./szt.
szt. 18.1800 0.000 0.00

3* złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
2.02szt./szt.

szt. 36.3600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.4

KNR-W 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromo-
wej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10
mm na dachu stromym pokrytym blachą
przedmiar  = 18*9 = 162.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.283r-g/m
r-g 45.8460 0.000 0.00

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1.04m/m
m 168.4800 0.000 0.00

3* wsporniki dachowe
1.01szt./m

szt. 163.6200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.4

KNR-W 5-08
0613-05

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej
wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym -
głębokość pogrążenia uziomu do 4.5 m - grunt
kat. I-II
przedmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.94r-g/szt.
r-g 88.9200 0.000 0.00

-- M --
2* rury ocynkowane stalowe

1szt./szt.
szt. 18.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* spawarka

2.47m-g/szt.
m-g 44.4600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 19 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Użytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

43
d.4

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
płaskownik w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych  - ściana
przedmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.449r-g/szt.
r-g 8.0820 0.000 0.00

-- M --
2* złącza

1szt./szt.
szt. 18.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.4

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-
drut w instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych - dach
przedmiar  = 18*2 = 36.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.323r-g/szt.
r-g 11.6280 0.000 0.00

-- M --
2* złącza

1szt./szt.
szt. 36.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.4

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego
przedmiar  = 18 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/pomiar.
r-g 22.3200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.4

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej
przedmiar  = 18 pomiar.

po-
mia
r.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar.
r-g 10.0800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.4

E-0508 1200-
01

Montaż drzwiczek kontrolnych przy złączach
na ścianach na podłożu z cegły z podłącze-
niem przewodów
przedmiar  = 18 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.267r-g/szt
r-g 4.8060 0.000 0.00

-- M --
2* Drzwiczki kontrolne do instalacji odgromowej

1.02szt./szt
szt. 18.3600 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
2szt./szt

szt. 36.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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5 Poddasze
48

d.5
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z poddasza  budynku gruzu i ziemi
przedmiar  = 350*0.12 = 42.00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.54r-g/m3
r-g 190.6800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.5

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
przedmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 2.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.5

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
przedmiar  = 8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 2.6400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 126.0000 0.000 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3.5kg/m2

kg 1225.0000 0.000 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm
1.2m2/m2

m2 420.0000 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 395.5000 0.000 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
0.18kg/m2

kg 63.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 3.9200 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 2.3800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 31.1850 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 367.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 1.1200 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.6450 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.5

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
przedmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 25.9000 0.000 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 357.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.3850 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.5950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.5

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te na gładko grubości 25 mm
przedmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.11r-g/m2
r-g 388.5000 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 9.5200 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0011t/m2

t 0.3850 0.000 0.00

4* kruszywo mineralne łamane ,grys bazaltowy
0.0011t/m2

t 0.3850 0.000 0.00

5* masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

kg 29.7500 0.000 0.00

6* drewno opałowe
0.15kg/m2

kg 52.5000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.0395m-g/m2
m-g 13.8250 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0014m-g/m2

m-g 0.4900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.5

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar-
te - zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 3
przedmiar  = 350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*3=0.1806r-g/m2
r-g 63.2100 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 11.0250 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0149*3=0.0447m-g/m2
m-g 15.6450 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.5

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km
przedmiar  = 42 m3

m3

- 22 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Użytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 36.1200 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.5m-g/m3
m-g 21.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.5

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami samowyładowczymi na każdy następny 1
km
Krotność = 10
przedmiar  = 42 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.02*10=0.2m-g/m3
m-g 8.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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6 Nowe zejście do piwnicy
58

d.6
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 15 cm
przedmiar  = 5.6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.45r-g/m3
r-g 36.1200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samo-
chody samowyładowcze
przedmiar  = 5.6+44.63 = 50.23 m3

m3

-- S --
1* koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o

pojemności łyżki 0.6 m3
0.143m-g/m3

m-g 7.1829 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10
przedmiar  = 5.6+44.63 = 50.23 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.037*10=0.37m-g/m3
m-g 18.5851 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.6

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 1*2 = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 3.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.6

KNR-W 4-01
0318-05

Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciąg-
nięcie i ułożenie belek NP-200 mm
przedmiar  = 2.4*2*2 = 9.60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m
r-g 3.1680 0.000 0.00

-- M --
2* kształtowniki walcowane - dwuteowniki

24.44kg/m
kg 234.6240 0.000 0.00

3* siatka tkana Rabitza
0.25m2/m

m2 2.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m
m-g 0.6720 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.6

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
przedmiar  = 2*0.45 = 0.90 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.4r-g/m3
r-g 14.7600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt./m3
szt. 334.8000 0.000 0.00
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3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
61.8kg/m3

kg 55.6200 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 31.0500 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.32m3/m3

m3 0.2880 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.45m-g/m3
m-g 0.4050 0.000 0.00

8* wyciąg
2.1m-g/m3

m-g 1.8900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.6

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych i okiennych
przedmiar  = 2.15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.74r-g/m3
r-g 20.9410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.6

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość do 1
km
przedmiar  = 7*2.5*2.55 = 44.63 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.218r-g/m3
r-g 9.7293 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,25 m3

0.0792m-g/m3
m-g 3.5347 0.000 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2058m-g/m3

m-g 9.1849 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.6

KNR-W 2-02
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie przemysłowym na podłożu grunto-
wym
przedmiar  = 8.44 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.67r-g/m3
r-g 30.9748 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka do betonów

1.08m3/m3
m3 9.1152 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.6

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe
szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar  = (5.4+1.3*2)*0.4*0.4 = 1.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.7r-g/m3
r-g 6.0160 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 1.2992 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0051 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0090 0.000 0.00
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5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0064 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3

kg 0.6784 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.0640 0.000 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.1024 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
przedmiar  = 0.185 = 0.19 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 8.1510 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 7 mm
1.002t/t

t 0.1904 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.8170 0.000 0.00

5* nożyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.1020 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.9120 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1520 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.3040 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.6

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
przedmiar  = (4.9+1.55*2)*2.70 = 21.60 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.57r-g/m3
r-g 120.3120 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73.3szt./m3
szt. 1583.2800 0.000 0.00

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46.9szt./m3

szt. 1013.0400 0.000 0.00

4* zaprawa
0.18m3/m3

m3 3.8880 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.6

KNR-W 2-02
0212-12

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrz-
nych o szerokości do 30 cm
przedmiar  = (4.9+1.55*2)*0.25*0.25 = 0.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.7r-g/m3
r-g 5.8500 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.5100 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.048m3/m3

m3 0.0240 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.027m3/m3

m3 0.0135 0.000 0.00
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5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.3kg/m3

kg 2.1500 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.96m-g/m3
m-g 0.4800 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.18m-g/m3

m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.6

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych
murowanych z wyrównaniem zaprawą
przedmiar  = 5.4*1.55 = 8.37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.666r-g/m2
r-g 5.5744 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 2.5110 0.000 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco
3kg/m2

kg 25.1100 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 19.2510 0.000 0.00

5* drewno opałowe
3.4kg/m2

kg 28.4580 0.000 0.00

6* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0212m3/m2

m3 0.1774 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.1138 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.6

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm
przedmiar  = (4.9+1.55)*0.35 = 2.26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24r-g/m2
r-g 7.3224 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071m3/m2
m3 0.1605 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.014m3/m2

m3 0.0316 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 1.3560 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 0.3390 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.6

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar  = 1.3*4.9*0.25 = 1.59 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18.81r-g/m3
r-g 29.9079 0.000 0.00

-- M --
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

m3 1.6218 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0095 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1097 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 1.5900 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1272 0.000 0.00

8* pompa do betonu na samochodzie
0.2m-g/m3

m-g 0.3180 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.6

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie
przedmiar  = 2.7*(1.3+1.55+4.9*2+0.25*2+1.3*
2) = 42.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.883r-g/m2
r-g 37.5540 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0028m3/m2
m3 0.1191 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0211m3/m2

m3 0.8974 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0006m3/m2

m3 0.0255 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.108m-g/m2
m-g 4.5932 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.6

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar  = 2.7*(1.55+4.9+1.55+1.3+3.3) =
34.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 3.7422 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.35kg/m2
kg 11.9070 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do izolacji
0.4kg/m2

kg 13.6080 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0011m-g/m2
m-g 0.0374 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.6

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i następna warstwa
przedmiar  = 34.02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0502r-g/m2
r-g 1.7078 0.000 0.00

-- M --
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2* roztwór asfaltowy do izolacji
0.4kg/m2

kg 13.6080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0006m-g/m2
m-g 0.0204 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.6

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy  -wykonany
ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach
przedmiar  = 2.3*(1.3+1.2*2+3.5*0.5*2.2*2) =
26.22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083r-g/m2
r-g 2.1763 0.000 0.00

-- M --
2* grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund

0.25kg/m2
kg 6.5550 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0105 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.6

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany
ręcznie na ścianach
przedmiar  = 26.22 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.411r-g/m2
r-g 10.7764 0.000 0.00

-- M --
2* masa tynkarska mozaikowa

5.5kg/m2
kg 144.2100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* żuraw okienny

0.0064m-g/m2
m-g 0.1678 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0086m-g/m2

m-g 0.2255 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.6

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar  = 1.3*(0.35+0.18)*12+1.3*1.3 =
9.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 38.9436 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 10.4580 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa
7.22kg/m2

kg 71.9112 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 2.6892 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.2988 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.3984 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.6

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
przedmiar  = 1.3*3-1+(0.35+0.18)*2*12 = 15.62
m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 6.8728 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0.135m2/m
m2 2.1087 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa
0.54kg/m

kg 8.4348 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06kg/m

kg 0.9372 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.0625 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.0937 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.6

KNR-W 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne
o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 2.05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.51r-g/m2
r-g 9.2455 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe rozwierane p.pożarowe

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.4510 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 0.4305 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 12
0.02m3/m2

m3 0.0410 0.000 0.00

6* papier ścierny
0.08m2/m2

m2 0.1640 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.1435 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.6

KNR-W 2-02
1207-03

Balustrady schodowe prętowe osadzone i za-
betonowane w co trzecim stopniu o masie do
14 kg
przedmiar  = 1.35*2+5.3 = 8.00 m

m

-- R --
1* robocizna

2.19r-g/m
r-g 17.5200 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1m/m
m 8.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.002m3/m

m3 0.0160 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.05dm3/m

dm3 0.4000 0.000 0.00

5* elektrody
2szt./m

szt. 16.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.1600 0.000 0.00

8* spawarka elektryczna wirująca
0.62m-g/m

m-g 4.9600 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.6

KNR-W 2-02
1220-05

Konstrukcje daszków lukowe , aluminium
proszkowane , poliwęglan 3 komorowy
przedmiar  = 1.25*2.8 = 3.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 2.2050 0.000 0.00

-- M --
2* daszki stalowe

1m2/m2
m2 3.5000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.026dm3/m2

dm3 0.0910 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.024dm3/m2

dm3 0.0840 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0094m-g/m2
m-g 0.0329 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.6

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach
przedmiar  = 3.55 m

m

-- R --
1* robocizna

0.98r-g/m
r-g 3.4790 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1m/m
m 3.5500 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.001m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.017dm3/m

dm3 0.0604 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.016dm3/m

dm3 0.0568 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0710 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.6

KNR-W 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie wykopu
przedmiar  = 44.62-5.4*2.6*1.55 = 22.86 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.202r-g/m3
r-g 4.6177 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0294m-g/m3
m-g 0.6721 0.000 0.00

3* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/
h
0.0294m-g/m3

m-g 0.6721 0.000 0.00

4* ubijak spalinowy 200 kg
0.0294m-g/m3

m-g 0.6721 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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7 Stolarka okienna
86

d.7
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 5.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.7

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar  = 2.08*1.42*2+1.05*1.42*2+1.42*
1.55 = 11.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.86r-g/m2
r-g 31.7174 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 48.7960 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 2.7725 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.5545 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84kg/m2

kg 20.4056 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.31kg/m2

kg 36.7079 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 11.0900 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.4436 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.6654 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.7

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
przedmiar  = (1.42*1.02+1.42*0.68*2)*0.38 =
1.28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.15r-g/m3
r-g 9.1520 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3

szt. 44.1600 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
18kg/m3

kg 23.0400 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
10.6kg/m3

kg 13.5680 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.095m3/m3

m3 0.1216 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0.13m-g/m3
m-g 0.1664 0.000 0.00

8* wyciąg
0.9m-g/m3

m-g 1.1520 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.

R M S

89
d.7

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
przedmiar  = (1.42*1.02+1.42*0.68*2) = 3.38
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 5.1038 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5.2kg/m2
kg 17.5760 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

m3 0.0162 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0899 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1690 0.000 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.1352 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.7

KNR-W 4-01
0323-01

Obsadzenie podokienników mdf gr 30mm  do
długości  1.5 m w ścianach z cegieł
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 8.8500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

6.9kg/szt.
kg 34.5000 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018m3/szt.

m3 0.0900 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* betoniarka 150 dm3

0.03m-g/szt.
m-g 0.1500 0.000 0.00

6* wyciąg
0.09m-g/szt.

m-g 0.4500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.7

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 3.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 0.4293 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.9667 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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