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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne, ktére musza by¢
przestrzegane przez Wykonawceg robot, stosowane w S$cistym powigzaniu ze
Szczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okre$la wspolne dla wszystkich
obiektow 1 elementéw robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wykonywanych w ramach robot rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Brzozowie

W przypadku wystapienia niezgodnosci ST z og6lnymi lub szczegdélowymi warunkami
kontraktu przewazajace znaczenie bedg mialy warunki okreslone w kontrakcie.

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
IN-TEC Plan i opisuje zasady rozwigzan techniczno-materialowych okre§lonych w
projekcie budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatow
zawierajacych specyfikacje §wiadectw jakosci, atestow, certyfikatow gwarancyjnych lub
aprobat technicznych, wykaz sprzg¢tu, maszyn i srodkoéw transportu, wykaz pracownikow
kierujacych robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania
robotami, obstugi sprzg¢tu, maszyn i §rodkéw transportu jak rowniez informacje dotyczace
szkolen 1 instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji
Inspektora nadzoru.

Zakres robot objetych ST
Wymagania og6lne nalezy stosowac tgcznie z nizej] wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

KONSTRUKCYJNE

1. Roboty ziemne pod fundamenty
1.1. Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym cpv45112210-0
1.2. Zasypanie wykopow z zageszczeniem cpv45112310-1

2. Zbrojenie betonu stalg cpv45262310-7
2.1. Stal zbrojeniowa
2.2. Zbrojenie betonu stalg kl. A-O



2.3. Zbrojenie betonu stalg kl. A-11IN

3. Beton konstrukcyjny cpv45262300-4
3.1. Beton konstrukcyjny

3.2. Beton fundamentoéw w deskowaniu
3.3. Beton konstrukcji nosnych

4. Beton niekonstrukcyjny cpv45262300-4
4.1. Beton niekonstrukcyjny B 7,5 bez deskowania

5. Konstrukcje stalowe cpv45262400-5

6. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych cpv45442000-7
6.1. Pokrywanie powlokami malarskimi

7. Konstrukcje betonowe prefabrykowane cpv45262311-4
7.1. Stropy prefabrykowane z plyt kanatowych

8. Konstrukcje drewniane cpv20322000-9

8.1. Konstrukcje z drewna klejonego

9. lzolacje cpv45320000-6

9.1. Izolacje poziome z papy asfaltowej

9.2. Izolacje powtokowe wykonywane na zimno

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

10. Roboty murowe cpv45262500-6

10.1. Roboty murowe z bloczkéw betonowych
10.2. Roboty murowe z pustakow

11. Scianki dzialowe

12. Przewody wentylacyjne cpv2971400-7

13. Pokrycia dachowe cpv45261410-1

13.1. Pokrycie z papy termozgrzewalnej
14. Okna, drzwi

14.1. Osadzenie oscieznic stalowych cpv45421110-8
14.2. Drzwi stalowe cpv28122214-6

14.3. Okna PCV cpv25234100-1

14.4. Drzwi drewniane cpv20312000-6

15. Izolacje wodochronne cpv45320000-6

16. Izolacje termiczne cpv45321000-3

16.1. Izolacje z ptyt styropianowych

16.2. Izolacje z ptyt welny mineralne;j

17. Rynny i rury spustowe cpv45261320-3

17.1. Rynny i rury spustowe z PCV okragte
18. Roboty tynkarskie cpv45410000-4

18.1. Tynki cienkowarstwowe

18.2. Tynki cementowo-wapienne

19. Roboty oktadzinowe cpv45432210-9

19.1. Roboty oktadzinowe

19.2. Roboty oktadzinowe $cian w sali

20. Roboty malarskie cpv45442100-8



20.1. Roboty malarskie

21. Daszki wejsciowe cpv45223100-7

21.1. Konstrukcja stalowa

21.2. Beton niekonstrukcyjny B-15 w deskowaniu cpv45262300-4
21.3. Murowanie stupow 1 podmuroéwki cpv45262500-6

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

34. Instalacje elektryczne budynku cpv45311000-0

34.1. Instalacja odgromowa cpv31216100-4

34.2. Trasy kablowe w obiektach kubaturowych cpv45311100-1
34.3. Rozdzielnice i tablice cpv31216100-4

34.4. Przewody i kable cpv31224400-6

1.4. Okreslenia podstawowe 1 skroty
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcje samodzielng catos¢, w
ktorym dopuszcza wydzielenie nie wigcej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku,

-budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury; jak lotniska, grogi linie kolejowe, mosty estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszyny antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czg¢sci podmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowania,

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

€) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowle, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

remoncie — nalezy prze to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konsekwencji.



urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki,

teren budowlany — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawem rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonania robot budowlanych,

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowg¢ wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu —
takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy prze to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajacy przydatnosé
wyrobow budowlanych do zamierzonego stosowania,

budynku — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie — nalezy przez to rozumie¢ miejsce wykonania obiektu budowlanego,

dlugosci obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
budowli lub budynku,

drodze - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droga specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu,

dzienniku budowy — nalezy prze to rozumie¢ opatrzony pieczecia Organu Administracji
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzagcymi do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen 1 inne technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru, projektantem i wykonawca,

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

konstrukcji nos$nej — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu oparta na podporach,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia obcigzenia stalego lub ruchomego,



eli wzmagaj tego Sycyegowe ST powzlaboratorium — nalezy przez to rozumieé
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym, zaakceptowane przez
InZyniera,

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

obiektach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ state i tymczasowe budynki lub
budowle stanowiagce baz¢ techniczno-uzytkowa w instalacje i urzadzenia niezbgdne do
spetnienia przeznaczonych funkcji,

podtozu — nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnig do glgbokosci przemarzania,

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy prze to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem Dokumentacji Projektowej,

przedsiewzigciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje nowej
budowli lub catkowita modernizacja istniejace;j,

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania
budowlanego,

rozpigtosci teoretycznej — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ migdzy punktami podparcia,

szerokos$ci catkowitej obiektu — nalezy przez to rozumie¢ odlegto$¢ migdzy krawedziami
zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadiej do osi podluzne;j,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcji ustroju niosgcego,

zadaniu budowlanym — nalezy prze to rozumie¢ cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego,
stanowigca odrebng calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu,

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wybor w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami),



- obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

- oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong prze zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane prze wtasciwy organ,

- rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inwestora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpis w rejestrze obiektow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projekcie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektoweyj,

- przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem
ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do speilniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenie podane w normach,
aprobatach technicznych 1 szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Projekt Budowlany 1 dokumenty uzupetniajace
Po przyjeciu ofert Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze projektu
budowlanego i dokumentacji uzupelniajacej do wykorzystania podczas wykonywania robot.
Projekty te beda stanowi¢ uzupetienie do rysunkéw i materiatow przekazywanych podczas
czynnos$ci przetargu i1 beda zawieraty szczeg6ty architektoniczne i1 konstrukcyjne dla kazdego
obiektu.
1.6. Szczegodty o znaczeniu informacyjnym
Inspektor nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostgp do wszystkich szczegotow
zebranych przez Zamawiajagcego na temat istniejacych warunkéw gruntowych oraz
istniejagcych obiektow. Dostgp do tych materiatow utatwi wykonawcy doktadng oceng
szczegblow. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegotow 1 za konsekwencje
wynikajace z takiej oceny.
1.7. Dokumentacja robocza
a) jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest
to konieczne dla wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza
przedstawiajacy szczegbdly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania
robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang
wlaczone do cen jednostkowych robot.
Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wraz z wszystkimi potrzebnymi uzupelnieniami dotyczacymi
koncowego wykonania robot. Jezeli wymagaja tego Szczegdlowe ST powyzsza
dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem.



b) Wszystkie obiekty tymczasowe i doraznie, o ile okazg si¢ potrzebne, winny by¢
zaprojektowane 1 wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty projektu
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem
budowy. Wykonawca winien przeja¢ petng odpowiedzialno$¢ za takie obiekty
zgodnie z umowa.

1.8. Btedy i opuszczenia

Kazdy oczywisty blad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
Dokumentach Umowy nalezy zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktory wyda odpowiednie
instrukcje w celu uniknigcia takiego btedu lub opuszczenia.

1.9. Przekazanie placu budowy.

Inspektor nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy, a
potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy w obecnosci Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokot okreslajacy
warunki placu budowy, co bedzie stanowilo podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozZniejsze szkody.

1.10. Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozdz. 3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 15 grudnia 1994r.

1.11. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca begdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materialow i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewngtrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczefistwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystapi konieczno$¢ objazdu, to takie objazdy moga by¢ wykonane po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody Inspektora nadzoru na proponowang metode wykonania objazdu oraz po
wykonaniu oznakowania zapewniajacego bezpieczenstwo ruchu 1 innych S$rodkow
ochronnych.

Jezeli inni Wykonawcy beda musieli przejezdzaé przez teren placu budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwo, az
do czasu wydania przez Inspektora nadzoru $wiadectwa odbioru placu budowy lub jego
czesci.

1.12. Dziennik budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz. 2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do wuzgodnienia proponowang forme i
szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmuje natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowat
Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.
1.14. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wlaczeniem tych robdt do
wszystkich programéw prowadzenia robot.



W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odno$ne wtadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.15. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska
przez calty czas trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

l. Sktady materialéw 1 magazyny beda zastonicte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktoérego hatas nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia $ciekow beda wykonane z
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz stalych systeméw odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

M. Wszystkie wytwornie mas 1 inne zrodta hatasu musza by¢ ekranowane 1
zapatrzone w systemy ograniczajace emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim
normom.

IV.  Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktore
mogloby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty musza
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow 1 $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $ci§le przestrzega¢ przepisdéw odno$nych wiadz.

VI.  Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas
realizacji robdt bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé
wszystkich przepisow 1 zalecen odno$nych wladz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci Kontraktu.

VII. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zarowno na placu budowy jaki i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze Smieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi i przetransportowac je na wysypisko
smieci, zaakceptowane przez Inzyniera. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

VIIl. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

1.16. Obcigzenie na o$ dla transportu kotlowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwigzany z robotami, lacznie z dostawa
materiatow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy. Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach
nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora nadzoru, ze sprzet
budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
stron trzecich.

1.17. Utrzymanie tras ruchu publicznego.

Jezeli istniejace drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegaja przez plac budowy lub do
niego przylegaja, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby w jak najmniejszym
stopniu kolidowaty one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbedne $rodki
bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu publicznego.

1.18. Aprobaty Techniczne.



Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdlowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy.

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowal swoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.
Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, t3cznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki. Szczegoéty zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2.0 MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okre§lone w
Szczegotowych ST.

2.1. Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe.

a) Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrddet przez niego wybranych i1 zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomic
Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach materiatéw jak najszybciej, aby
umozliwi¢ kontrole materiatow 1 ich akceptacj¢ przez Inspektora przed rozpoczeciem
robot.

b) Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru na pismie. Akceptacja zrodta materialdow nie oznacza, ze wszystkie rodzaje
materialow z tego Zrodta zostaty zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania dokladng specyfikacje wszystkich
materialow, produktéw czy urzadzen, ktore zostang wykorzystane dla i przy obiekcie
1 to zanim ww. zostang wykorzystane lub zastosowane.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrodla sg niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

2.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom.
Materialy nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatow bez zgody Inspektora nadzoru,
beda wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni
przed ogloszeniem przetargu.

d) Probki materiatdbw powinny by¢é pobierane przez Wykonawce przy uzyciu
przyrzadow zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i pod nadzorem Inspektora tak
czesto jak okreslono w ST. W calym czasie trwania robét Wykonawca powinien
utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek w czasie
prowadzenia robot.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni Wykonawca bedzie zobowigzany
wykona¢ proby, by wykaza¢, ze zaklad moze zapewni¢ wymagang jakos¢, a
materiaty 1 metoda wykonania zaproponowana przez wykonawce jest catkowicie
odpowiednia. Takie proby beda obejmowac betoniarni¢, wytwornie mas asfaltowych,
wytwornie konstrukeji stalowych,.

f) Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegolnych dostaw materialow z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatow



a) Materialty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jako$ci 1 przydatnosci do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane
przed rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdrnie badane przed wlaczeniem
do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole
materialow.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac si¢, w miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera. Dodatkowe powierzchnie poza placem budowy, jesli okaza si¢ konieczne,
powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt i1 podlegaja akceptacji
Inzyniera. Tereny prywatne moga by¢ uzywane do skladowania materialow lub
lokalizacji wytworni na podstawie pisemnego zezwolenia wiasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow 1 lokalizacji wytworni
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inwestora nadzoru bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

d) Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare
mozliwo$ci z jednego zrodla. Wielkos¢ 1 czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewnic
mozliwo$¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wlasciwy postep robot zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna
zapewni¢ mozliwos$¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniej wyzej podanych
ilosci materiatow. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach
zapewniajacych swobodny przejazd tadowarek i1 $rodkdéw transportu. Kruszywo
nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedlug przewidzianych w recepturach asortymentow i
frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie si¢ sasiednich pryzm.
Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania. Warunki sktadowania
oraz lokalizacja 1 parametry techniczne powinny by¢ wczesniej uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.

f) Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzadzenia grzewcze 1 zabezpieczone przed dostepem wody 1 zanieczyszczen.
Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych
lub zZelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla
zbiornikow stalowych. Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech
lepiszcza 1 obnizenia jego jakosci. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy
zachowa¢ nastepujace warunki:

- czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej

produkciji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

a) Inzynier moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatdow w zrodle ich pobrania.
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
moze by¢ podstawa akceptacji lub odrzucenia okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
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b) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal kontrole wytworni
powinny by¢ zachowane nastgpujace warunki:
- Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

- Inspektor nadzoru powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie do tych

czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow do realizacji Kontraktu

2.5. Wykorzystanie materialdow pobranych z wykopow

a) Materialy nasypowe pod nasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzgdzie z
materiatlow z wykopoéw, a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiaty te
mozna uzyskiwac takze z innych miejsc lub zrodet, po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru i po spehlieniu wszelkich warunkow narzuconych przez
Inwestora nadzoru.

b) Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda skladowane w
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
wykonywa¢ wykopow w pasie drogowym poza granicami robot ziemnych
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt z terenu nalezgcego do
Zamawiajacego materiaty w nadmiarze w stosunku do ilo$ci wymaganej do
realizacji kontraktu, to Zamawiajacy moze przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar
materialdow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usunig¢cia nadmiaru
materialow 1 doprowadzenia terenu do zadowalajacego stanu.

2.6. Materiaty z rozbiorek

Nastepujace materialy z rozbidrek stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego:

a) drzewa

b) krawezniki kamienne

c) kamienna kostka brukowa

d) nawierzchnia asfaltowa

e) bariery, barieroporgcze i porecze

f) znaki drogowe

g) iinne pozycje wedlug wskazan Inspektora nadzoru

Wszystkie materialty powinny by¢ odzyskane i powtdrnie uzyte lub przewiezione i
zmagazynowane tak jak postanowi Inspektor nadzoru.
3.0. SPRZET
Wykonawca zapewni wszelki sprz¢t wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia
robot i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdélowym
programem robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli utrzymanie cigglo$ci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakos$ci robot,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii.
Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwickowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu cigzarowek.
Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.
4.0. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy

zachowanie ich jakos$ci 1 przydatnosci do robdét.
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b) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ST i1 wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
zgodnym z harmonogramem.

€) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy beda usuni¢te z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.

d) Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,

PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Uwagi ogélne

e Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych warunkach
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

e Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreSlajagce rodzaj robot w danej
specjalnosci budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcace; w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
egzemplarz projektu, wykaz materialow wraz z atestami 1 certyfikatami oraz wykaz
sprzetu 1 maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikow zawierajacy
specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

o Wykaz materiatow, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji
Inspektora nadzoru.
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