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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Iłowie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak również modernizację eksploatowanych od 18 lat instalacji. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych, pompowni ścieków suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasą taśmową. Przepusto-
wość – 240 m3/d. 
Na terenie oczyszczalni znajduje się budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w którym znajdują się: rozdzielnia główna i system stero-
wania i kontroli pracą oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikację wewnętrzną stano-
wią drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.  Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosną drzewka i krzewy.
Powierzchnia działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi - 7450 m2
Istniejąca oczyszczalnia:
- Budynek socjalno -techniczny z wiatą - 131 m2
- Reaktor biologiczny - 348 m2
- Pompownia ścieków surowych -  2,8 m2
- Pomiar ścieków - 2,8 m2
- Drogi i chodniki - 488,6 m2
- Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki - 13,83 m2
- Zieleń - 6 463,17 m2
- Razem - 7 450,00 m2
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Iłów pracuje w chwili obecnej w oparciu o następujący układ technologiczny:
stacja zlewcza ścieków dowożonych;
przepompownia ścieków surowych;
oczyszczanie mechaniczne – sita i piaskownika;
oczyszczanie biologiczne – reaktor SBR; 
prasa taśmowa wraz z przenośnikiem osadu;
pomiar ścieków oczyszczonych;
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeka Jeżówka.
Ścieki z sieci dopływają grawitacyjnie kolektorem do istniejącej przepompowni ścieków surowych, gdzie następnie tłoczone są do me-
chanicznego oczyszczania – sita i piaskownik. Ścieki następnie kierowane są do reaktora biologicznego typu SBR                          (z po-
działem na dwa ciągi). Ścieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane są do komory odpływowej i dalej do
odbiornika, którym jest rzeka Jeżówka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwóch komór reaktora SBR i odwad-
niany na prasie taśmowej. Po odwodnieniu osad składowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów, jednakże konieczna
jest jej rozbudowa umożliwiająca zwiększenie odbioru ścieków komunalnych i ich prawidłowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa rów-
nież wymaga przebudowy wraz z rozbudową z uwzględnieniem podjęcia procesu higienizacji osadów. Brak systematyki w odwadnianiu
powstających osadów ściekowych powoduje poważne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.
W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni ścieków. 
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów” pozwoli zrealizować założony cel.  
Rozbudowie wraz z przebudową podlega ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz ciąg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadów ściekowych. 
Niniejsza inwestycja podyktowana została znacznym wyeksploatowania istniejących urządzeń, zwiększoną ilością dopływających do
oczyszczalni ścieków z sieci oraz perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy Iłów. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametrów ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwiększenie efektywności odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urządzeń, montaż nowych instalacji dla ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz odwad-
niania i higienizacji osadów ściekowych zwiększyć ma niezawodność całego układu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartości wody w osadach, co drastycznie przekłada się na zmniejszenie ich objętości oraz utratę płynnoś-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje formę stałą a swoją konsystencją przypomina „wilgotną glebę”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przeróbki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, który ze względu na swoje właściwości bę-
dzie mógł być wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów prawa. 
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje się:
montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych;
budowę zbiornika ścieków dowożonych (zbiornika uśredniającego) wraz z urządzeniem napowietrzającym;
budowę nowej przepompowni ścieków surowych w podziale na komorę mokrą wraz z kratą koszową oraz komorę zasuw;   
przebudowa istniejącego bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym;
przebudowa i rozbudowa pomostów eksploatacyjnych na istniejącym bioreaktorze;
montaż nowych rotorów napowietrzających;
budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciągi wraz z montażem mieszadeł;
budowa osadnika wtórnego;
budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komorę mokrą oraz komorę zasuw;
budowa wiaty na osad odwodniony;
przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków:
montaż nowego sitopiaskownika;
przebudowa instalacji doprowadzających ścieki do sitopiaskownika;
przebudowa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika;
przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika; 
przebudowę instalacji układu mechanicznego odwadniania osadu:
montaż dwugłowicowej prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem;
montaż pompy ślimakowej nadawy osadu;
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
montaż przenośnika ślimakowego osadu;
montaż instalacji higienizacji osadu:
montaż silosu wapna 5 m3;
montaż przenośnika dozującego wapno;
budowa sieci międzyobiektowych.
Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje również branżę konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną wraz z aparaturą kontrolno-pomia-
rową i automatyką (AKPiA).    
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych -  6,6 m2
- pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorą zasuw - 10,4 m2
- studnie rewizyjno -przepływowe -  2,4 m2
- osadnik wtórny - 74,0 m2
- silos wapna - 3,15 m2
- zbiornik ścieków dowożonych - 35,2 m2
- komora zasuw - 1,2 m2
- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2
- chodniki, drogi - 700,5 m2
- Łącznie po rozbudowie i przebudowie:
 Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2
 Drogi i chodniki - 1189,10 m2
 Tereny zielone zajmować będą - 5280,85 m2 
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3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP II - dz. ewid. nr: 42/2, obręb:
0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - OBIEKTY nr 1-2,nr 2-4,nr 18-3-4,nr 4-5,nr 5-7,nr 7-9,nr 9-12,nr 12-11,nr 11-4,nr 12-
15,nr 12-13,nr 13-14,nr 13-14-7,nr 14-9, Instalacja wody do stacji zlewczej ścieków dowożonych z istniejącej instalacji. CPV -
45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. CPV - 45252130-8 -
Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ściekowej.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, para-
metrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowę. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w za-
kresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie dane-
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbędnych zabez-
pieczeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczal-
ni ścieków  jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia ścieków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób ciągły
był prowadzony proces oczyszczania ścieków. W ściśle określonych przypad-
kach wynikających z włączeń nowych odcinków do istniejących instalacji In-
westor może dopuścić do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi się
to odbywać w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działkach
obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu budowy i dróg
dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne oznaczenie i udo-
stępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji naziemnych
i podziemnych.
Uwaga: W rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem pokazanym na mapie i na
profilach lub w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie wykopy
należy prowadzić ręcznie. Przed rozpoczęciem wykopów należy skonsultować
się z gestorami sieci w celu określenia istnienia innych możliwych kolizji nie
pokazanych na mapie (np. instalacje monitoringu). Ujawnione sieci niezwłocz-
nie należy zgłosić Inwestorowi i przed zasypaniem oznakować odpowiednią
taśmą ostrzegawczą. Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi nale-
ży wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

2 DOPŁYW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB
÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny ścieków surowych  PCV fi 160 ze stacji zlewczej ścieków dowożonych do zbiornika
ścieków dowożonych. Rurociąg grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika ścieków dowożonych do przepompow-
ni ścieków surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

2.1 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziem-
ne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

3
d.2.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN 160 SN8  KI. S lite
- odcinek ZB ÷ St2  i PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB, rys.
11. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek ZB ÷ St2>(0.5+1.48+0.58+0.5)*0.001 km 0.003
<odcinek PS1 ÷ ZB>(0.5+1.35+1.5+0.5+0.5)*0.001 km 0.004

RAZEM 0.007
4

d.2.
1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer. dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek PS1 ÷ ZB>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
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3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5

d.2.
1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek za
oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek ZB ÷ St2>(0.6+0.2+0.5+0.2)*0.5*(1.48+0.58)*1.15*0.9*90% m3 1.439
<odcinek PS1 ÷ ZB>(3.53+0.2+3.48+0.2)*0.5*(1.35+1.5)*0.9*90% m3 8.553

RAZEM 9.992
6

d.2.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.5/0.9 m3 1.110
RAZEM 1.110

7
d.2.

1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek PS1 ÷ ZB>{(3.53+0.2+3.48+0.2)*0.5*(1.35+1.5)}*2 m2 21.119
RAZEM 21.119

8
d.2.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

7 godz. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.2.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)}
*1.1

m2 4.861

RAZEM 4.861
10

d.2.
1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)} m3 1.326
RAZEM 1.326

11
d.2.

1

KNR 2-01
0236-0_
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.9*0.2+poz.10 m3 2.298
RAZEM 2.298

12
d.2.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycania, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.5+poz.6)-(poz.9*0.2+poz.10)<podsypki i obsypki rurociągów>-<zabudo-
wany kanał>3.14*0.08*0.08*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)}]*85%

m3 7.399

RAZEM 7.399
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13

d.2.
1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.12/0.85 m3 1.306
RAZEM 1.306

14
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.12+poz.13)-(poz.5+poz.6)*(100%-70%) m3 5.374
poz.9*0.2+poz.10 m3 2.298

RAZEM 7.672
15

d.2.
1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.12+poz.13) m3 8.705
RAZEM 8.705

16
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (8,705m3) - projektowanej kanaliza-
cji grawitacyjnej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - w nasyp przy stacji zlewczej i
zbiorniku ścieków dowożonych

m3

<ziemia wbudowana w nasyp przy stacji zlewczej i zbiorniku ścieków dowożo-
nych>80%*(poz.5+poz.6)*70%

m3 6.217

RAZEM 6.217
18

d.2.
1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

(poz.5+poz.6)*70%-poz.17<ziemia wbudowana w nasyp przy stacji zlewczej i
zbiorniku ścieków dowożonych>

m3 1.554

RAZEM 1.554
19

d.2.
1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.18 m3 1.554
RAZEM 1.554

2.2 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

20
d.2.

2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
- kanały z rur PCV o średnicy DN160 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek ZB ÷ St2

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZB ÷ St2>(0.5+1.48+0.58+
0.5)

m 3.060

RAZEM 3.060
21

d.2.
2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaż łuków, wg projektu.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 ÷ ZB

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 ÷ ZB>(0.5+1.35+1.5+
0.5+0.5)

m 4.350

RAZEM 4.350
23

d.2.
2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z  rur PCV i  PE do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków dowożonych,
przepompowni ścieków surowych, do komory zasuw.

kpl

2+1+2 kpl 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.23 kpl 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,41m). Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanali-
zacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,41m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Obiekt nr 1 – 2 –PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB÷St2 i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1÷ZB - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTA-
LACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania tere-
nu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

27
d.2.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.3/0.001 m2 42.000
RAZEM 42.000

3 DOPŁYW ŚCIEKÓW Z SIECI - Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 250 z istniejącej przepompowni ścieków (zaadaptowanej na studnię przepływową)
do projektowanej przepompowni ścieków surowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

3.1 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w za-
kresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

28
d.3.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN8 lite z uszczelką kl.
S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO, rys. 12. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek PS1 ÷ PSO>(0.5+1.97+3.38+0.5)*0.001 km 0.006
RAZEM 0.006
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29

d.3.
1

STWiOR -
01
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy

Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w obrębie nowoprojektowanej
kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu) - policzo-
no ryczałtowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót przygotowawczych BCP SEKOCEN-
BUD".

m

<likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej>(3.38+2.5)*1.15 m 6.762
RAZEM 6.762

30
d.3.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*3.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

31
d.3.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek  PS1 ÷ PSO>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek za
oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek  PS1 ÷ PSO>(3.23+0.2+3.18+0.2)*0.5*(1.97+3.38)*1.15*0.9*90% m3 16.969
<dokop pod studnię fi 1000mm>(3.21+0.7)*3.14*0.5*0.5*80%*90% m3 2.210

RAZEM 19.179
33

d.3.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.32/0.9 m3 2.131
RAZEM 2.131

34
d.3.

1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek  PS1 ÷ PSO>{(3.23+0.2+3.18+0.2)*0.5*(1.97+3.38)}*2 m2 36.434
RAZEM 36.434

35
d.3.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

10 godz. 10.000
RAZEM 10.000

36
d.3.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(1.97+3.38)+3.14*0.5*
0.5*80%}*1.1

m2 5.918

RAZEM 5.918
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37

d.3.
1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(1.97+3.38-1.0) m3 1.175
RAZEM 1.175

38
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.36*0.2+poz.37 m3 2.359
RAZEM 2.359

39
d.3.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.32+poz.33)-(poz.36*0.2+poz.37)<podsypki i obsypki rurociągów>-<zabu-
dowany kanał>3.14*0.25*0.5*0.25*0.5*(1.97+3.38-1.0)-3.21*3.14*0.5*0.5<
studnia>]*85%

m3 13.785

RAZEM 13.785
40

d.3.
1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.39/0.85 m3 2.433
RAZEM 2.433

41
d.3.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji m3

(poz.39+poz.40)-(poz.32+poz.33)*(100%-70%) m3 9.825
poz.36*0.2+poz.37 m3 2.359

RAZEM 12.184
42

d.3.
1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.39+poz.40) m3 16.218
RAZEM 16.218

43
d.3.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (16,218m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

(poz.32+poz.33)*70% m3 14.917
RAZEM 14.917

45
d.3.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.44 m3 14.917
RAZEM 14.917

3.2 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - MONTAŻ
RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

46
d.3.

2

KNR-W 2-18
0408-04
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
- kanały z rur PCV o średnicy DN 250 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek  PS1 ÷ PSO

m

<odcinek  PS1 ÷ PSO>(0.5+1.97+3.38+0.5) m 6.350
RAZEM 6.350
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47

d.3.
2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z  rur PCV i  PE do do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków dowożonych,
przepompowni ścieków surowych, do komory zasuw.

kpl

2+1+2 kpl 5.000
RAZEM 5.000

48
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR -
09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - żelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanału kanalizacji. Ele-
menty prefabrykowane studni z elementów betonowych i żelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5%, mrozo-
odpornego F150 spełniąjącego wymagania normy PN-EN 1917, przejścia ruro-
ciągów przez ściany szczelne łańcuchowe. Połączenia kręgów za pomocą gu-
mowych uszczelek międzykręgowych. Włazy wykonać zgodnie z normą PN-
EN 124/2000 oraz aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Ba-
dawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm klasy
D 400 - typu ciężkiego.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-02
STWiOR -
09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
50

d.3.
2

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
wa

m

3.5*1<studnia> m 3.500
RAZEM 3.500

51
d.3.

2

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno  - każda następna
warstwa

m

poz.50 m 3.500
RAZEM 3.500

52
d.3.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.47 kpl 5.000
RAZEM 5.000

53
d.3.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m) Badania na eksfiltrację
i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Adaptacja istniejącej przepompowni ścieków na studnię przepływową poprzez
wypłycenie dna, wyprofilowanie kinety i montaż regulowanych przelewów -
2szt. Szczegóły wg rys w projekcie technologii.

kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3.3 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - ROBOTY ODTWORZE-

NIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania te-
renu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształ-
towania terenów zielonych.

56
d.3.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.30 m2 6.000
RAZEM 6.000

57
d.3.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.28/0.001-poz.56 m2 30.000
RAZEM 30.000

4 DOPŁYW ŚCIEKÓW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 i odcinek Ł2 ÷ ZŁ
i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 - odcinek  4 ÷ 5,
wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni ścieków surowych do budynku technologicznego
oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadów.
Rurociągi tłoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni ścieków surowych komora mokra do komory
zasuw przepompowni ścieków surowych. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociagów.

4.1 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

58
d.4.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 140, SDR17 PN10 odcinek
Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2, PE100 DN 110,
SDR17 PN10  - odcinek  4 ÷ 5,rys. 13. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(0.5+15.47+0.67+5.0+5.5+0.5+0.5)*0.001 km 0.028
<odcinek KS1 ÷ Ł2>(0.5+0.67)*0.001 km 0.001
<odcinek  4 ÷ 5 >(0.5*3+4.0+0.5*3)*0.001 km 0.007

RAZEM 0.036
59

d.4.
1

STWiOR -
01
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy

Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w obrębie nowoprojektowanej
kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu) - policzo-
no ryczałtowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót przygotowawczych BCP SEKOCEN-
BUD".

m

<likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej>(6.5+5.0)*1.15 m 13.225
RAZEM 13.225

60
d.4.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>3.5*3.0 m2 10.500
RAZEM 10.500

61
d.4.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>2.0*3<szt> m 6.000
RAZEM 6.000
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62

d.4.
1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek KS1 ÷ Ł2>(1.71+0.2+1.7+0.2)*0.5*0.67*1.15*0.9*90% m3 1.189
<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(1.7+0.2+1.65+0.2)*0.5*15.47*1.15*0.9*90% m3 27.019
<odcinek  4 ÷ 5 >(2.0+0.2)*4.0*1.15*0.9*90% m3 8.197

RAZEM 36.405
63

d.4.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.62/0.9 m3 4.045
RAZEM 4.045

64
d.4.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek KS1 ÷ Ł2>(1.71+0.2+1.7+0.2*0.67)*0.5*2 m2 3.744
<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(1.7+0.2+1.65+0.2)*0.5*15.47*2 m2 58.013
<odcinek  4 ÷ 5 >2.0*4.0*2 m2 16.000

RAZEM 77.757
65

d.4.
1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000

66
d.4.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(0.5+15.47+4.0)*1.1 m2 19.770
RAZEM 19.770

67
d.4.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(0.5+15.47+4.0) m3 5.392
RAZEM 5.392

68
d.4.

1

KNR 2-01
0236-0_
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.66*0.2+poz.67 m3 9.346
RAZEM 9.346

69
d.4.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3
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3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(poz.62+poz.63)-(poz.66*0.2+poz.67)<podsypki i obsypki rurociągów>-<zabu-
dowany kanał>3.14*0.14*0.5*0.14*0.5*15.47-3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*(0.5+4.0)]
*85%

m3 26.200

RAZEM 26.200
70

d.4.
1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.69/0.85 m3 4.624
RAZEM 4.624

71
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.69+poz.70)-(poz.62+poz.63)*(100%-70%) m3 18.689
poz.66*0.2+poz.67 m3 9.346

RAZEM 28.035
72

d.4.
1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.69+poz.70) m3 30.824
RAZEM 30.824

73
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (30,612m3) - projektowanej kanali-
zacji tłocznej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

(poz.62+poz.63)*70% m3 28.315
RAZEM 28.315

75
d.4.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.74 m3 28.315
RAZEM 28.315

76
d.4.

1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie
przepustu przez fundament.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

77
d.4.

1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zaizolowania termicznego odcinków kanalizacji powyżej
strefy przemarzania gruntu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

78
d.4.

2

KNR-W 2-18
0109-06
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 140 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 140 kanalizacyjny tłoczny
- odcinek Ł2 ÷ ZŁ, łączony za pomocą zgrzewania doczołowego, kształtki elek-
trooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń prze-
wodów rurowych.

m

<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(0.5+15.47+0.67+5.0+5.5+0.5+0.5) m 28.140
RAZEM 28.140

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79

d.4.
2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9.
9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 110 kanalizacyjny tłoczny
- odcinek KS1 ÷ Ł2 i odcinek  4 ÷ 5, łączony za pomocą zgrzewania doczoło-
wego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami ru-
ry do połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek KS1 ÷ Ł2>(0.5+0.67) m 1.170
<odcinek  4 ÷ 5>(0.5*3+4.0+0.5*3) m 7.000

RAZEM 8.170
80

d.4.
2

KNR-W 2-18
0110-06
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 140 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

81
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 140mm, wg projektu.

złącz.

4<szt> złącz. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 140mm, wg projektu.

złącz.

4<szt> złącz. 4.000
RAZEM 4.000

83
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż redukcji PE 110/140 mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż trójnika równoprzelotowego PE 140 mm, wg projek-
tu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.4.

2

KNR-W 2-18
0205-04
STWiOR -
08

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm z nasuw-
ką - zasuwa nożowa DN 150, z miękkim zamknięciem o monolitycznej budo-
wie, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
nym epoxy lub równoważnym i kompletną obudową ziemną. Wrzeciono powin-
no być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty ze-
wnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wodą
pitną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią jedną część- łożyskowanie wrzecio-
na mocowane są w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień nierdzewny
łożyskowy z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni
z wymienną nakrętką, wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją:
malowane proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringo-
we uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem.
Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w
Polskich Normach, posiadać wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne IBDM i deklaracje zgodności

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.4.

2

KNR-W 2-18
0704-02
STWiOR -
08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej do 160 mm. Po ułożeniu wydzielonego fragmentu ruro-
ciągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowa-
dzić próbę szczelności rurociągu. W zakresie wykonywania prób szczelności
rurociągów z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowadzić zgodnie z nor-
mą PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa. Pró-
bę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe
należy badać go odcinkami. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to możli-
we, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napeł-
niania nie utworzył się syfon i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki.

200m -
1 prób.

(poz.78+poz.79)*1/200 200m -
1 prób.

0.182

RAZEM 0.182
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87

d.4.
2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 140 i rur PE100 SDR 17 PN10 DN 110 do prze-
pompowni ścieków surowych, budynku technologicznego, sitopiaskownika.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>3*2+1+1+1 kpl 9.000
RAZEM 9.000

88
d.4.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.87 kpl 9.000
RAZEM 9.000

89
d.4.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki Ł2 ÷ ZŁ,KS1 ÷ Ł2, 4 ÷ 5 (36,31m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WY-
KOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Robo-
ty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania tere-
nów zielonych.

90
d.4.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.60 m2 10.500
RAZEM 10.500

91
d.4.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.58/0.001-poz.90 m2 205.500
RAZEM 205.500

5 RUROCIĄG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIAŁU I ODPŁYW ŚCIEKÓW Z KOMO-
RY ODPŁYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt
nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadów do komory rozdziału.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z komory odpływowej bioreaktora do osadnika wtórnego.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

5.1 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypów.

92
d.5.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek 9 ÷ 12 i PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B, rys. 14. R -
wsp. 3,0.

km

<odcinek 9 ÷ 12>(0.5+6.0+0.5)*0.001 km 0.007
<odcinek O ÷ B>(0.5+13.9+5.0+0.5+1.0)*0.001 km 0.021

RAZEM 0.028
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93

d.5.
1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek O ÷ B>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

94
d.5.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek 9 ÷ 12>(2.0+0.2)*6.0*1.15*0.9*90% m3 12.296
<odcinek O ÷ Ł7>(3.7+0.2+4.12+0.5)*0.5*(6.3+5.0)*1.15*0.9*90% m3 44.841
<odcinek Ł7 ÷ B>(1.14+0.2+1.8+0.2)*0.5*7.6*1.15*0.9*90% m3 11.823

RAZEM 68.960
95

d.5.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.94/0.9 m3 7.662
RAZEM 7.662

96
d.5.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek 9 ÷ 12>(2.0+0.2)*6.0*2 m2 26.400
<odcinek Ł7 ÷ B>(1.14+0.2+1.8+0.2)*0.5*7.6*2 m2 25.384

RAZEM 51.784
97

d.5.
1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

<odcinek O ÷ Ł7>(3.7+0.2+4.12+0.5)*0.5*(6.3+5.0)*2 m2 96.276
RAZEM 96.276

98
d.5.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000

99
d.5.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(6.0+6.3+7.6)*1.1 m2 19.701
RAZEM 19.701

100
d.5.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(6.0+6.3+7.6) m3 5.373
RAZEM 5.373

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.99*0.2+poz.100 m3 9.313
RAZEM 9.313

102
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.94+poz.95)-(poz.99*0.2+poz.100)<podsypki i obsypki rurociągów>-<za-
budowany kanał>3.14*0.1*0.1*(6.0+6.3+5.0+7.6)]*85%

m3 56.548

RAZEM 56.548
103
d.5.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.102/0.85 m3 9.979
RAZEM 9.979

104
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.102+poz.103)-(poz.94+poz.95)*(100%-70%) m3 43.540
poz.99*0.2+poz.100 m3 9.313

RAZEM 52.853
105
d.5.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.102+poz.103) m3 66.527
RAZEM 66.527

106
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (66,527m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

107
d.5.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.94+poz.95)*70%

m3 42.908

RAZEM 42.908
108
d.5.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.94+poz.95)*70% m3 10.727
RAZEM 10.727

109
d.5.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.108 m3 10.727
RAZEM 10.727

110
d.5.

1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie
przepustu przez fundament.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Przed. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17

PN10 - odcinek O ÷ B - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

111
d.5.

2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
tacyjny - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B, łączony za pomocą zgrzewania do-
czołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametra-
mi rury do połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek 9 ÷ 12>(0.5+6.0+0.5) m 7.000
<odcinek O ÷ B>(0.5+13.9+5.0+0.5+1.0) m 20.900

RAZEM 27.900
112
d.5.

2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

113
d.5.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm  - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 200mm, wg projektu.

złącz.

3<szt> złącz. 3.000
RAZEM 3.000

114
d.5.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i komory
odpływu bioreaktora, do budyku technologicznego i komory rozdziału.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000

115
d.5.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.114 kpl 4.000
RAZEM 4.000

116
d.5.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B (27,9m) Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanali-
zacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót  - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B (27,9m)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania tere-
nu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118
d.5.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.92/0.001 m2 168.000
RAZEM 168.000

6 ODPŁYW CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH - Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 z osadnika wtórnego do studni rewizyjno-przepływowej.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przepływowej do projektowanej przepompowni ścieków
surowych komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

6.1 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
wę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania
terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

119
d.6.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej  PE100 DN 160, SDR17 PN10 -
odcinek Cp3 ÷ Cp4 i PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷
Cp3, rys. 10. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek Cp3 ÷ Cp4>(0.5+5.93+0.5+1.0)*0.001 km 0.008
<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(0.5+34.24+0.5)*0.001 km 0.035

RAZEM 0.043
120
d.6.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

121
d.6.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

122
d.6.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek Cp3 ÷ Cp4>(1.47+0.2+1.43+0.2)*0.5*5.93*1.15*0.9*90% m3 9.114
<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(2.36+0.2+1.47+0.2)*0.5*34.24*1.15*0.9*90% m3 67.457
<dokop pod studnię fi 1000mm>(1.47+0.7)*3.14*0.5*0.5*80%*90% m3 1.226

RAZEM 77.797
123
d.6.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.122/0.9 m3 8.644
RAZEM 8.644

124
d.6.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek Cp3 ÷ Cp4>(1.47+0.2+1.43+0.2)*0.5*5.93*2 m2 19.569
<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(2.36+0.2+1.47+0.2)*0.5*34.24*2 m2 144.835

RAZEM 164.404
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125
d.6.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

25 godz. 25.000
RAZEM 25.000

126
d.6.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(5.93+34.24)*1.1 m2 39.768
RAZEM 39.768

127
d.6.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(5.93+34.24) m3 10.846
RAZEM 10.846

128
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.126*0.2+poz.127 m3 18.800
RAZEM 18.800

129
d.6.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.122+poz.123)-(poz.126*0.2+poz.127)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.08*0.08*(6.0+6.3+5.0+7.6)-2.0*3.14*0.5*0.5 <stud-
nia rewizyjna>]*85%

m3 55.735

RAZEM 55.735
130
d.6.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.129/0.85 m3 9.836
RAZEM 9.836

131
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.129+poz.130)-(poz.122+poz.123)*(100%-70%) m3 39.639
poz.126*0.2+poz.127 m3 18.800

RAZEM 58.439
132
d.6.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.129+poz.130) m3 65.571
RAZEM 65.571

133
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (65,571m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

134
d.6.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3
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<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.122+poz.123)*70%

m3 48.407

RAZEM 48.407
135
d.6.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.122+poz.123)*70% m3 12.102
RAZEM 12.102

136
d.6.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.135 m3 12.102
RAZEM 12.102

6.2 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie
wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe. 

137
d.6.

2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
- kanały z rur PCV o średnicy DN160 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek PŚ1 ÷ Cp3.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(0.5+34.24+0.5) m 35.240
RAZEM 35.240

138
d.6.

2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaż łuków, wg projektu.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

139
d.6.

2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Cp3 ÷ Cp4.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Cp3 ÷ Cp4>(0.5+5.93+0.5+
1.0)

m 7.930

RAZEM 7.930
140
d.6.

2

KNR-W 2-18
0110-07
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

141
d.6.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 160mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.6.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 160mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

143
d.6.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z rur  PCV DN160 i  PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 do przepompowni ście-
ków surowych, studni rewizyjnej fi DN1000 i osadnika wtórnego radialnego.

kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+2+1 kpl 4.000

RAZEM 4.000
144
d.6.

2

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR -
09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - żelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanału kanalizacji. Ele-
menty prefabrykowane studni z elementów betonowych i żelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5%, mrozo-
odpornego F150 spełniąjącego wymagania normy PN-EN 1917, przejścia ruro-
ciągów przez ściany szczelne łańcuchowe. Połączenia kręgów za pomocą gu-
mowych uszczelek międzykręgowych. Włazy wykonać zgodnie z normą PN-
EN 124/2000 oraz aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Ba-
dawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm klasy
D 400 - typu ciężkiego.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.6.

2

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
wa

m

2.0*1<studnia> m 2.000
RAZEM 2.000

146
d.6.

2

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno  - każda następna
warstwa

m

poz.145 m 2.000
RAZEM 2.000

147
d.6.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.143 kpl 4.000
RAZEM 4.000

148
d.6.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4 (43,17m). Badania
na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i ka-
nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

149
d.6.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4 (43,17m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKO-
NANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych na-
wierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

150
d.6.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.120 m2 20.000
RAZEM 20.000
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151
d.6.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.119/0.001-poz.150 m2 238.000
RAZEM 238.000

7 ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10- odcinek SP ÷ O,
wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do istniejącej studni pomiarowej ścieków
oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

7.1 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakre-
sie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

152
d.7.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 - odcinek
SP ÷ O, rys. 18. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek SP ÷ O>(0.5+9.7+0.5+1.0)*0.001 km 0.012
RAZEM 0.012

153
d.7.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek SP ÷ O>(1.6+0.2+1.1+0.2)*0.5*(9.7+0.5+1.0)*1.15*0.9*90% m3 16.171
RAZEM 16.171

154
d.7.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.153/0.9 m3 1.797
RAZEM 1.797

155
d.7.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek SP ÷ O>(1.6+0.2+1.1+0.2)*0.5*(9.7+0.5+1.0)*2 m2 34.720
RAZEM 34.720

156
d.7.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

8 godz. 8.000
RAZEM 8.000

157
d.7.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(9.7+0.5+1.0)*1.1 m2 11.088
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RAZEM 11.088

158
d.7.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(9.7+0.5+1.0) m3 3.024
RAZEM 3.024

159
d.7.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.157*0.2+poz.158 m3 5.242
RAZEM 5.242

160
d.7.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.153+poz.154)-(poz.157*0.2+poz.158)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.1*0.1*(9.7+0.5+1.0)]*85%

m3 10.519

RAZEM 10.519
161
d.7.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.160/0.85 m3 1.856
RAZEM 1.856

162
d.7.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.160+poz.161)-(poz.153+poz.154)*(100%-70%) m3 6.985
poz.157*0.2+poz.158 m3 5.242

RAZEM 12.227
163
d.7.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.160+poz.161) m3 12.375
RAZEM 12.375

164
d.7.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (12,375m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

165
d.7.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.153+poz.154)*70%

m3 10.062

RAZEM 10.062
166
d.7.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.153+poz.154)*70% m3 2.516
RAZEM 2.516

167
d.7.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.166 m3 2.516
RAZEM 2.516

7.2 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
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168
d.7.

2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
tacyjny - odcinek SP ÷ O, łączony za pomocą zgrzewania doczołowego, kształ-
tki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych.

m

<odcinek SP ÷ O>(0.5+9.7+0.5+1.0) m 11.700
RAZEM 11.700

169
d.7.

2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

170
d.7.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm  - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 200mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.7.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i istniejącej
studni pomiarowych ścieków oczyszczonych.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000

172
d.7.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.171 kpl 2.000
RAZEM 2.000

173
d.7.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - dcinek SP ÷ O (11,7m). Badania na eksfiltrację i in-
filtrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

174
d.7.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek SP ÷ O (11,7m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

175
d.7.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.152/0.001 m2 72.000
RAZEM 72.000
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8 ODPŁYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2, wg pro-

jektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

8.1 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

176
d.8.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O ÷ PS2, rys. 15. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek O ÷ PS2>(0.5+5.0+3.0+2.15+0.5+3.0)*0.001 km 0.014
RAZEM 0.014

177
d.8.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer. dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek O ÷ PS2>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

178
d.8.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek O ÷ ŁR>(3.81+0.2+4.26+0.2)*0.5*(5.0+0.15)*1.15*0.9*90% m3 20.316
<odcinek ŁR ÷ PS2>(1.63+0.2+1.63+0.2)*0.5*2.15*1.15*0.9*90% m3 3.665

RAZEM 23.981
179
d.8.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.178/0.9 m3 2.665
RAZEM 2.665

180
d.8.

1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek O ÷ ŁR>(3.81+0.2+4.26+0.2)*0.5*(5.0+0.15)*2 m2 43.621
RAZEM 43.621

181
d.8.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek ŁR ÷ PS2>(1.63+0.2+1.63+0.2)*0.5*2.15*2 m2 7.869
RAZEM 7.869

182
d.8.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
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183
d.8.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(5.0+0.15)+2.15}*1.1 m2 7.227
RAZEM 7.227

184
d.8.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*{(5.0+0.15)+2.15} m3 1.971
RAZEM 1.971

185
d.8.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.183*0.2+poz.184 m3 3.416
RAZEM 3.416

186
d.8.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.178+poz.179)-(poz.183*0.2+poz.184)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.1*0.1*{(5.0+0.15)+2.15}]*85%

m3 19.550

RAZEM 19.550
187
d.8.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.186/0.85 m3 3.450
RAZEM 3.450

188
d.8.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.186+poz.187)-(poz.178+poz.179)*(100%-70%) m3 15.006
poz.183*0.2+poz.184 m3 3.416

RAZEM 18.422
189
d.8.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.186+poz.187) m3 23.000
RAZEM 23.000

190
d.8.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (23,0m3) - projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

191
d.8.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.178+poz.179)*70%

m3 14.922

RAZEM 14.922
192
d.8.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.178+poz.179)*70% m3 3.730
RAZEM 3.730
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193
d.8.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.192 m3 3.730
RAZEM 3.730

8.2 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

194
d.8.

2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
tacyjny - odcinek O ÷ PS2, łączony za pomocą zgrzewania doczołowego,
kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do
połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek O ÷ PS2>(0.5+5.0+3.0+2.15+0.5+3.0) m 14.150
RAZEM 14.150

195
d.8.

2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

196
d.8.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm  - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 200mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.8.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 200mm, wg projektu.

złącz.

2<szt> złącz. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.8.

2

KNR-W 2-18
0205-05
STWiOR -
09

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm z nasuw-
ką  - zasuwa DN 200, z miękkim zamknięciem o monolitycznej budowie, kor-
pus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub równoważnym i kompletną obudową ziemną. Wrzeciono powinno
być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty ze-
wnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wodą
pitną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią jedną część- łożyskowanie wrzecio-
na mocowane są w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień nierdzewny
łożyskowy z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni
z wymienną nakrętką, wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją:
malowane proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringo-
we uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem.
Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w
Polskich Normach, posiadać wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne IBDM i deklaracje zgodności

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.8.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i przepom-
powni osadu recyrkulowanego.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000

200
d.8.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.199 kpl 2.000
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RAZEM 2.000

201
d.8.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinek O ÷ PS2 (14,15m). Badania na eksfiltrację i
infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

202
d.8.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek O ÷ PS2 (14,15m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

203
d.8.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.176/0.001 m2 84.000
RAZEM 84.000

9 RUROCIĄGI POMIĘDZY KOMORĄ MOKRĄ I SUCHĄ PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO -
Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, wg projektu
technologii.
Rurociąg tłoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni recyrkulacji
osadu komora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

9.1 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Ro-
boty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.
CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

204
d.9.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek
PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, rys. 16. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek PS2 ÷ KS2>(0.5+0.74+0.5)*0.001 km 0.002
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(0.5+0.84+0.5)*0.001 km 0.002

RAZEM 0.004
205
d.9.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek PS2 ÷ KS2>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.74*1.15*0.9*90% m3 0.944
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.84*1.15*0.9*90% m3 1.072

RAZEM 2.016
206
d.9.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.205/0.9 m3 0.224
RAZEM 0.224
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207
d.9.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek PS2 ÷ KS2>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.74*2 m2 2.028
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.84*2 m2 2.302

RAZEM 4.330
208
d.9.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

4 godz. 4.000
RAZEM 4.000

209
d.9.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(0.74+0.84)*1.1 m2 1.564
RAZEM 1.564

210
d.9.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(0.74+0.84) m3 0.427
RAZEM 0.427

211
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.209*0.2+poz.210 m3 0.740
RAZEM 0.740

212
d.9.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.205+poz.206)-(poz.209*0.2+poz.210)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.09*0.5*0.09*0.5*(0.74+0.84)]*85%

m3 1.267

RAZEM 1.267
213
d.9.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.212/0.85 m3 0.224
RAZEM 0.224

214
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.212+poz.213)-(poz.205+poz.206)*(100%-70%) m3 0.819
poz.209*0.2+poz.210 m3 0.740

RAZEM 1.559
215
d.9.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.212+poz.213) m3 1.491
RAZEM 1.491

216
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (1,491m3) - projektowanej kanaliza-
cji tłocznej.

kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

217
d.9.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren  przy
przepompowni osadu recyrkulowanego

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy przepompowni
osadu recyrkulowanego>80%*(poz.205+poz.206)*70%

m3 1.254

RAZEM 1.254
218
d.9.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.205+poz.206)*70% m3 0.314
RAZEM 0.314

219
d.9.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.218 m3 0.314
RAZEM 0.314

9.2 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - MONTAŻ RU-
ROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-
wadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne
roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

220
d.9.

2

KNR-W 2-18
0109-03
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 90 kanalizacyjny tłoczny
- odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, łączony za pomocą zgrzewania
doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek PS2 ÷ KS2>(0.5+0.74+0.5) m 1.740
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(0.5+0.84+0.5) m 1.840

RAZEM 3.580
221
d.9.

2

KNR-W 2-18
0704-01
STWiOR -
08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm. Po ułożeniu wydzielonego fragmentu ruro-
ciągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowa-
dzić próbę szczelności rurociągu. W zakresie wykonywania prób szczelności
rurociągów z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowadzić zgodnie z nor-
mą PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa. Pró-
bę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe
należy badać go odcinkami. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to możli-
we, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napeł-
niania nie utworzył się syfon i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki.

200m -
1 prób.

poz.220*1/200 200m -
1 prób.

0.018

RAZEM 0.018
222
d.9.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji osadu - komora
mokra i do przepompowni recyrkulacji osadu - komora sucha.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>(1+1)*2 kpl 4.000
RAZEM 4.000

223
d.9.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.222 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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224
d.9.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
08

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 (3,58m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowa-
nia terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

225
d.9.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.204/0.001 m2 24.000
RAZEM 24.000

10 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł12
i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekŁ13 ÷ B2, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni
recyrkulacji osadu komora sucha a następnie do budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadów.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

10.1 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - od-
cinek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod bu-
dowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypów.

226
d.10

.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 160, SDR17 PN10 -
odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek Ł13 ÷ B2, rys. 17.
R - wsp. 3,0.

km

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(0.5+53.16+1.0+0.5)*0.001 km 0.055
<odcinek Ł13 ÷ B2>(0.65+0.5)*0.001 km 0.001

RAZEM 0.056
227

d.10
.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

228
d.10

.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2>2.0*4<szt> m 8.000
RAZEM 8.000

229
d.10

.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(2.28+0.2+1.83+0.2)*0.5*(53.16+1.0+0.5)*1.15*0.9*90% m3 114.815
<odcinek Ł13 ÷ B2>(0.8+0.2+0.8+0.2)*0.5*0.65*1.15*0.9*90% m3 0.605

RAZEM 115.420
230

d.10
.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.229/0.9 m3 12.824
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RAZEM 12.824

231
d.10

.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(2.28+0.2+1.83+0.2)*0.5*(53.16+1.0+0.5)*2 m2 246.517
<odcinek Ł13 ÷ B2>(0.8+0.2+0.8+0.2)*0.5*0.65*2 m2 1.300

RAZEM 247.817
232

d.10
.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

25 godz. 25.000
RAZEM 25.000

233
d.10

.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(53.16+1.0+0.5)+0.65}*
1.1

m2 54.757

RAZEM 54.757
234

d.10
.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*{(53.16+1.0+0.5)+0.65} m3 14.934
RAZEM 14.934

235
d.10

.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.233*0.2+poz.234 m3 25.885
RAZEM 25.885

236
d.10

.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.229+poz.230)-(poz.233*0.2+poz.234)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>{3.14*0.08*0.08*(53.16+1.0+0.5)+3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*
0.65}]*85%

m3 86.066

RAZEM 86.066
237

d.10
.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.236/0.85 m3 15.188
RAZEM 15.188

238
d.10

.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.236+poz.237)-(poz.229+poz.230)*(100%-70%) m3 62.781
poz.233*0.2+poz.234 m3 25.885

RAZEM 88.666
239

d.10
.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.236+poz.237) m3 101.254
RAZEM 101.254
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240

d.10
.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (101,254m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

241
d.10

.1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
przepompowni osadu recyrkulowanego.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.229+poz.230)*70%

m3 71.817

RAZEM 71.817
242

d.10
.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.229+poz.230)*70% m3 17.954
RAZEM 17.954

243
d.10

.1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.242 m3 17.954
RAZEM 17.954

244
d.10

.1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie
przepustu przez fundament.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10.2 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek Ł13 ÷ B2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodocią-
gów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

245
d.10

.2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(0.5+53.16+1.0+
0.5)

m 55.160

RAZEM 55.160
246

d.10
.2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 110, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Ł13 ÷ B2.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Ł13 ÷ B2>(0.65+0.5) m 1.150
RAZEM 1.150

247
d.10

.2

KNR-W 2-18
0110-07
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

10+4 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

248
d.10

.2

KNR-W 2-18
0110-04
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

249
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 160mm, wg projektu.

szt

5<szt> szt 5.000
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RAZEM 5.000

250
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 160mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

251
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż redukcji PE 160/110 mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

252
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 110 mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.10

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN 110
do przepompowni recyrkulacji osadu komory mokrej do przepompowni, komo-
ry suchej i budynku technologicznego.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+2+2+1 kpl 6.000
RAZEM 6.000

254
d.10

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.253 kpl 6.000
RAZEM 6.000

255
d.10

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2 (56,31m). Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanali-
zacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

256
d.10

.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2 (56,31m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10.3 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

257
d.10

.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.227 m2 2.000
RAZEM 2.000
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258

d.10
.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.226/0.001-poz.257 m2 334.000
RAZEM 334.000

11 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 -
odcinek KS2 ÷ Ł9, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory rozdziału w bioreak-
torze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

11.1 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

259
d.11

.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek KS2 ÷ Ł9, rys. 16. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek KS2 ÷ Ł9>(0.5+33.92+2.0+11.53+0.5)*0.001 km 0.048
RAZEM 0.048

260
d.11

.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*5.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

261
d.11

.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek KS2 ÷ Ł9>2.0*3<szt> m 6.000
RAZEM 6.000

262
d.11

.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek KS2 ÷ Ł9>(1.69+0.2+1.04+0.2)*0.5*33.92*1.15*0.9*90% m3 49.448
RAZEM 49.448

263
d.11

.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.262/0.9 m3 5.494
RAZEM 5.494

264
d.11

.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek KS2 ÷ Ł9>(1.69+0.2+1.04+0.2)*0.5*33.92*2 m2 106.170
RAZEM 106.170

265
d.11

.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.
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20 godz. 20.000

RAZEM 20.000
266

d.11
.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*33.92*1.1 m2 33.581
RAZEM 33.581

267
d.11

.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*33.92 m3 9.158
RAZEM 9.158

268
d.11

.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.266*0.2+poz.267 m3 15.874
RAZEM 15.874

269
d.11

.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.262+poz.263)-(poz.266*0.2+poz.267)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*33.92]*85%

m3 32.934

RAZEM 32.934
270

d.11
.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.269/0.85 m3 5.812
RAZEM 5.812

271
d.11

.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.269+poz.270)-(poz.262+poz.263)*(100%-70%) m3 22.263
poz.266*0.2+poz.267 m3 15.874

RAZEM 38.137
272

d.11
.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.269+poz.270) m3 38.746
RAZEM 38.746

273
d.11

.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (38,746m3) - projektowanej kanali-
zacji tłocznej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

274
d.11

.1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
przepompowni osadu recyrkulowanego.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.262+poz.263)*70%

m3 30.768

RAZEM 30.768
275

d.11
.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.262+poz.263)*70% m3 7.692
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RAZEM 7.692

276
d.11

.1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.275 m3 7.692
RAZEM 7.692

11.2 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

277
d.11

.2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 110, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja tłoczna - KS2 ÷ Ł9.

m

<projektowana kanalizacja tłoczna - odcinek KS2 ÷ Ł9>(0.5+33.92+2.0+11.53+
0.5)

m 48.450

RAZEM 48.450
278

d.11
.2

KNR-W 2-18
0110-04
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

9*2+4 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

279
d.11

.2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 110 mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.11

.2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 110 mm, wg projektu.

złącz.

9<szt> złącz. 9.000
RAZEM 9.000

281
d.11

.2

KNR-W 2-18
0205-03
STWiOR -
08

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm z nasuw-
ką - zasuwa DN 100, z miękkim zamknięciem o monolitycznej budowie, korpus
i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub równoważnym i kompletną obudową ziemną. Wrzeciono powinno być wy-
konane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty zewnątrz i
wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną). Po-
krywa i korpus zasuwy stanowią jedną część- łożyskowanie wrzeciona moco-
wane są w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień nierdzewny łożyskowy
z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymien-
ną nakrętką, wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją: malowane
proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringowe
uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem. Wszyst-
kie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w Polskich
Normach, posiadać wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne
IBDM i deklaracje zgodności

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.11

.2

KNR-W 2-18
0704-02
STWiOR -
08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej do 160 mm. Po ułożeniu wydzielonego fragmentu ruro-
ciągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowa-
dzić próbę szczelności rurociągu. W zakresie wykonywania prób szczelności
rurociągów z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowadzić zgodnie z nor-
mą PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa. Pró-
bę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe
należy badać go odcinkami. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to możli-
we, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napeł-
niania nie utworzył się syfon i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki.

200m -
1 prób.

poz.277*1/200 200m -
1 prób.

0.242

RAZEM 0.242
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283

d.11
.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE 100 SDR 17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji osadu komo-
ry suchej i do komory rozdziału w bioreaktorze.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

284
d.11

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.283 kpl 2.000
RAZEM 2.000

285
d.11

.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
08

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek KS2 ÷ Ł9 (48,45m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11.3 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

286
d.11

.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.260 m2 10.000
RAZEM 10.000

287
d.11

.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.259/0.001-poz.286 m2 278.000
RAZEM 278.000

12 INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI –
PE100 DN 32, SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

288
d.12

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
08

Rurociąg wody DN 32 z istniejącej instalacji do stacji zlewczej ścieków dowo-
żonych z rur PE100, SDR17 PN10 dł. ~1,0m, wg wytycznych w projekcie tech-
nologii.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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