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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekow w ltowie ma na celu zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak réwniez modernizacje eksploatowanych od 18 lat instalacii.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza $cieki do rzeki Jezéwka.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow sktada sie z nastepujacych obiektdéw: punktu zlewnego sciekéw dowozonych, pompowni $ciekéw suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasa tasmowa. Przepusto-
wos¢ — 240 m3/d.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w ktérym znajdujg sie: rozdzielnia gtéwna i system stero-
wania i kontroli pracg oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikacje wewnetrzng stano-
wig drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosng drzewka i krzewy.

Powierzchnia dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnie wynosi - 7450 m2

Istniejgca oczyszczalnia:

- Budynek socjalno -techniczny z wiatg - 131 m2

- Reaktor biologiczny - 348 m2

- Pompownia $ciekéw surowych - 2,8 m2

- Pomiar sciekéw - 2,8 m2

- Drogi i chodniki - 488,6 m2

- Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki - 13,83 m2

- Zielen - 6 463,17 m2

- Razem - 7 450,00 m2

Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci fdw pracuje w chwili obecnej w oparciu o nastepujacy uktad technologiczny:

stacja zlewcza Sciekéw dowozonych;

przepompownia $ciek6w surowych;

oczyszczanie mechaniczne — sita i piaskownika;

oczyszczanie biologiczne — reaktor SBR;

prasa tasmowa wraz z przenos$nikiem osadu;

pomiar $ciekdw oczyszczonych;

Wylot sciekow oczyszczonych do odbiornika — rzeka Jezowka.

Scieki z sieci doptywajg grawitacyjnie kolektorem do istniejacej przepompowni sciekow surowych, gdzie nastgpnie ttoczone sg do me-
chanicznego oczyszczania — sita i piaskownik. Scieki nastgpnie kierowane sg do reaktora biologicznego typu SBR (z po-
dziatem na dwa ciggi). Scieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane sg do komory odptywowej i dalej do
odbiornika, ktérym jest rzeka Jezéwka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwoch komér reaktora SBR i odwad-
niany na prasie tasmowej. Po odwodnieniu osad sktadowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekéw pozwala na oczyszczanie sciekow do wymaganych przepisami prawa parametréw, jednakze konieczna
jest jej rozbudowa umozliwiajgca zwiekszenie odbioru $ciekéw komunalnych i ich prawidtowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa réw-
niez wymaga przebudowy wraz z rozbudowg z uwzglednieniem podjecia procesu higienizacji osadéw. Brak systematyki w odwadnianiu
powstajgcych osadéw $ciekowych powoduje powazne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.

W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o koniecznosci rozwigzania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni $ciekéw.

Inwestycja pod nazwa ,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Itow” pozwoli zrealizowaé zatozony cel.
Rozbudowie wraz z przebudowg podlega cigg technologiczny oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz cigg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadéw sciekowych.

Niniejsza inwestycja podyktowana zostata znacznym wyeksploatowania istniejgcych urzadzen, zwiekszong iloscig doptywajgcych do
oczyszczalni $ciekdw z sieci oraz perspektywag rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy ltéw. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametréw $ciekow oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwigkszenie efektywnos$ci odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urzgdzen, montaz nowych instalacji dla ciggu technologicznego oczyszczania $ciekéw oraz odwad-
niania i higienizacji osadéw $ciekowych zwiekszy¢ ma niezawodno$¢ catego uktadu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartosci wody w osadach, co drastycznie przektada sie na zmniejszenie ich objetosci oraz utrate ptynnos-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje forme statg a swojg konsystencjg przypomina ,wilgotng glebe”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przerébki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, ktéry ze wzgledu na swoje wiasciwosci be-
dzie mdgt by¢ wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepiséw prawa.

W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni Sciekdéw w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje sie:
montaz nowej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych;

budowe zbiornika $ciekéw dowozonych (zbiornika usredniajgcego) wraz z urzadzeniem napowietrzajgcym;

budowe nowej przepompowni $ciekdéw surowych w podziale na komore mokrg wraz z kratg koszowg oraz komore zasuw;

przebudowa istniejgcego bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem czynnym,;

przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejgcym bioreaktorze;

montaz nowych rotoréw napowietrzajgcych;

budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciggi wraz z montazem mieszadet;

budowa osadnika wtdrnego;

budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komore mokrg oraz komore zasuw;

budowa wiaty na osad odwodniony;

przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciekéw:

montaz nowego sitopiaskownika;

przebudowa instalacji doprowadzajgcych scieki do sitopiaskownika;

przebudowa instalacji odprowadzajgcych sScieki z sitopiaskownika;

przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;

przebudowe instalacji uktadu mechanicznego odwadniania osadu:

montaz dwugtowicowej prasy $rubowo-talerzowej z flokulatorem;

montaz pompy $limakowej nadawy osadu;

montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;

montaz przenosnika slimakowego osadu;

montaz instalacji higienizacji osadu:

montaz silosu wapna 5 m3;

montaz przenosnika dozujgcego wapno;

budowa sieci migdzyobiektowych.

Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje réwniez branze konstrukcyjno-budowlana, elektryczng wraz z aparaturg kontrolno-pomia-
rowa i automatyka (AKPIA).

-2.
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W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastepujace obiekty:
- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych - 6,6 m2

- pompownia $ciekéw surowych komora mokra wraz z komorg zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2

- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorg zasuw - 10,4 m2

- studnie rewizyjno -przeptywowe - 2,4 m2

- osadnik wtérny - 74,0 m2

- silos wapna - 3,15 m2

- zbiornik $ciekéw dowozonych - 35,2 m2

- komora zasuw - 1,2 m2

- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2

- chodniki, drogi - 700,5 m2

- kacznie po rozbudowie i przebudowie:

Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2

Drogi i chodniki - 1189,10 m2

Tereny zielone zajmowac bedg - 5280,85 m2

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW - ETAP Il - dz. ewid. nr: 42/2, obreb:
0020 - ltow Wies, gmina féw, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie

- BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH - OBIEKTY nr 1-2,nr 2-4,nr 18-3-4,nr 4-5,nr 5-7,nr 7-9,nr 9-12,nr 12-11,nr 11-4,nr 12-
15,nr 12-13,nr 13-14,nr 13-14-7,nr 14-9, Instalacja wody do stacji zlewczej Sciekow dowozonych z istniejacej instalacji. CPV -
45252100-9 - Zaklady oczyszczania sciekow. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow. CPV - 45252130-8 -
Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody sciekowej.

Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, para-
metrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posiadajgcych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z

biurem projektow

m i Inwestorem.

1

BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

kresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowe. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w za-

1|STWIOR - |Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- |kpl
d.1]01 go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
analiza indy- |rob6t, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
widualna na |pieczen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robét w tablice informacyj-
postawie wi- |no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
zji na budo- |punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
wie i ustalen |teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych itp.
z Inwestorem |Uwaga:
Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczal-
ni Sciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia $ciekdw zachowata ciggtos$¢ pracy tj. w sposob ciagly
byt prowadzony proces oczyszczania sciekow. W Scisle okreslonych przypad-
kach wynikajacych z wigczen nowych odcinkéw do istniejacych instalaciji In-
westor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie
to odbywac¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
2|STWIOR - Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatkach |kpl
d.1]01 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu budowy i drog
analiza indy- |dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na |oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- |stepnienie znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych instalacji naziemnych
zji na budo- |i podziemnych.
wie i ustalen |Uwaga: W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem pokazanym na mapie i na
z Inwestorem |profilach lub w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie. Przed rozpoczeciem wykopow nalezy skonsultowac
sie z gestorami sieci w celu okreslenia istnienia innych mozliwych kolizji nie
pokazanych na mapie (np. instalacje monitoringu). Ujawnione sieci niezwtocz-
nie nalezy zgtosi¢ Inwestorowi i przed zasypaniem oznakowac¢ odpowiednig
tasmg ostrzegawczg. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi nale-
zy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
2 DOPLYW SCIEKOW DOWOZONYCH - Obiekt nr 1 —2 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB
+ St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 =+ ZB, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny sciekow surowych PCV fi 160 ze stacji zlewczej sciekdow dowozonych do zbiornika
sciekow dowozonych. Rurociag grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika $ciekow dowozonych do przepompow-
ni sciekéw surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania scie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

21 Obiekt nr 1 —2 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB + St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziem-
ne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.

3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km
d.2./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN 160 SN8 KI. S lite
1|logia - odcinek ZB + St2 i PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB, rys.
STWIOR - |11. R - wsp. 3,0.
09
<odcinek ZB + St2>(0.5+1.48+0.58+0.5)*0.001 km 0.003
<odcinek PS1 + ZB>(0.5+1.35+1.5+0.5+0.5)*0.001 km 0.004
RAZEM 0.007
4|KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 1.2 m i szer. dnado 1.0 w grun- |m
d.2./0701-12 cie kat. lll - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z pro-
1|STWIOR - |jektowanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
02 gajace w kolizji z trasg przebiegu rurociggu.
<odcinek PS1 + ZB>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1|STWIOR - |do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek za
02 oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach $rodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen og6inych KNR-2-01). Policzono 90% catosci rob6t jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowane;j
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywodzke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek ZB + St2>(0.6+0.2+0.5+0.2)*0.5%(1.48+0.58)*1.15*0.9*90% m3 1.439
<odcinek PS1 + ZB>(3.53+0.2+3.48+0.2)*0.5*(1.35+1.5)*0.9"90% m3 8.553
RAZEM 9.992
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.2./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0oz.5/0.9 m3 1.110
RAZEM 1.110
7|KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.2./0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek PS1 + ZB>{(3.53+0.2+3.48+0.2)*0.5*(1.35+1.5)}*2 m?2 21.119
RAZEM 21.119
8/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - |godz.
d.2./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR -  |Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekdéw” wykonanych przez uprawnionych geologdéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
godz. 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o [m2
d.2./0501-03 niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR -  |zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykonac¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociggu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggow ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)} |m2 4.861
1.1
RAZEM 4.861
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m |m3
d.2./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztaczy po wykonanej probie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)} ms3 1.326
RAZEM 1.326
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ( m3
d.2./0236-0_ wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
p0z.9*0.2+p0oz.10 m3 2.298
RAZEM 2.298
12/|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyplycania, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.5+p0z.6)-(p0z.9%0.2+p0oz.10)<podsypki i obsypki rurociggdw>-<zabudo- |ms3 7.399
wany kanat>3.14*0.08*0.08*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)}]*85%
RAZEM 7.399
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13|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.2./0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopdw tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0oz.12/0.85 m3 1.306
RAZEM 1.306
14|kalk. wiasna |Dowdz pospdtki do zasypek projektowanej kanalizacii. m3
d.2.|STWIOR -
1/02
(poz.12+p0z.13)-(poz.5+p0z.6)*(100%-70%) ms3 5.374
p0z.9*0.2+p0z.10 m3 2.298
RAZEM 7.672
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.2./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.12+p0z.13) m3 8.705
RAZEM 8.705
16|kalk. wiasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (8,705m3) - projektowanej kanaliza- |kpl
d.2.|STWIOR - |cji grawitacyjnej
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0235-02 kat. II-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - w nasyp przy stacji zlewczej i
1|z.sz. 2.5.2. |zbiorniku $ciekéw dowozonych
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp przy stacji zlewczej i zbiorniku $ciekéw dowozo- |m3 6.217
nych>80%*(p0z.5+p0z.6)*70%
RAZEM 6.217
18/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
1|STWIOR -  |wdz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
(p0z.5+p0z.6)*70%-poz.17<ziemia wbudowana w nasyp przy stacji zlewczeji |m3 1.554
zbiorniku $ciekéw dowozonych>
RAZEM 1.554
19|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.2.|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.18 m3 1.554
RAZEM 1.554
2.2 Obiekt nr 1 —2 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB + St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17

PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB - MONTAZ RUROCIAGOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
$ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-02 - kanaty z rur PCV o $rednicy DN160 SN8 lite z uszczelkg kl. S, tagczonych na
2|z.sz.3.4. wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem ksztaltek o potgczeniach kielicho-
9908 wych z uszczelkg gumowg EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
STWIOR -  |odcinek ZB + St2
09
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZB + St2>(0.5+1.48+0.58+ |m 3.060
0.5)
RAZEM 3.060
21|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaz tukéw, wg projektu.
2|z.sz.3.4.
9908
STWIOR -
09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociag wg PN-EN 13244 :
2|2.s2.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, taczony za pomoca
9907 zgrzewania doczotowego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
STWIOR -  |nych z parametrami rury do potaczen przewoddw rurowych i faczenia ich z ar-
09 matura - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 + ZB
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<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 + ZB>(0.5+1.35+1.5+ |m 4.350
0.5+0.5)
RAZEM 4.350
23|STWIOR - |Doptata za wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji grawitacyj- |kpl
d.2.|06 nej z rur PCV i PE do stacji zlewczej, do zbiornika $ciekéw dowozonych,
2|kalk. wtasna |przepompowni $ciekéw surowych, do komory zasuw.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
2+1+2 kpl 5.000
RAZEM 5.000
24|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przej$¢ rur instalacji kpl
d.2.|06 kanalizacji przez $ciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przej$cia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.23 kpl 5.000
RAZEM 5.000
25|STWIOR -  |Doptata za wykonanie badania szczelnos$ci kanatéw kanalizacji - projektowana |kpl
d.2.|06 kanalizacja grawitacyjna - odcinki ZB + St2 i PS1 + ZB (7,41m). Badania na
2|kalk. wiasna |eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanali-
na podstawie |zacja. Wymagania i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|kalk. wlasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu rob6t | kpl
d.2.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robét - odcinki ZB + St2 i PS1 + ZB (7,41m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Obiekt nr 1 — 2 —-PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB+St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1:ZB - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTA-
LACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania tere-
nu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.

27|kalk. wlasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m2

d.2.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-
3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.3/0.001 m2 42.000
RAZEM 42.000
3 DOPLYW SCIEKOW Z SIECI - Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 =
PSO, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 250 z istniejagcej przepompowni sciekow (zaadaptowanej na studnie przeptywowa)
do projektowanej przepompowni sciekdw surowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdow i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

3.1 Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 + PSO - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w za-
kresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

28/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.3./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN8 lite z uszczelka k.
1|logia S DN 250 - odcinek PS1 + PSO, rys. 12. R - wsp. 3,0.
STWIOR -
09
<odcinek PS1 + PSO>(0.5+1.97+3.38+0.5)*0.001 km 0.006
RAZEM 0.006
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29|STWIOR -  |Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w obrebie nowoprojektowanej |m
d.3.|01 kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu) - policzo-
1|kalk. wtasna |no ryczattowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI
na podstawie | SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robét przygotowawczych BCP SEKOCEN-
wizji lokalnej |BUD".
na terenie
budowy
<likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej>(3.38+2.5)*1.15 m 6.762
RAZEM 6.762
30|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych - rozbiérka m?2
d.3./0815-02 chodnikéw wraz z okraweznikowaniem - chodnik na trasie rurociggu.
1|STWIOR -
01
<rozbiérka chodnikéw wraz z okraweznikowaniem>2.0*3.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
31/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie |m
d.3./0701-12 kat. Ill - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z projek-
1|STWIOR - |towanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
02 jace w kolizji z trasg przebiegu rurociagu.
<odcinek PS1 + PSO>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1|STWIOR - |do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek za
02 oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach $rodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen ogd6inych KNR-2-01). Policzono 90% catosci rob6t jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowane;j
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywozke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek PS1 + PSO>(3.23+0.2+3.18+0.2)*0.5%(1.97+3.38)*1.15*0.9*90% m3 16.969
<dokop pod studnie fi 1000mm>(3.21+0.7)*3.14*0.570.5*80%*90% m3 2.210
RAZEM 19.179
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.ll-IV - m3
d.3./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0z.32/0.9 m3 2.131
RAZEM 2.131
34/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m?2
d.3./0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek PS1 + PSO>{(3.23+0.2+3.18+0.2)*0.5%(1.97+3.38)}*2 m?2 36.434
RAZEM 36.434
35/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - |godz.
d.3./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR -  |Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekdéw” wykonanych przez uprawnionych geologdéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o [m2
d.3./0501-03 niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR -  |zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykonac¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociggu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*{(1.97+3.38)+3.14*0.5* |m2 5918
0.5*80%}"1.1
RAZEM 5.918
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37/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m  |m3
d.3./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztagczy po wykonanej prébie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*(1.97+3.38-1.0) m3 1.175
RAZEM 1.175
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.3./0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR -  |0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
poz.36*0.2+poz.37 m3 2.359
RAZEM 2.359
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.32+p02z.33)-(p0z.36*0.2+p0z.37)<podsypki i obsypki rurociggéw>-<zabu- |m3 13.785
dowany kanat>3.1470.25*0.5*0.25%0.5*(1.97+3.38-1.0)-3.21*3.14*0.5"0.5<
studnia>]*85%
RAZEM 13.785
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.3.|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0z.39/0.85 m3 2.433
RAZEM 2.433
41|kalk. wlasna |Dowoz posp6tki do zasypek projektowanej kanalizaciji m3
d.3.|STWIOR -
1/02
(p0z.39+p0z.40)-(p0z.32+p0z.33)*(100%-70%) ms3 9.825
p0z.36*0.2+p0z.37 m3 2.359
RAZEM 12.184
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ( ms3
d.3./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.39+p0z.40) m3 16.218
RAZEM 16.218
43|kalk. wtasna |Opfata za badanie zageszczenia zasypek (16,218m3) - projektowanej kanali-  |kpl
d.3.|STWIOR - |zacji grawitacyjnej
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
1|STWIOR -  |wdz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
(p0z.32+p02.33)*70% m3 14.917
RAZEM 14.917
45|wycena indy- |Opfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopdw. Wykonawca zobowigzany |ms3
d.3.|widualna jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajgce-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbidrki i wykopy we wiasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.44 m3 14.917
RAZEM 14.917
3.2 Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 + PSO - MONTAZ
RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
Sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
46|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.3./0408-04 - kanaty z rur PCV o $rednicy DN 250 SN8 lite z uszczelka kl. S, tagczonych na
2|z.s2.3.4. wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem ksztattek o potgczeniach kielicho-
9908 wych z uszczelkg gumowag EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
STWIOR - |odcinek PS1 +PSO
09
<odcinek PS1 + PSO>(0.5+1.97+3.38+0.5) m 6.350
RAZEM 6.350
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47|STWIOR -  |Doptata za wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji grawitacyj- |kpl
d.3./06 nejz rur PCV i PE do do stacji zlewczej, do zbiornika $ciekow dowozonych,
2|kalk. wtasna |przepompowni $ciekéw surowych, do komory zasuw.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
2+1+2 kpl 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m - zelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanatu kanalizac;ji. Ele-
2|STWIOR - |menty prefabrykowane studni z elementéw betonowych i zelbetowych z betonu
09 wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci do 5%, mrozo-
odpornego F150 spetnigjgcego wymagania normy PN-EN 1917, przejscia ruro-
ciggdéw przez sciany szczelne tancuchowe. Potgczenia kregéw za pomocg gu-
mowych uszczelek miedzykregowych. Wtazy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 124/2000 oraz aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Ba-
dawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm klasy
D 400 - typu ciezkiego.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|STWIOR -
09
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm roz- |m
d.3./0606-09 tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
2|STWIOR - |wa
06
3.5*1<studnia> m 3.500
RAZEM 3.500
51|KNR-W 2-18 |1zolacja zewn. powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm roz- |m
d.3./0607-09 tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - kazda nastepna
2|STWIOR -  |warstwa
06
poz.50 m 3.500
RAZEM 3.500
52|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przejs¢ rur instalacji | kpl
d.3.|06 kanalizacji przez sciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przejscia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.47 kpl 5.000
RAZEM 5.000
53|STWIOR - |Doptata za wykonanie badania szczelnosci kanatéw kanalizacji - projektowana |kpl
d.3.|06 kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 + PSO (6,35m) Badania na eksfiltracje
2|kalk. wtasna |i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Wyma-
na podstawie |gania i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54|kalk. wlasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu robét | kpl
d.3.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru rob6t - odcinek PS1 + PSO (6,35m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|kalk. wlasna |Adaptacja istniejgcej przepompowni $ciekdw na studnie przeptywowa poprzez |kpl
d.3.|na podstawie |wyptycenie dna, wyprofilowanie kinety i montaz regulowanych przelewow -
2|wytycznych |2szt. Szczegoty wg rys w projekcie technologii.
projektowych
STWIOR -
09
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 + PSO - ROBOTY ODTWORZE-
NIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie r6znych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania te-
renu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztat-
towania terenow zielonych.
56|kalk. wlasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z  |m?2
d.3.|na postawie |kostki betonowej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
3|ustalen z In- |letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |renéw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych.
dowie
STWIOR -
10
poz.30 m2 6.000
RAZEM 6.000
57|kalk. wlasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m2
d.3.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartos$ci Kosz-
3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- [rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.28/0.001-poz.56 m2 30.000
RAZEM 30.000
4 DOPLYW SCIEKOW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 — 7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 i odcinek £2 + ZL
i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 = L2 i Obiekt nr 4 —5 — PE100 DN 110, SDR17 - odcinek 4 + 5,
wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni sciekow surowych do budynku technologicznego
oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadow.
Rurociagi ttoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni $ciekow surowych komora mokra do komory
zasuw przepompowni $ciekow surowych. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociagow.
4.1 Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
+ L2 i Obiekt nr4 —5 - PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek 4 +5- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
58/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km
d.4./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji ttocznej PE100 DN 140, SDR17 PN10 odcinek
1|logia t2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 + 2, PE100 DN 110,
STWIOR - |SDR17 PN10 - odcinek 4 +5,rys. 13. R - wsp. 3,0.
09
<odcinek £2 + Zk>(0.5+15.47+0.67+5.0+5.5+0.5+0.5)*0.001 km 0.028
<odcinek KS1 + £2>(0.5+0.67)*0.001 km 0.001
<odcinek 4 +5 >(0.5*3+4.0+0.5*3)*0.001 km 0.007
RAZEM 0.036
59|STWIOR -  |Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w obrebie nowoprojektowanej |m
d.4.|01 kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu) - policzo-
1|kalk. wtasna |no ryczattowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI
na podstawie | SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robét przygotowawczych BCP SEKOCEN-
wizji lokalnej |BUD".
na terenie
budowy
<likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej>(6.5+5.0)*1.15 m 13.225
RAZEM 13.225
60|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych - rozbiérka m?2
d.4./0815-02 chodnikéw wraz z okraweznikowaniem - chodnik na trasie rurociggu.
1|STWIOR -
01
<rozbiérka chodnikéw wraz z okraweznikowaniem>3.5*3.0 m?2 10.500
RAZEM 10.500
61/KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie |m
d.4./0701-12 kat. Ill - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z projek-
1|STWIOR - |towanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
01 jace w kolizji z trasg przebiegu rurociagu.
<odcinek £2 + Zk>2.0*3<szt> m 6.000
RAZEM 6.000

11 -
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62| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4./0206-04 gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [tos¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
01 za oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach $rodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen og6inych KNR-2-01). Policzono 90% catosci rob6t jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowane;j
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywodzke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek KS1 + £2>(1.71+0.2+1.7+0.2)*0.5*0.67*1.15*0.9*90% m3 1.189
<odcinek £2 + Zt>(1.7+0.2+1.65+0.2)*0.5*15.47*1.15*0.9790% m3 27.019
<odcinek 4 +5 >(2.0+0.2)*4.0*1.15*0.9*90% m3 8.197
RAZEM 36.405
63|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.ll-IV - ms3
d.4./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0z.62/0.9 m3 4.045
RAZEM 4.045
64/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |mz2
d.4./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek KS1 + £2>(1.71+0.2+1.7+0.270.67)*0.5*2 m2 3.744
<odcinek £2 + Zk>(1.7+0.2+1.65+0.2)*0.5*15.47*2 m?2 58.013
<odcinek 4 +5>2.0"4.0"2 m2 16.000
RAZEM 77.757
65/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $ér. otw. 150-500 mm - |godz.
d.4./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR - Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekOw” wykonanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
66/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o |m?2
d.4./0501-03 niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR - zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymienic¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*(0.5+15.47+4.0)*1.1 m?2 19.770
RAZEM 19.770
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m |m3
d.4./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztaczy po wykonanej probie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9%(0.5+15.47+4.0) ms3 5.392
RAZEM 5.392
68| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l ( m3
d.4./0236-0_ wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
p0z.66*0.2+p0z.67 m3 9.346
RAZEM 9.346
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. |-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
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[(p0z.62+p0z.63)-(p0z.66*0.2+p0z.67)<podsypki i obsypki rurociggéw>-<zabu- |m3 26.200
dowany kanat>3.14*0.14*0.5*0.14*0.5*15.47-3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*(0.5+4.0)]
*85%
RAZEM 26.200
70|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.4./0320-0401 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%p0z.69/0.85 m3 4.624
RAZEM 4.624
71|kalk. wtasna |Dow6z pospétki do zasypek projektowanej kanalizacji. ms3
d.4.|STWIOR -
1/02
(p0z.69+p0z.70)-(p0z.62+p0z.63)*(100%-70%) m3 18.689
poz.66*0.2+poz.67 m3 9.346
RAZEM 28.035
72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l ( m3
d.4./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.69+p0z.70) m3 30.824
RAZEM 30.824
73|kalk. wtasna |Opfata za badanie zageszczenia zasypek (30,612m3) - projektowanej kanali- | kpl
d.4.|STWIOR -  |zacji ttocznej.
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - wy-
1|STWIOR -  |wéz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
(p0z.62+p0z.63)*70% m3 28.315
RAZEM 28.315
75|wycena indy- |Opfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.4.|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.74 m3 28.315
RAZEM 28.315
76|analiza indy- |Doptata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie |kpl
d.4.|widualna na |przepustu przez fundament.
1|postawie
projektu
STWIOR -
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
77|analiza indy- |Doptata za wykonanie zaizolowania termicznego odcinkéw kanalizacji powyzej |kpl
d.4.|widualna na |strefy przemarzania gruntu.
1|postawie
projektu
STWIOR -
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
+ L2 Obiekt nr 4 — 5 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek 4 = 5 - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
78/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./0109-06 8r. zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg PN-EN 13244 :
2|z.s2.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 140 kanalizacyjny ttoczny
9907 - odcinek L2 + Zt, tagczony za pomocg zgrzewania doczotowego, ksztattki elek-
STWIOR -  |trooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen prze-
08 wodow rurowych.
<odcinek £2 + Zk>(0.5+15.47+0.67+5.0+5.5+0.5+0.5) m 28.140
RAZEM 28.140
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79/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./0109-04 8r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg PN-EN 13244 :
2|z.s2.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 110 kanalizacyjny ttoczny
9907 - odcinek KS1 + £2 i odcinek 4 + 5, taczony za pomoca zgrzewania doczoto-
wego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami ru-
ry do potgczen przewoddéw rurowych.
<odcinek KS1 + £2>(0.5+0.67) m 1.170
<odcinek 4 +5>(0.5*3+4.0+0.5*3) m 7.000
RAZEM 8.170
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./0110-06 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 140 mm
2|STWIOR -
08
20 zlgcz. 20.000
RAZEM 20.000
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0111-06 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 140 mm - ksztattki
2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewodoéw rurowych i tgczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wy-
08 kopy umocnione - montaz tukéw PE 140mm, wg projektu.
4<szt> ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0111-06 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 140 mm - ksztattki
2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewodoéw rurowych i tgczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wy-
08 kopy umocnione - montaz kolan PE 140mm, wg projektu.
4<szt> ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0111-06 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 140 mm - ksztattki
2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewodoéw rurowych i tgczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wy-
08 kopy umocnione - montaz redukcji PE 110/140 mm, wg projektu.
1<szt> ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./0111-06 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 140 mm - ksztattki
2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewodoéw rurowych i tgczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wy-
08 kopy umocnione - montaz tréjnika réwnoprzelotowego PE 140 mm, wg projek-
tu.
1<szt> zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm z nasuw- |kpl.
d.4./0205-04 kg - zasuwa nozowa DN 150, z miekkim zamknieciem o monolitycznej budo-
2|STWIOR -  |wie, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
08 nym epoxy lub réwnowaznym i kompletng obudowg ziemng. Wrzeciono powin-
no by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty ze-
wnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowa (dopuszczona do kontaktu z wodg
pitng). Pokrywa i korpus zasuwy stanowig jedng czesé- tozyskowanie wrzecio-
na mocowane sg w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpien nierdzewny
tozyskowy z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na catej powierzchni
z wymienng nakretka, wszystkie elementy sg zabezpieczone przed korozjg:
malowane proszkowo lub epoksydowo na ci$nienie PN 10 lub PN 16, O-Ringo-
we uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod cisnieniem.
Wszystkie zastosowane materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne IBDM i deklaracje zgodnosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.4./0704-02 PEHD o $r.nominalnej do 160 mm. Po utozeniu wydzielonego fragmentu ruro- |1 préb.
2|STWIOR -  |ciggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztaczy) nalezy przeprowa-
08 dzi¢ probe szczelnosci rurociggu. W zakresie wykonywania prob szczelnosci
rurociggéw z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nor-
ma PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa. Pré-
be cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe
nalezy badac¢ go odcinkami. Napetnianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozli-
we, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napet-
niania nie utworzyt sig syfon i tak aby uszto powietrze przez odpowietrzniki.
(p0z.78+p0z.79)*1/200 200m - 0.182
1 préb.
RAZEM 0.182
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87|STWIOR - |Doptata za wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji ttocznejz | kpl
d.4.|06 rur PE100 SDR 17 PN10 DN 140 i rur PE100 SDR 17 PN10 DN 110 do prze-
2|kalk. wtasna |pompowni Sciekéw surowych, budynku technologicznego, sitopiaskownika.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>3*2+1+1+1 kpl 9.000
RAZEM 9.000
88|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przej$¢ rur instalacji  |kpl
d.4./06 kanalizacji przez $ciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przej$cia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.87 kpl 9.000
RAZEM 9.000
89|kalk. wlasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu rob6t | kpl
d.4.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru rob6t - odcinki £2 + Zk,KS1 +£2, 4 + 5 (36,31m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek L2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
+ L2 i Obiekt nr4 —5—-PE100 DN 110, SDR17 PN10 O - odcinek 4 + 5 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WY-
KONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Robo-
ty w zakresie réznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania tere-
néw zielonych.

90|kalk. wlasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z  |m?2

d.4.|na postawie |kostki betonowej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
3|ustalen z In- |letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- [rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych.
dowie
STWIOR -
10
p0z.60 m?2 10.500
RAZEM 10.500
91 |kalk. wlasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m2
d.4.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-
3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.58/0.001-poz.90 m2 205.500
RAZEM 205.500
5 RUROCIAG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIALU | ODPLYW SCIEKOW Z KOMO-
RY ODPLYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt
nr7 -9 - PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + B.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadow do komory rozdziatu.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z komory odptywowej bioreaktora do osadnika wtornego.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdow i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

5.1 Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O + B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypow.

92|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.5./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
1|logia odcinek 9 + 12 i PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + B, rys. 14. R -
STWIOR -  |wsp. 3,0.
09
<odcinek 9 + 12>(0.5+6.0+0.5)*0.001 km 0.007
<odcinek O + B>(0.5+13.9+5.0+0.5+1.0)*0.001 km 0.021
RAZEM 0.028
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93|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie |m
d.5.|0701-12 kat. lll - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z projek-
1|STWIOR - |towanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
01 jace w kolizji z trasg przebiegu rurociggu.
<odcinek O + B>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5./0206-04 gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
02 za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen ogdélnych KNR-2-01). Policzono 90% catosci robét jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomocag
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nos¢ gruntu projektuje sie wywdézke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek 9 + 12>(2.0+0.2)*6.0*1.15*0.990% m3 12.296
<odcinek O + £7>(3.7+0.2+4.12+0.5)*0.5*(6.3+5.0)*1.15*0.9*90% m3 44.841
<odcinek £7 + B>(1.14+0.2+1.8+0.2)*0.5"7.6*1.15*0.9*90% m3 11.823
RAZEM 68.960
95/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.ll-IV - m3
d.5./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0z.94/0.9 m3 7.662
RAZEM 7.662
96| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.5./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
1|uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek 9 + 12>(2.0+0.2)*6.0*2 m?2 26.400
<odcinek £7 + B>(1.14+0.2+1.8+0.2)*0.5*7.6*2 m?2 25.384
RAZEM 51.784
97|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |mz2
d.5./0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiodrkg (szeroko$¢ do 1m)
STWIOR -
02
<odcinek O + £7>(3.7+0.2+4.12+0.5)*0.5*(6.3+5.0)"2 m2 96.276
RAZEM 96.276
98| KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $ér. otw. 150-500 mm - |godz.
d.5./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR - Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekow” wykonanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
99/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o |m?2
d.5./0501-03 niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR - zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymienic¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*(6.0+6.3+7.6)*1.1 m?2 19.701
RAZEM 19.701
100/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m |m3
d.5./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztaczy po wykonanej probie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9%(6.0+6.3+7.6) ms3 5.373
RAZEM 5.373
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101/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.5./0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
p0z.99*0.2+p0oz.100 m3 9.313
RAZEM 9.313
102/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.94+p0z.95)-(p0z.99*0.2+p0z.100)<podsypki i obsypki rurociggdw>-<za- |ms3 56.548
budowany kanat>3.14*0.1*0.1*(6.0+6.3+5.0+7.6)]"85%
RAZEM 56.548
103|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.5./0320-0401 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0z.102/0.85 m3 9.979
RAZEM 9.979
104 kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej kanalizacji. ms3
d.5.|STWIOR -
1/02
(p0z.102+p0z.103)-(p0z.94+p0z.95)*(100%-70%) m3 43.540
p0z.99*0.2+p0oz.100 m3 9.313
RAZEM 52.853
105/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ( m3
d.5./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR -  |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.102+p0z.103) m3 66.527
RAZEM 66.527
106 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (66,527m3) - projektowanej kanali- | kpl
d.5.|STWIOR - |zacji grawitacyjne;.
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.5./0235-02 kat. II-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz. 2.5.2. |osadniku wtérnym radialnym.
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtér-|m3 42.908
nym radialnym>80%*(p0z.94+p0z.95)*70%
RAZEM 42.908
108/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
1|STWIOR -  |wéz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%"(p0z.94+p0z.95)*70% m3 10.727
RAZEM 10.727
109|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.5.|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.108 m3 10.727
RAZEM 10.727
110|analiza indy- |Doptata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie |kpl
d.5.|widualna na |przepustu przez fundament.
1|postawie
projektu
STWIOR -
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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5.2 Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 = 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O = B - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania scie-
kow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
111 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5./0109-09 $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione - rurociagg wg PN-EN 13244 :
2|z.52.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
9907 tacyjny - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B, fgczony za pomocg zgrzewania do-
STWIOR -  |czotowego, ksztaltki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametra-
09 mi rury do potaczen przewodow rurowych.
<odcinek 9 + 12>(0.5+6.0+0.5) m 7.000
<odcinek O + B>(0.5+13.9+5.0+0.5+1.0) m 20.900
RAZEM 27.900
112/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
2|STWIOR -
09
6 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
113|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.5./0111-09 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 200 mm - ksztattki
2|STWIOR -  |elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
09 przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaz tukéw PE 200mm, wg projektu.
3<szt> ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
114/STWIOR - |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji ttocznej z | kpl
d.5.|06 rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radialnego i komory
2|kalk. wtasna |odptywu bioreaktora, do budyku technologicznego i komory rozdziatu.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
115/STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przej$¢ rur instalacji kpl
d.5./06 kanalizacji przez Sciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przej$cia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.114 kpl 4.000
RAZEM 4.000
116/STWIOR -  |Doptata za wykonanie badania szczelnosci kanatéw kanalizacji - projektowana |kpl
d.5./06 kanalizacja grawitacyjna - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B (27,9m) Badania na
2|kalk. wiasna |eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanali-
na podstawie |zacja. Wymagania i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
117 kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu robét  |kpl
d.5.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robét - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B (27,9m)
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.3 Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17

PN10 - odcinek O = B - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania tere-

nu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych.
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118|kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|mz2
d.5.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-
3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.92/0.001 m2 168.000
RAZEM 168.000
6 ODPLYW CZESCI PLYWAJACYCH - Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 = Cp4 i
Obiekt nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 =+ Cp3, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 160 z osadnika wtérnego do studni rewizyjno-przeptywowej.
Rurociag grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przeptywowej do projektowanej przepompowni sciekow
surowych komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.
6.1 Obiekt nr 12 - 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 + Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
we i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania
terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
119/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km
d.6./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 160, SDR17 PN10 -
1|logia odcinek Cp3 + Cp4 i PCV SNB8 lite z uszczelkg kl. S DN 160 - odcinek PS1 +
STWIOR - |Cp3, rys. 10. R - wsp. 3,0.
09
<odcinek Cp3 + Cp4>(0.5+5.93+0.5+1.0)*0.001 km 0.008
<odcinek PS1 + Cp3>(0.5+34.24+0.5)*0.001 km 0.035
RAZEM 0.043
120/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych - rozbiérka m?2
d.6./0815-02 chodnikéw wraz z okraweznikowaniem - chodnik na trasie rurociggu.
1|STWIOR -
01
<rozbiérka chodnikéw wraz z okraweznikowaniem>2.0*10.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
121/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie |m
d.6./0701-12 kat. Ill - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z projek-
1|STWIOR -  |towanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
01 jace w kolizji z trasg przebiegu rurociagu.
<odcinek PS1 + Cp3>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
122/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6.|0206-04 gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [tos¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
02 za oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach $rodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen og6inych KNR-2-01). Policzono 90% catosci rob6t jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowane;j
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywodzke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej 0 grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek Cp3 + Cp4>(1.47+0.2+1.43+0.2)*0.5*5.93*1.1570.990% m3 9.114
<odcinek PS1 + Cp3>(2.36+0.2+1.47+0.2)*0.5*34.24*1.15%0.9"90% m3 67.457
<dokop pod studnie fi 1000mm>(1.47+0.7)*3.14*0.5*0.5*80%*90% m3 1.226
RAZEM 77.797
123/KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.6./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0z.122/0.9 m3 8.644
RAZEM 8.644
124 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.6./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek Cp3 + Cp4>(1.47+0.2+1.43+0.2)*0.5*5.93*2 m2 19.569
<odcinek PS1 + Cp3>(2.36+0.2+1.47+0.2)*0.5*34.24*2 m?2 144.835
RAZEM 164.404
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125/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - |godz.
d.6./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR -  |Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekdéw” wykonanych przez uprawnionych geologéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
25 godz. 25.000
RAZEM 25.000
126/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o [m2
d.6./0501-03 niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR -  |zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykonac¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociggu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggow ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*(5.93+34.24)*1.1 m2 39.768
RAZEM 39.768
127/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m  |m3
d.6./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztagczy po wykonanej prébie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*(5.93+34.24) m3 10.846
RAZEM 10.846
128/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.6./0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR -  |0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
poz.126*0.2+poz.127 m3 18.800
RAZEM 18.800
129/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.122+p0z.123)-(p0z.126*0.2+p0z.127)<podsypki i obsypki rurociggdw>-< |m3 55.735
zabudowany kanat>3.1470.08*0.08%(6.0+6.3+5.0+7.6)-2.0*3.1470.5*0.5 <stud-
nia rewizyjna>]*85%
RAZEM 55.735
130/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-l; ms3
d.6.|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0z.129/0.85 m3 9.836
RAZEM 9.836
131 kalk. wiasna |Dowdz pospotki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3
d.6.|STWIOR -
1/02
(p0z.129+p0z.130)-(poz.122+poz.123)*(100%-70%) m3 39.639
p0z.126*0.2+p0z.127 m3 18.800
RAZEM 58.439
132/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.6./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.129+p0z.130) m3 65.571
RAZEM 65.571
133 kalk. wlasna |Opfata za badanie zageszczenia zasypek (65,571m3) - projektowanej kanali- | kpl
d.6.|STWIOR - |zacji grawitacyjne;j.
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.6./0235-02 kat. II-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz. 2.5.2. |osadniku wtérnym radialnym.
9907
STWIOR -
02
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<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtér-|m3 48.407
nym radialnym>80%*(p0z.122+p0z.123)*70%
RAZEM 48.407
135/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
1|STWIOR -  |wdz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%"(p0oz.122+p0z.123)*70% m3 12.102
RAZEM 12.102
136|wycena indy- |Optfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.6.|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.135 m3 12.102
RAZEM 12.102
6.2 Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS1 = Cp3 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do odprowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie
wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe.
137/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.6./0408-02 - kanaty z rur PCV o $rednicy DN160 SNB8 lite z uszczelkg kl. S, tagczonych na
2|z.sz.3.4. wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem ksztaltek o potgczeniach kielicho-
9908 wych z uszczelkg gumowg EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
STWIOR -  |odcinek PS1 + Cp3.
09
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 = Cp3>(0.5+34.24+0.5) |m 35.240
RAZEM 35.240
138/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.6./0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaz tukéw, wg projektu.
2|z.s2.3.4.
9908
STWIOR -
09
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
139/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6./0109-07 8r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg PN-EN 13244 :
2|z.s2.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, taczony za pomoca
9907 zgrzewania doczotowego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
STWIOR -  |nych z parametrami rury do potaczen przewod6w rurowych i fgczenia ich z ar-
09 maturg - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Cp3 + Cp4.
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Cp3 + Cp4>(0.5+5.93+0.5+ |m 7.930
1.0)
RAZEM 7.930
140/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.6./0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
2|STWIOR -
09
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
141 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |szt
d.6./0111-07 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - ksztattki
2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewodoéw rurowych i tgczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
09 kopy umocnione - montaz kolan PE 160mm, wg projektu.
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
142/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |szt
d.6./0111-07 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - ksztattki
2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewodoéw rurowych i tgczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
09 kopy umocnione - montaz tukéw PE 160mm, wg projektu.
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
143/STWIOR -  |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji grawitacyj- |kpl
d.6.|06 nej zrur PCV DN160i PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 do przepompowni $cie-
2|kalk. wiasna |koéw surowych, studni rewizyjnej fi DN1000 i osadnika wtérnego radialnego.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
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<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>1+2+1 kpl 4.000
RAZEM 4.000
144 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6./0513-01 gtebok. 3m - zelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanatu kanalizaciji. Ele-
2|STWIOR - |menty prefabrykowane studni z elementéw betonowych i zelbetowych z betonu
09 wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci do 5%, mrozo-
odpornego F150 spetnigjgcego wymagania normy PN-EN 1917, przejscia ruro-
ciggdéw przez sciany szczelne tancuchowe. Potgczenia kregéw za pomocg gu-
mowych uszczelek miedzykregowych. Wtazy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 124/2000 oraz aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Ba-
dawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm klasy
D 400 - typu ciezkiego.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
145 KNR-W 2-18 |1zolacja zewn. powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm roz- |m
d.6./0606-09 tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
2|STWIOR - |wa
06
2.0*1<studnia> m 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2-18 |1zolacja zewn. powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm roz- |m
d.6./0607-09 tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - kazda nastepna
2|STWIOR - |warstwa
06
poz.145 m 2.000
RAZEM 2.000
147/STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przejs¢ rur instalacji | kpl
d.6.|06 kanalizacji przez $Sciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wtasna |ducenta rur. Przejscia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.143 kpl 4.000
RAZEM 4.000
148/STWIOR - | Doptata za wykonanie badania szczelnosci kanatow kanalizacii - projektowana |kpl
d.6.|06 kanalizacja grawitacyjna - odcinki PS1 = Cp3i Cp3 + Cp4 (43,17m). Badania
2|kalk. wtasna |na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normag PN-B-10702/1999 Wodociagi i ka-
na podstawie |nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
149 kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu robét  |kpl
d.6.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|\wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robo6t - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4 (43,17m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Obiekt nr 12 - 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 + Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKO-
NANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych na-
wierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych.
150 kalk. wtasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z  |m2
d.6.|na postawie |kostki betonowej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
3|ustalen z In- |letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- [renéw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych.
dowie
STWIOR -
10
poz.120 m2 20.000
RAZEM 20.000
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151 kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|mz2

d.6.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-
3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.119/0.001-poz.150 m2 238.000
RAZEM 238.000
7 ODPLYW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10- odcinek SP = O,
wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadnika wtérnego do istniejacej studni pomiarowej sciekow
oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

74 Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakre-
sie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

152/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.7./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 - odcinek

1|logia SP + O, rys. 18. R - wsp. 3,0.
STWIOR -
09
<odcinek SP + 0>(0.5+9.7+0.5+1.0)*0.001 km 0.012
RAZEM 0.012
153|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7./0206-04 gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
02 za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen ogdélinych KNR-2-01). Policzono 90% catosci robét jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomocag
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nos¢ gruntu projektuje sie wywdézke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek SP + O>(1.6+0.2+1.1+0.2)*0.5*(9.7+0.5+1.0)*1.15*0.9*90% m3 16.171
RAZEM 16.171
154 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.7./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*poz.153/0.9 m3 1.797
RAZEM 1.797
155/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.7./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
1|uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek SP + O>(1.6+0.2+1.1+0.2)*0.5*(9.7+0.5+1.0)*2 m?2 34.720
RAZEM 34.720
156/ KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - |godz.
d.7./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR - | Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekdéw” wykonanych przez uprawnionych geologéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
godz. 8.000
RAZEM 8.000
157/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o [m2

d.7./0501-03 niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznym sktadzie) przy nie-

1|STWIOR -  |zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo -

02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania

gruntu o matej nosnosci mozna wykonac¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociggu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggow ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*(9.7+0.5+1.0)*1.1 m?2 11.088
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RAZEM 11.088
158/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m  |m3
d.7./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztagczy po wykonanej prébie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9%(9.7+0.5+1.0) m3 3.024
RAZEM 3.024
159/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.7./0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR -  |0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
poz.157*0.2+p0z.158 m3 5.242
RAZEM 5.242
160|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.153+p0z.154)-(p0oz.157*0.2+p0z.158)<podsypki i obsypki rurociggdw>-< |m3 10.519
zabudowany kanat>3.14*0.1*0.1*(9.7+0.5+1.0)]*85%
RAZEM 10.519
161/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.7./0320-0401 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*poz.160/0.85 m3 1.856
RAZEM 1.856
162 kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej kanalizacji. ms3
d.7.|STWIOR -
1/02
(p0z.160+p0z.161)-(p0z.153+p0z.154)*(100%-70%) m3 6.985
poz.157*0.2+p0z.158 m3 5.242
RAZEM 12.227
163/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l ( m3
d.7./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokos$ci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(poz.160+p0oz.161) m3 12.375
RAZEM 12.375
164 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (12,375m3) - projektowanej kanali- | kpl
d.7.|STWIOR -  |zacji grawitacyjne;.
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
165/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.7./0235-02 kat. II-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz. 2.5.2. |osadniku wtérnym radialnym.
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtér-|m3 10.062
nym radialnym>80%*(p0z.153+p0z.154)*70%
RAZEM 10.062
166 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - wy-
1|STWIOR -  |wdéz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%"(p0z.153+p0z.154)*70% m3 2.516
RAZEM 2.516
167 |wycena indy- |Optfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.7.|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.166 m3 2.516
RAZEM 2.516
7.2 Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -

45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane.

CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
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168 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.7./0109-09 8r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg PN-EN 13244 :
2|z.s2.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
9907 tacyjny - odcinek SP + O, tgczony za pomoca zgrzewania doczotowego, ksztat-
STWIOR -  |tki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do pota-
09 czen przewodow rurowych.
<odcinek SP + 0>(0.5+9.7+0.5+1.0) m 11.700
RAZEM 11.700
169 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.7./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
2|STWIOR -
09
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
170/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.7./0111-09 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 200 mm - ksztattki
2|STWIOR -  |elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
09 przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaz kolan PE 200mm, wg projektu.
1<szt> ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
171/STWIOR - |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji ttocznej z | kpl
d.7.|06 rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radialnego i istniejace;j
2|kalk. wtasna |studni pomiarowych $ciekéw oczyszczonych.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji>1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
172|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przej$¢ rur instalacji kpl
d.7./06 kanalizacji przez $ciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przej$cia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.171 kpl 2.000
RAZEM 2.000
173/STWIOR -  |Doptata za wykonanie badania szczelnosci kanatéw kanalizacji - projektowana |kpl
d.7./06 kanalizacja grawitacyjna - dcinek SP + O (11,7m). Badania na eksfiltracje i in-
2|kalk. wiasna |filtracje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Wymaga-
na podstawie |nia i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
174 kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu robét | kpl
d.7.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robét - odcinek SP + O (11,7m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztalttowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielo-
nych.
175 |kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|mz2
d.7.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-
3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.152/0.001 m2 72.000
RAZEM 72.000
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8 ODPLYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2, wg pro-
jektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadnika wtérnego do przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania scie-
kow. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

8.1 Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztalttowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

176/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.8./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 PN10 -

1/logia odcinek O + PS2, rys. 15. R - wsp. 3,0.
STWIOR -
09
<odcinek O + PS2>(0.5+5.0+3.0+2.15+0.5+3.0)*0.001 km 0.014
RAZEM 0.014
177/ KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 1.2 m i szer. dnado 1.0 w grun- |m
d.8./0701-12 cie kat. lll - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z pro-
1|STWIOR - |jektowanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
01 gajace w kolizji z trasg przebiegu rurociagu.
<odcinek O + PS2>2.0%1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
178 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.8./0206-04 gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
02 za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen ogdélnych KNR-2-01). Policzono 90% catosci robét jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomocag
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nos¢ gruntu projektuje sie wywoézke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek O + tR>(3.81+0.2+4.26+0.2)*0.5*(5.0+0.15)*1.15*0.9*90% m3 20.316
<odcinek £R + PS2>(1.63+0.2+1.63+0.2)*0.5*2.15*1.15*0.9*90% m3 3.665
RAZEM 23.981
179/KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.8./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0z.178/0.9 m3 2.665
RAZEM 2.665
180/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.8./0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbioérkg (szeroko$¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek O + tR>(3.81+0.2+4.26+0.2)*0.5*(5.0+0.15)*2 m2 43.621
RAZEM 43.621
181 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.8./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiodrkg (szeroko$¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek £R + PS2>(1.63+0.2+1.63+0.2)*0.5"2.15*2 m2 7.869
RAZEM 7.869
182/ KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $ér. otw. 150-500 mm - |godz.
d.8./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR - Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekow” wykonanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
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183/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o [m2
d.8./0501-03 niskiej no$nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR -  |zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykonac¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociggu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggow ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*{(5.0+0.15)+2.15}*1.1 m2 7.227
RAZEM 7.227
184 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m  |m3
d.8./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztagczy po wykonanej prébie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*{(5.0+0.15)+2.15} m3 1.971
RAZEM 1.971
185/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.8./0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR -  |0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
poz.183*0.2+poz.184 m3 3.416
RAZEM 3.416
186|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.178+p02.179)-(p0z.183*0.2+p0z.184)<podsypki i obsypki rurociggdw>-< |m3 19.550
zabudowany kanat>3.14*0.1*0.1*{(5.0+0.15)+2.15}]*85%
RAZEM 19.550
187/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.8./0320-0401 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*poz.186/0.85 m3 3.450
RAZEM 3.450
188 kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej kanalizacji. ms3
d.8.|STWIOR -
1/02
(p0z.186+p0z.187)-(p0z.178+p0z.179)*(100%-70%) m3 15.006
poz.183*0.2+poz.184 m3 3.416
RAZEM 18.422
189/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l ( m3
d.8./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR -  |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggow.
(p0z.186+p0z.187) m3 23.000
RAZEM 23.000
190 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (23,0m3) - projektowanej kanalizacji |kpl
d.8.|STWIOR - |grawitacyjne;.
1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
191/ KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.8./0235-02 kat. II-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz. 2.5.2. |osadniku wtérnym radialnym.
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtér-|m3 14.922
nym radialnym>80%*(p0z.178+p0z.179)*70%
RAZEM 14.922
192/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
1|STWIOR -  |wéz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%"(p0z.178+p0z.179)*70% m3 3.730
RAZEM 3.730
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193|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.8.|widualna jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbidrki i wykopy we wiasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.192 m3 3.730
RAZEM 3.730
8.2 Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
194 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.8./0109-09 $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione - rurociagg wg PN-EN 13244 :
2|z.52.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
9907 tacyjny - odcinek O + PS2, tgczony za pomocg zgrzewania doczotowego,
STWIOR -  |ksztaltki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do
09 potaczen przewoddw rurowych.
<odcinek O + PS2>(0.5+5.0+3.0+2.15+0.5+3.0) m 14.150
RAZEM 14.150
195/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.8./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
2|STWIOR -
09
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
196 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.8./0111-09 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 200 mm - ksztattki
2|STWIOR -  |elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
09 przewoddw rurowych i taczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaz kolan PE 200mm, wg projektu.
1<szt> ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
197 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.8./0111-09 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 200 mm - ksztattki
2|STWIOR -  |elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
09 przewoddw rurowych i taczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaz tukéw PE 200mm, wg projektu.
2<szt> ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
198/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm z nasuw- |kpl.
d.8./0205-05 ka - zasuwa DN 200, z miekkim zamknigciem o monolitycznej budowie, kor-
2|STWIOR -  |pus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
09 epoxy lub rownowaznym i kompletng obudowg ziemng. Wrzeciono powinno
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty ze-
wnatrz i wewnatrz powtokg elastomerowa (dopuszczona do kontaktu z wodg
pitng). Pokrywa i korpus zasuwy stanowig jedng czesé- tozyskowanie wrzecio-
na mocowane sg w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpien nierdzewny
tozyskowy z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na catej powierzchni
z wymienng nakretka, wszystkie elementy sg zabezpieczone przed korozja:
malowane proszkowo lub epoksydowo na cisnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringo-
we uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ci$nieniem.
Wszystkie zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne IBDM i deklaracje zgodnosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199|STWIOR -  |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji ttocznej z | kpl
d.8./06 rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radialnego i przepom-
2|kalk. wtasna |powni osadu recyrkulowanego.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
200|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przej$c¢ rur instalacji  |kpl
d.8.|06 kanalizacji przez sciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przejscia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.199 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
201|STWIOR -  |Doptata za wykonanie badania szczelnosci kanatéw kanalizacji - projektowana |kpl

d.8.|06 kanalizacja grawitacyjna - odcinek O + PS2 (14,15m). Badania na eksfiltracje i

2|kalk. wiasna |infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Wyma-
na podstawie |gania i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
202 kalk. wiasna |Inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu rob6t  |kpl
d.8.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robo6t - odcinek O + PS2 (14,15m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O = PS2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztalttowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielo-
nych.

203/ kalk. wiasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m2

d.8.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-

3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- [rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.176/0.001 m?2 84.000
RAZEM 84.000
9 RUROCIAGI POMIEDZY KOMORA MOKRA | SUCHA PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO -
Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 =+ KS2.1, wg projektu
technologii.
Rurociag ttoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni recyrkulaciji
osadu komora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania scie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

9.1 Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Ro-
boty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.
CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

204 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.9./0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji ttocznej PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek

1/logia PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1, rys. 16. R - wsp. 3,0.
STWIOR -
08
<odcinek PS2 + KS2>(0.5+0.74+0.5)*0.001 km 0.002
<odcinek PS2.1 + KS2.1>(0.5+0.84+0.5)*0.001 km 0.002
RAZEM 0.004
205|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3

d.9./0206-04 gr. kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-

1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek

02 za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen ogdblnych KNR-2-01). Policzono 90% catosci robét jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomocag
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nos¢ gruntu projektuje sie wywdézke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek PS2 + KS2>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.570.74*1.15"0.9790% m3 0.944
<odcinek PS2.1 + KS2.1>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.84*1.15*0.9*90% m3 1.072
RAZEM 2.016
206 |KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.9./0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
1|STWIOR -
02
10%*p0z.205/0.9 m3 0.224
RAZEM 0.224
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207/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.9./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
1|uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek PS2 + KS2>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.74*2 m?2 2.028
<odcinek PS2.1 + KS2.1>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.84*2 m2 2.302
RAZEM 4.330
208|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $ér. otw. 150-500 mm - |godz.
d.9./0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
1|STWIOR - Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekOw” wykonanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ si¢ sgczenia.
godz. 4.000
RAZEM 4.000
209/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o |m?2
d.9./0501-03 niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roznym sktadzie) przy nie-
1|STWIOR - zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymienic¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej no$nosci mozna wykona¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*(0.74+0.84)*1.1 m?2 1.564
RAZEM 1.564
210/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m |m3
d.9./0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztaczy po wykonanej probie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*(0.74+0.84) ms3 0.427
RAZEM 0.427
211|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l ( m3
d.9./0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
p0z.209*0.2+p0z.210 m3 0.740
RAZEM 0.740
212|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9./0230-01 m w gruncie kat. |-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
1|STWIOR -  |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.205+p0z.206)-(p0z.209*0.2+p0z.210)<podsypki i obsypki rurociagdw>-< |ms3 1.267
zabudowany kanat>3.14*0.09*0.5*0.09%0.5*(0.74+0.84)]*85%
RAZEM 1.267
213|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.9.|0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopow tra-
1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0z.212/0.85 m3 0.224
RAZEM 0.224
214 kalk. wiasna |Dowdz pospdtki do zasypek projektowanej kanalizacii. m3
d.9.|STWIOR -
1/02
(poz.212+p0z.213)-(p0z.205+p0z.206)*(100%-70%) m3 0.819
p0z.209*0.2+p0z.210 m3 0.740
RAZEM 1.559
215/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.9./0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.212+p0z.213) m3 1.491
RAZEM 1.491
216|kalk. wiasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (1,491m3) - projektowanej kanaliza- |kpl
d.9.|STWIOR - |cji ttocznej.
1/02
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
217|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.9./0235-02 kat. [I-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz. 2.5.2. |przepompowni osadu recyrkulowanego
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy przepompowni|m3 1.254
osadu recyrkulowanego>80%*(p0z.205+p0z.206)*70%
RAZEM 1.254
218|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - wy-
1|STWIOR -  |wdz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%"(p0z.205+p0z.206)*70% m3 0.314
RAZEM 0.314
219|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.9.|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.218 m3 0.314
RAZEM 0.314
9.2 Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 - MONTAZ RU-
ROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odpro-
wadzania $ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne
roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
220 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9./0109-03 8r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg PN-EN 13244 :
2|z.sz.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 90 kanalizacyjny ttoczny
9907 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1, tgczony za pomocg zgrzewania
STWIOR -  |doczotowego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parame-
08 trami rury do potaczen przewoddw rurowych.
<odcinek PS2 + KS2>(0.5+0.74+0.5) m 1.740
<odcinek PS2.1 + KS2.1>(0.5+0.84+0.5) m 1.840
RAZEM 3.580
221|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.9./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm. Po utozeniu wydzielonego fragmentu ruro- |1 préb.
2|STWIOR -  |ciggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztaczy) nalezy przeprowa-
08 dzi¢ probe szczelnosci rurociggu. W zakresie wykonywania prob szczelnosci
rurociggow z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nor-
ma PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa. Pré-
be cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe
nalezy bada¢ go odcinkami. Napetnianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozli-
we, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napet-
niania nie utworzyt sig syfon i tak aby uszto powietrze przez odpowietrzniki.
poz.220%1/200 200m - 0.018
1 préb.
RAZEM 0.018
222|STWIOR -  |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji ttocznejz  |kpl
d.9.|06 rur PE100 SDR 17 PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji osadu - komora
2|kalk. witasna |mokra i do przepompowni recyrkulacji osadu - komora sucha.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>(1+1)*2 kpl 4.000
RAZEM 4.000
223|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przejsé rur instalacji kpl
d.9.|06 kanalizacji przez $ciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
2|kalk. wiasna |ducenta rur. Przej$cia szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.222 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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224 kalk. wiasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu rob6t  |kpl

d.9.|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-

projektowych |ru robét - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 (3,58m).

STWIOR -

08
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
9.3 Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY OD-

TWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowa-
nia terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenow zielonych.

225 kalk. wlasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m?2

d.9.|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-

3|ustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.204/0.001 m2 24.000
RAZEM 24.000
10 ODPLYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 - 14 — 7 — PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek Zt2 + £12
i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekk13 + B2, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni
recyrkulacji osadu komora sucha a nastepnie do budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadow.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

10.1 Obiekt nr 13 — 14 — 7 — PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - od-
cinek £13 + B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod bu-
dowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypow.

226 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.10/0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 160, SDR17 PN10 -

.1|logia odcinek Zt2 + £13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek £13 + B2, rys. 17.
STWIiOR - |R - wsp. 3,0.
09
<odcinek Zt2 + £13>(0.5+53.16+1.0+0.5)*0.001 km 0.055
<odcinek £13 + B2>(0.65+0.5)*0.001 km 0.001
RAZEM 0.056
227|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych - rozbiérka m?2
d.10/0815-02 chodnikéw wraz z okraweznikowaniem - chodnik na trasie rurociggu.
.1|STWIOR -
01
<rozbiérka chodnikéw wraz z okraweznikowaniem>2.0*1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
228|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok. do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w grun- |m
d.10/0701-12 cie kat. lll - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z pro-
.1|STWIOR -  |jektowanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
01 gajace w kolizji z trasg przebiegu rurociggu.
<odcinek Zk2 + £13i£13 + B2>2.0*4<szt> m 8.000
RAZEM 8.000
229|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3

d.10{0206-04 gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-

.1|STWIOR -  |tos¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek

02 za oczyszczanie drég i ulic z ziemi wynoszonej na kotach $rodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen og6inych KNR-2-01). Policzono 90% catosci rob6t jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowane;j
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywdzke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej 0 grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek Zt2 + £13>(2.28+0.2+1.83+0.2)*0.5*(53.16+1.0+0.5)*1.15*0.9*90% |m3 114.815
<odcinek £13 + B2>(0.8+0.2+0.8+0.2)*0.5*0.65"1.15*0.9*90% m3 0.605
RAZEM 115.420
230|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.10/0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
.1|STWIOR -
02
10%*p0z.229/0.9 m3 12.824
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RAZEM 12.824
231/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.10/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
.1 {uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek Zk2 + £13>(2.28+0.2+1.83+0.2)*0.5*(53.16+1.0+0.5)*2 m?2 246.517
<odcinek £13 + B2>(0.8+0.2+0.8+0.2)*0.5*0.65*2 m2 1.300
RAZEM 247.817
232|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - |godz.
d.10/0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
.1|STWIOR - Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 SciekOw” wykonanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.
25 godz. 25.000
RAZEM 25.000
233/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o |m?2
d.10/0501-03 niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roznym sktadzie) przy nie-
.1|STWIOR - zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymienic¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowa¢ podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*{(53.16+1.0+0.5)+0.65}* |m2 54.757
1.1
RAZEM 54.757
234|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m  |m3
d.10{0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
.1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztagczy po wykonanej prébie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*{(53.16+1.0+0.5)+0.65} m3 14.934
RAZEM 14.934
235|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.10/0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
.1|STWIOR -  |0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
p0z.233*0.2+p0z.234 m3 25.885
RAZEM 25.885
236|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.10/0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
.1|STWIOR - Policzono 85% catosci rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.229+p02z.230)-(p0z.233*0.2+p0z.234)<podsypki i obsypki rurociggdw>-< |m3 86.066
zabudowany kanat>{3.1470.08*0.08(53.16+1.0+0.5)+3.14*0.11*0.50.11*0.5*
0.65}]"85%
RAZEM 86.066
237|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.10/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopdw tra-
.1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0z.236/0.85 m3 15.188
RAZEM 15.188
238|kalk. wiasna |Dowdz pospdtki do zasypek projektowanej kanalizacii. m3
d.10|STWIOR -
.1/02
(p0z.236+p0z.237)-(p0z.229+p0z.230)*(100%-70%) m3 62.781
p0z.233*0.2+p0z.234 m3 25.885
RAZEM 88.666
239|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 ( ms3
d.10/0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
.1|STWIOR -  |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.236+p0z.237) m3 101.254
RAZEM 101.254
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240 kalk. wiasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (101,254m3) - projektowanej kanali- |kpl
d.10|STWIOR -  |zacji grawitacyjnej.
.1)02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
241|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.10/0235-02 kat. II-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz. 2.5.2. |przepompowni osadu recyrkulowanego.
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtér-|m3 71.817
nym radialnym>80%*(p0z.229+p0z.230)*70%
RAZEM 71.817
242|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
.1|STWIOR -  |wéz nadmiaru ziemi z wykopow na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%"(p0z.229+p0z.230)*70% m3 17.954
RAZEM 17.954
243|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.10|widualna jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
.1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbiorki i wykopy we wtasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
poz.242 m3 17.954
RAZEM 17.954
244 |analiza indy- |Doptata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie |kpl
d.10|widualna na |przepustu przez fundament.
.1|postawie
projektu
STWIOR -
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.2 Obiekt nr 13 — 14 — 7 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 = £13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek L13 = B2 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodocia-
gow i rurociaggow do odprowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
245 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.10/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociag wg PN-EN 13244 :
.2|2.82.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, taczony za pomoca
9907 zgrzewania doczotowego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
STWIOR -  |nych z parametrami rury do potaczen przewoddw rurowych i faczenia ich z ar-
09 maturg - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Zt2 + £13.
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Zt2 + £13>(0.5+53.16+1.0+ |m 55.160
0.5)
RAZEM 55.160
246 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.10/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rurociagg wg PN-EN 13244 :
.2|2.82.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 110, tagczony za pomoca
9907 zgrzewania doczotowego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
STWIOR -  |nych z parametrami rury do potaczen przewoddw rurowych i faczenia ich z ar-
09 matura - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek £13 + B2.
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek £13 + B2>(0.65+0.5) m 1.150
RAZEM 1.150
247 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.10/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
.2|STWIOR -
09
10+4 zigcz. 14.000
RAZEM 14.000
248/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.10/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
.2|STWIOR -
09
4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
249 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.10/0111-07 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - ksztattki
.2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
STWIOR -  |przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
09 kopy umocnione - montaz tukéw PE 160mm, wg projektu.
5<szt> szt 5.000
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RAZEM 5.000
250 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.10/0111-07 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 160 mm - ksztattki
.2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
STWIOR -  |przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
09 kopy umocnione - montaz kolan PE 160mm, wg projektu.
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
251 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |szt
d.10/0111-07 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - ksztattki
.2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wy-
09 kopy umocnione - montaz redukcji PE 160/110 mm, wg projektu.
1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.10/0111-04 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewnetrznej 110 mm - ksztattki
.2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
STWIOR -  |przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 110 mm - wy-
09 kopy umocnione - montaz kolan PE 110 mm, wg projektu.
1<szt> ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
253|STWIOR -  |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji grawitacyj- |kpl
d.10/06 nej z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN 110
.2|kalk. wtasna |do przepompowni recyrkulacji osadu komory mokrej do przepompowni, komo-
na podstawie |ry suchej i budynku technologicznego.
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>1+2+2+1 kpl 6.000
RAZEM 6.000
254|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przejsé rur instalacji kpl
d.10/06 kanalizacji przez Sciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
.2|kalk. wtasna |ducenta rur. Przejscia szczelne rurociggéw nalezy wykonacé jako przejscia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.253 kpl 6.000
RAZEM 6.000
255|STWIOR -  |Doptata za wykonanie badania szczelno$ci kanatow kanalizacji - projektowana |kpl
d.10/06 kanalizacja grawitacyjna - odcinki Z£2 + £13 i £13 + B2 (56,31m). Badania na
.2|kalk. wtasna |eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanali-
na podstawie |zacja. Wymagania i badania przy odbiorze
projektu i
technologii
danego sys-
temu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
256 kalk. wiasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu rob6t  |kpl
d.10|na podstawie | zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
.2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robét - odcinki Zk2 + £13 i £13 + B2 (56,31m).
STWIOR -
09
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10.3 Obiekt nr 13 - 14 -7 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek L13 + B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
257 kalk. wiasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z  |m2
d.10|na postawie |kostki betonowej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
.3lustalen z In- |letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |renéw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych.
dowie
STWIOR -
10
poz.227 m2 2.000
RAZEM 2.000
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Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
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258 kalk. wiasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m?2

d.10|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-

.3lustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.02*p0z.226/0.001-poz.257 m2 334.000
RAZEM 334.000
1 ODPLYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 -9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 -
odcinek KS2 + £9, wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory rozdziatu w bioreak-
torze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.

11.1 Obiekt nr 14 —9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + L9 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypéw.

259|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG |km

d.11/0120-03 ana-|trasy projektowanej kanalizacji ttocznej PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-

.1/logia nek KS2 + t9, rys. 16. R - wsp. 3,0.
STWIOR -
09
<odcinek KS2 + £9>(0.5+33.92+2.0+11.53+0.5)*0.001 km 0.048
RAZEM 0.048
260|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych - rozbiérka m?2
d.11/0815-02 chodnikéw wraz z okraweznikowaniem - chodnik na trasie rurociggu.
.1|STWIOR -
01
<rozbiérka chodnikéw wraz z okraweznikowaniem>2.0*5.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
261 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok. do 1.2 m i szer.dnado 1.0 w grun- |m
d.11)0701-12 cie kat. lll - IV - inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z pro-
.1|STWIOR -  |jektowanym kanatem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
01 gajace w kolizji z trasg przebiegu rurociagu.
<odcinek KS2 + £9>2.0*3<szt> m 6.000
RAZEM 6.000
262|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3

d.11/0206-04 gr.kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-

1|STWIOR -  [to$¢ do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek

02 za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wynoszonej na kotach srodkéw transportu -
(poz. 2.8.3. zatozen ogdélinych KNR-2-01). Policzono 90% catosci robét jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopow w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomocag
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyzszego od projektowanej
rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé poprzez wykop
reczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze wzgledu na r6znorod-
nos¢ gruntu projektuje sie wywdézke 70% urobku i wykonanie pod rurociggami
podsypki piaskowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm z jednoczesnym
jej zageszczaniem.
<odcinek KS2 + £9>(1.69+0.2+1.04+0.2)*0.5*33.92*1.15*0.9"90% m3 49.448
RAZEM 49.448
263|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV - |m3
d.11/0319-02 policzono 10% catosci wykopow.
.1|STWIOR -
02
10%*poz.262/0.9 m3 5.494
RAZEM 5.494
264 KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.11/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-1V wraz z
.1{uw.p.tab. rozbiérkg (szerokos¢ do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
STWIOR -
02
<odcinek KS2 + £9>(1.69+0.2+1.04+0.2)*0.5*33.92*2 m?2 106.170
RAZEM 106.170
265|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - |godz.

d.11/0605-01 odwadnianie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "

.1|STWIOR -  |Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
02 $ciekdéw” wykonanych przez uprawnionych geologdéw.
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20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
266/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm. W gruntach o |m?2
d.11/0501-03 niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roznym sktadzie) przy nie-
.1|STWIOR - zbyt gtebokim zaleganiu, grunt ten nalezy wymienic¢ na podsypke zwirowo -
02 piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania
gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na ktory
nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo - piaskowg grubosci 20cm. Przy uktadaniu
rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowac podtoze z chu-
dego betonu z podsypka piaskowa.
<podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm>0.9*33.92*1.1 m?2 33.581
RAZEM 33.581
267 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m |m3
d.11/0320-04 kat. gr. I-1l - obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
.1|STWIOR -  |strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
02 ponad wierzch rury (odcinki ztagczy po wykonanej probie szczelnosci). Grunt
sypki, drobno lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.
<obsypka rurociggéw piaskiem>0.3*0.9*33.92 ms3 9.158
RAZEM 9.158
268|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l ( m3
d.11/0236-01 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
1[STWIOR - 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki jw.
02 Zasypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach przewodu.
p0z.266*0.2+p0z.267 m3 15.874
RAZEM 15.874
269|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.11/0230-01 m w gruncie kat. |-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow trasy rurociggéw.
.1|STWIOR - |Policzono 85% catosci robot ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $rednioziarnis-
02 ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociggi posadowione ponizej
warstwy przemarzania, a w przypadku wyptycenia, tzn. powyzej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy przewody
ociepli¢ warstwg keramzytu, granulatu poliuretanowego lub tupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
[(p0z.262+p0z.263)-(p0z.266*0.2+p0z.267)<podsypki i obsypki rurociggdw>-< |ms3 32.934
zabudowany kanat>3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*33.92]*85%
RAZEM 32.934
270/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; ms3
d.11/0320-0401 |gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m. Reczne zasypywanie wykopdw tra-
.1|STWIOR -  |sy rurociggéw. Policzono 15% catosci rob6t ziemnych.
02
15%*p0z.269/0.85 m3 5.812
RAZEM 5.812
271 kalk. wiasna |Dowdz pospdtki do zasypek projektowanej kanalizacii. m3
d.11|STWIOR -
.1/02
(p0z.269+p0z.270)-(p0z.262+p0z.263)*(100%-70%) m3 22.263
p0z.266*0.2+p0z.267 m3 15.874
RAZEM 38.137
272|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l ( ms3
d.11/0236-02 wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyzej wskaznika
.1|STWIOR - |0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
02 00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociggéw.
(p0z.269+p0z.270) m3 38.746
RAZEM 38.746
273kalk. wiasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (38,746m3) - projektowanej kanali- |kpl
d.11|STWIOR -  |zacji tloczne;j.
.1/02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
274|/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.11/0235-02 kat. II-IV. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
1|z.sz.2.5.2. |przepompowni osadu recyrkulowanego.
9907
STWIOR -
02
<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtér-|m3 30.768
nym radialnym>80%*(p0z.262+p0z.263)*70%
RAZEM 30.768
275|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.11/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - wy-
1|STWIOR - |wéz nadmiaru ziemi z wykopéw na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
02 ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotnosé = 20
20%*(p0z.262+p0z.263)*70% m3 7.692
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RAZEM 7.692
276|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany |m3
d.11|widualna jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzajace-
.1|STWIOR -  |go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie materiatu
02 do recyklingu. Firma prowadzaca rozbidrki i wykopy we wiasnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i ziemi.
p0z.275 m3 7.692
RAZEM 7.692
11.2 Obiekt nr 14 — 9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociaggéw do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
277/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.11/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - rurociagg wg PN-EN 13244 :
.2|2.82.3.9. 2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 110, tagczony za pomoca
9907 zgrzewania doczotowego, ksztattki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
STWIOR -  |nych z parametrami rury do potaczen przewoddw rurowych i faczenia ich z ar-
08 matura - projektowana kanalizacja ttoczna - KS2 + £9.
<projektowana kanalizacja ttoczna - odcinek KS2 + £9>(0.5+33.92+2.0+11.53+|m 48.450
0.5)
RAZEM 48.450
278/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.11/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
.2|STWIOR -
08
9*2+4 ztacz. 22.000
RAZEM 22.000
279/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.11/0111-04 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm - ksztattki
.2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potaczen
STWIOR -  |przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 110 mm - wy-
08 kopy umocnione - montaz kolan PE 110 mm, wg projektu.
1<szt> zigcz. 1.000
RAZEM 1.000
280/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.11/0111-04 ana-|za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm - ksztattki
.2|logia elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do potgczen
STWIOR -  |przewoddw rurowych i faczenia ich z armaturg o $r. zewnetrznej 110 mm - wy-
08 kopy umocnione - montaz tukéw PE 110 mm, wg projektu.
9<szt> zigcz. 9.000
RAZEM 9.000
281|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm z nasuw- |kpl.
d.11/0205-03 kg - zasuwa DN 100, z miekkim zamknieciem o monolitycznej budowie, korpus
.2|STWIOR - |i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym epoxy
08 lub réwnowaznym i kompletng obudowg ziemna. Wrzeciono powinno by¢ wy-
konane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego pokryty zewnatrz i
wewnatrz powtokg elastomerowg (dopuszczona do kontaktu z wodg pitna). Po-
krywa i korpus zasuwy stanowig jedng czes¢- tozyskowanie wrzeciona moco-
wane sg w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpien nierdzewny tozyskowy
z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na catej powierzchni z wymien-
ng nakretka, wszystkie elementy sg zabezpieczone przed korozjg: malowane
proszkowo lub epoksydowo na cisnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringowe
uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ci$nieniem. Wszyst-
kie zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne
IBDM i deklaracje zgodnosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.11/0704-02 PEHD o $r.nominalnej do 160 mm. Po utozeniu wydzielonego fragmentu ruro- |1 préb.
.2|STWIOR - |ciagu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgczy) nalezy przeprowa-
08 dzi¢ probe szczelnosci rurociggu. W zakresie wykonywania prob szczelnosci
rurociggéw z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nor-
ma PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa. Pré-
be cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe
nalezy bada¢ go odcinkami. Napetnianie nalezy rozpoczaé, jesli jest to mozli-
we, w najnizszym punkcie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punktu napet-
niania nie utworzyt sig syfon i tak aby uszto powietrze przez odpowietrzniki.
poz.277*1/200 200m - 0.242
1 préb.
RAZEM 0.242
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283|STWIOR - |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu projektowanej kanalizacji ttocznejz  |kpl
d.11|06 rur PE 100 SDR 17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji osadu komo-
.2|kalk. wtasna |ry suchej i do komory rozdziatu w bioreaktorze.
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu
<wykonanie podtgczen kanatu projektowanej kanalizacji>2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
284|STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnien, przejsé rur instalacii kpl
d.11/06 kanalizacji przez $ciany studzienek z zastosowaniem przej$¢ szczelnych pro-
.2|kalk. wtasna |ducenta rur. Przejscia szczelne rurociggéw nalezy wykonacé jako przejécia
na podstawie |szczelne tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
poz.283 kpl 2.000
RAZEM 2.000
285 |kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakonczeniu rob6t  |kpl
d.11|na podstawie |zwigzanych z uktadaniem i montazem instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
.2|wytycznych |kanalizacji sanitarnej na catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
projektowych |ru robét - odcinek KS2 + 9 (48,45m).
STWIOR -
08
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11.3 Obiekt nr 14 —9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztalttowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielo-
nych.
286 kalk. wiasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z  |m2
d.11|na postawie |kostki betonowej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
.3|ustalen z In- |letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- [rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych.
dowie
STWIOR -
10
p0z.260 m?2 10.000
RAZEM 10.000
287 kalk. wiasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na|m?2
d.11|na postawie |trasie rurociggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosz-
.3lustalen z In- |torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
westorem i |Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
wizyty na bu- |rendw zielonych do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatéw zblizonych
dowie
STWIOR -
12
3.0*2*p0z.259/0.001-poz.286 m2 278.000
RAZEM 278.000
12 INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ SCIEKOW DOWOZONYCH Z ISTNIEJACEJ INSTALACJI —
PE100 DN 32, SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $cie-
kow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.
288 |kalk. wiasna |Rurocigg wody DN 32 z istniejacej instalacji do stacji zlewczej $ciekow dowo- |kpl
d.12|na podstawie | zonych z rur PE100, SDR17 PN10 dt. ~1,0m, wg wytycznych w projekcie tech-
wytycznych | nologii.
projektowych
STWIOR -
08
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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S

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW - ETAP Il - dz. ewid. nr: 42/2, obreb:
0020 - ltow Wies, gmina féw, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie
- BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH - OBIEKTY nr 1-2,nr 2-4,nr 18-3-4,nr 4-5,nr 5-7,nr 7-9,nr 9-12,nr 12-11,nr 11-4,nr 12-
15,nr 12-13,nr 13-14,nr 13-14-7,nr 14-9, Instalacja wody do stacji zlewczej Sciekow dowozonych z istniejacej instalacji. CPV -

45252100-9 - Zaklady oczyszczania sciekow. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania $ciekow. CPV - 45252130-8 -
Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody sciekowej.
Uwaga: Zaproponowane materialy, produkty i urzadzenia mozna zastapi¢ innymi, ktore sa tozsame pod katem jakosci, para-

metrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posiadajagcych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jace do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z

biurem projektowym i Inwestorem.

1

BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowe. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

a
N

1*

STWIOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo-
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i rob6t, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia Scie-
kow zachowata ciggtosc¢ pracy tj. w sposob
ciagly byt prowadzony proces oczyszczania
sciekow. W scisle okreslonych przypadkach
wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do
istniejacych instalacji Inwestor moze dopuscic
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak mu-
si sie to odbywa¢ w terminach uzgodnionych z
Inwestorem.

obmiar = 12.000 kpl

- M-

dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo-
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i rob6t, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.

1kpl/kpl

kpl

kp

12.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2|STWIOR - 01 |Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem | kpl
d.1|analiza indy- |robdt budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
widualna na |zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie
postawie wizji |placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
na budowie i |prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
ustalen z In- |oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
westorem niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujgcych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
Uwaga: W rejonach kolizji z istniejgcym uzbro-
jeniem pokazanym na mapie i na profilach lub
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
uzbrojenie wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Przed rozpoczeciem wykopdéw nalezy skonsul-
towacé sie z gestorami sieci w celu okreslenia
istnienia innych mozliwych kolizji nie pokaza-
nych na mapie (np. instalacje monitoringu).
Ujawnione sieci niezwtocznie nalezy zgtosic In-
westorowi i przed zasypaniem oznakowac od-
powiednig tasma ostrzegawczg. Zblizenia i
skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy
wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.
obmiar = 12.000 kpl
- M-
1* roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem kpl 12.000 0.00 0.00
robo6t budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie
placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonicze-
niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujacych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-45262600-7- Rozne specjalne
roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bu-
dowlanych, roboty ziemne.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Koszt R M S

jedn.

Opis jm | Naktady

DOPLYW SCIEKOW DOWOZONYCH - Obiekt nr 1 —2 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB
+ St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 = ZB, wg projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny sciekow surowych PCV fi 160 ze stacji zlewczej sciekdw dowozonych do zbiornika
sciekow dowozonych. Rurociag grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika sciekow dowozonych do przepom-
powni sciekéw surowych.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

2.1

Obiekt nr 1 —2 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB + St2 i Obiekt nr 2 — 4 - PE 100 SDR
17 PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygoto-
wanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i robo-
ty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu.
CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

Sow

1*

o

3

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWIOR - 09

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN
160 SN8 KI. S lite - odcinek ZB + St2 i PE
100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB,
rys. 11. R - wsp. 3,0.

obmiar = 0.007 km

-R--
robocizna
78.6%1*3=235.8r-g/km

1.651 0.00 0.00

r-g

M --
stupki drewniane iglaste $r.70mm
1.03m3/km

0.007 0.00 0.00

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
4.5m-g/km

m-g 0.032 0.00 0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.2.1

1*

KNR 2-01
0701-12
STWIOR - 02

999

Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do
1.2 miszer. dna do 1.0 w gruncie kat. Il - IV -
inwentaryzacja urzgdzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasag przebiegu rurociggu.
obmiar =2.000 m

~-R--
robocizna
3.9215%0.955=3.745033r-g/m

7.490 0.00 0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.2.1

1*

KNR 2-01
0206-04
STWIOR - 02

999

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach $rodkoéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogéinych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robét jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopéw w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykonaé za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywdzke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.

obmiar =9.992 m3

~-R--
robocizna
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3

1.671 0.00 0.00

r-g

-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
2111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 0.461 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.042 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.2.1/0319-02 tach nawodnionych kat. lll-1V - policzono 10%
STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =1.110 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.567 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.2.1/0314-04 liniowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =21.119 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 20.105 0.00 0.00
0.68%1.4=0.952r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.064 0.00 0.00
(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 0.355 0.00 0.00
kI
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.296 0.00 0.00
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m?2
5%11341200 klamry ciesielskie kg 2.534 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- god
d.2.1|0605-01 czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia- | z.
STWIOR - 02 |nie wykopdw. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar = 7.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 29.414 0.00 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/godz.
-8 -
2114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 7.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*|139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.070 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 7.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
9|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.2.1/0501-03 o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
STWIOR - 02 |nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.
obmiar =4.861 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2177 0.00 0.00
0.46970.955=0.447895r-g/m2
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 1.186 0.00 0.00
0.244m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach ms3
d.2.1/0320-04 pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
STWIOR - 02 |obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar =1.326 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.532 0.00 0.00
1.21*0.955=1.15555r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 1.432 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1{0236-0_ nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =2.298 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.396 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.209 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.2.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociaggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycania,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =7.399 m3
- M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 6.393 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.499 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach ms3
d.2.1{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-1I; gtebokos$é do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =1.306 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.509 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 1.128 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|kalk. wiasna |Dowo6z pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.2.1|STWIOR - 02 |nalizacji.
obmiar =7.672 m3
- M-
1* dowdz pospétki zageszczalnej do zasypek m3 9.437 0.00 0.00
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.2.1/0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar =8.705 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.501 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.791 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

16
d.2.1

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Optata za badanie zageszczenia zasypek (8,
705m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej

obmiar = 1.000 kpl

M --
optata za badanie zageszczenia zasypek (8,
705m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

17
d.2.1

1*

o

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907
STWIOR - 02

999

11333

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - w nasyp
przy stacji zlewczej i zbiorniku $ciekéw dowo-
zonych

obmiar =6.217 m3

-R--
robocizna
0.1175%1.86=0.21855r-g/m3

-8 -

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3

0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m3

r-g

m-g

1.359

0.545

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

18
d.2.1

1*

KNR 2-01
0214-04

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-

STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi

39812

kat. llI-IV - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20

obmiar = 1.554 m3

S -
samochdd samowytadowczy 5-10 t
0.0107*20=0.214m-g/m3

m3

m-g

0.333

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

19
d.2.1

1*

wycena indy-
widualna
STWIOR - 02

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zgdanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
bidrki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar = 1.554 m3

M-
optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pow.

1m3/m3

m3

m3

1.554

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 1 —2 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB + St2 i
Obiekt nr2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 = ZB - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-
0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250~
5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Obiekt nr 1 —2 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB + St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR

17 PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB - MONTAZ RUROCIAGOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggéw do odprowadzania
$ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.2.2|/0408-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kanaty z
z.52.3.4. 9908 |rur PCV o $rednicy DN160 SN8 lite z uszczel-
ka kl. S, taczonych na wcisk wg PN EN 1401-1
STWIOR - 09 |wraz z systemem ksztattek o potgczeniach kie-

lichowych z uszczelkg gumowg EPDM - projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej - odcinek ZB
+ St2
obmiar =3.060 m
-R--

1*1999 robocizna r-g 2.038 0.00 0.00
0.345"1.93=0.66585r-g/m

- M-

2*15601299 rury PCV o $rednicy DN160 SN8 lite z m 3.121 0.00 0.00
uszczelkg kl. S, tagczonych na wcisk wg. PN

EN 1401-1 wraz z systemem ksztattek o pota-
czeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM
1.02m/m

3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.025 0.00 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.2.2|/0421-02 lichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm -
z.5z2.3.4. 9908 |wykopy umocnione - montaz tukéw, wg projek-
tu.
STWIOR - 09 |obmiar = 1.000 szt

-R--

1*1999 robocizna r-g 0.306 0.00 0.00
0.276*1.11=0.30636r-g/szt

- M --

2*15614999 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 1.000 0.00 0.00

uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tuki DN 160
1szt./szt

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.085 0.00 0.00
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.2.2/0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2.52.3.9. 9907 | 160 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
STWIOR - 09 |100 SDR 17 PN10 DN 160, tgczony za pomo-

cg zgrzewania doczotowego, ksztattki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do potaczen przewodo6w rurowych i
taczenia ich z armaturg - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek PS1 + ZB
obmiar =4.350 m
-R--

1*1999 robocizna r-g 1.479 0.00 0.00
0.272*1.25=0.34r-g/m

- M --
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2715603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 4.437 0.00 0.00
DN 160
1.02m/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.143 0.00 0.00
0.0329m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 0.202 0.00 0.00
0.0372*1.25=0.0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.2.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
na podstawie |i PE do stacji zlewczej, do zbiornika Sciekdéw
projektu i dowozonych, przepompowni $ciekow
technologii surowych, do komory zasuw.
danego syste-|obmiar = 5.000 kpl
mu
- M --
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 5.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV i
PE do stacji zlewczej, do zbiornika $ciekéw do-
wozonych, przepompowni $ciekéw surowych,
do komory zasuw.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.2.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez Sciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste- |szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =5.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 5.000 0.00 0.00
uszczelnien, przejs¢ rur instalacji kanalizaciji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl
d.2.2|kalk. wiasna |natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
na podstawie |grawitacyjna - odcinki ZB + St2 i PS1 + ZB (7,
projektu i 41m). Badania na eksfiltracje i infiltracje zgod-
technologii nie z norma PN-B-10702/1999 Wodociagi i ka-
danego syste-|nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
mu obmiar = 1.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl 1.000 0.00 0.00
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki ZB + St2i PS1 + ZB (7,
41m). Badania na eksfiltracje i infiltracje zgod-
nie z normg PN-B-10702/1999 Wodociggi i ka-
nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
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jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

26|kalk. wtasna |Inspekcja kamerag TV (przeprowadzenie kame- | kpl
d.2.2|na podstawie |rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
wytycznych  |uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
projektowych |nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
STWIOR - 09 |catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki ZB + St2 i PS1 + ZB (7,
41m).
obmiar = 1.000 kpl

- M --
1* inspekcja kamerag TV (przeprowadzenie kame- | kp
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki ZB = St2 i PS1 + ZB (7,
41m).

1kpl/kpl

1.000 0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 1 —2 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB = St2 i
Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 =+ ZB - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do od-
prowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00

Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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2.3 Obiekt nr 1 — 2 —-PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB+St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17

PN10 DN 160 odcinek PS1:ZB - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INS-
TALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni.

CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadnia-
nia terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych.

27 |kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.2.3|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ustalen z In- | ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-

westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych

obmiar =42.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m?2 42.000 0.00 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 1 — 2 -PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB+St2 i
Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1+ZB - ROBOTY ODTWORZENIO-
WE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Ro-
boty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania te-
renu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: DOPLYW SCIEKOW DOWOZONYCH - Obiekt nr 1 —2 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB + St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160
odcinek PS1 =+ ZB, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny sciekow surowych PCV fi 160 ze stacji zlewczej sciekéw dowozo-
nych do zbiornika $ciekow dowozonych. Rurociag grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika
sciekow dowozonych do przepompowni sciekow surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.9215%0.955=3.745033r-g/m
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jedn.
3 DOPLYW SCIEKOW Z SIECI - Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 =

PSO, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 250 z istniejacej przepompowni sciekow (zaadaptowanej na studnie przeptywo-
wa) do projektowanej przepompowni sciekow surowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

341 Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 + PSO - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w za-
kresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.3.1/0120-03 ana- |ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
logia towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
STWIOR - 09 |SN8 lite z uszczelkg kl. S DN 250 - odcinek
PS1 + PSO, rys. 12. R - wsp. 3,0.
obmiar = 0.006 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.415 0.00 0.00
78.6"1*3=235.8r-g/km
- M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.006 0.00 0.00
1.03m3/km
-S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.027 0.00 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|STWIOR - 01 |Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej | m
d.3.1|kalk. witasna |w obrebie nowoprojektowanej kanalizacji (na
na podstawie |podstawie projektu i planu zagospodarowania
wizji lokalnej |terenu) - policzono ryczattowo na 1mb, wg. "
na terenie bu- |Biuletynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji
dowy WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Rob6t
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
obmiar =6.762 m
- M-
1* likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej m 6.762 0.00 0.00
w obrebie nowoprojektowanej kanalizacji (na
podstawie projektu i planu zagospodarowania
terenu) - policzono ryczattowo na 1mb, wg. "
Biuletynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji
WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Rob6t
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
im/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z | m2
d.3.1/0815-02 ptyt betonowych - rozbiérka chodnikéw wraz z
STWIOR - 01 |okraweznikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciggu.
obmiar =6.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.749 0.00 0.00
0.1249r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do m
d.3.1)/0701-12 1.2 miszer.dna do 1.0 w gruncie kat. Ill - IV -
STWIOR - 02 |inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasag przebiegu rurociggu.
obmiar =2.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.490 0.00 0.00

-51 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.1/0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
STWIOR - 02 |transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach srodkéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01). Policzono
90% catosci rob6t jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopow w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nos$¢ gruntu projektuje sie wywozke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.
obmiar =19.179 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.207 0.00 0.00
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
-8 -
2111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 0.884 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.000 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.3.1/0319-02 tach nawodnionych kat.Ill-IV - policzono 10%
STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =2.131 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.088 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.3.1/0314-04 liniowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach hawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka (szeroko$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar = 36.434 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 34.685 0.00 0.00
0.68%1.4=0.952r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.111 0.00 0.00
(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 0.612 0.00 0.00
kI
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.511 0.00 0.00
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m?2
5%11341200 klamry ciesielskie kg 4.372 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

35
d.3.1

1*

o*
3*

4*

KNR 2-01
0605-01
STWIOR - 02

999

14411
39521
81122

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz-
czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar = 10.000 godz.

-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

~-S--
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

m-g

m-g

42.020

10.000
0.100

10.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.3.1

1*

o

3

KNR 2-18
0501-03
STWIOR - 02

999

1602003
0000000

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich
o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.

obmiar =5.918 m2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --

piasek do zasypek zageszczalny
0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

ma2

r-g

m3

Y%

2.651

1.444

2.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

37
d.3.1

1*

KNR 2-01
0320-04
STWIOR - 02

999

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar =1.175m3

-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --

m3

r-g
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1.23m3/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 1.269 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.3.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =2.359 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.407 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.214 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.3.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =13.785 m3
M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 11.910 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.930 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.3.1{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebokos$é do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =2.433 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.812 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 2.102 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41 |kalk. wlasna |Dowo6z pospotki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.3.1|STWIOR - 02 |nalizacji
obmiar =12.184 m3
- M-
1* dowdz pospdiki zageszczalnej do zasypek m3 14.986 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

42
d.3.1

1*

o

KNR 2-01
0236-02
STWIOR - 02

999

12612

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.

obmiar =16.218 m3

-R--
robocizna
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3

~-S--
ubijak spalinowy 200 kg
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3

m3

2.797

1.473

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

43
d.3.1

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Optata za badanie zageszczenia zasypek (16,
218m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej

obmiar = 1.000 kpl

- M --

optata za badanie zageszczenia zasypek (16,
218m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

44
d.3.1

1*

KNR 2-01
0214-04
STWIOR - 02

39812

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20

obmiar =14.917 m3

S -
samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0107*20=0.214m-g/m3

m3

m-g

3.192

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

45
d.3.1

1*

wycena indy-
widualna
STWIOR - 02

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zgdanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
bidrki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =14.917 m3

M-
optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pow.

1m3/m3

m3

m3

14.917

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

-B5-
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Razem dziat: Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 +
PSO - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i ro-
boty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.2 Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 + PSO - MONTAZ RUROCIA-
GOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggéw do odprowadzania
$ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

46|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.3.2/0408-04 zewn. 250 mm - wykopy umocnione - kanaty z
2.52.3.4. 9908 |rur PCV o $rednicy DN 250 SNS8 lite z uszczel-
ka kl. S, taczonych na wcisk wg PN EN 1401-1
STWIOR - 09 |wraz z systemem ksztattek o potgczeniach kie-

lichowych z uszczelkg gumowg EPDM - projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej - odcinek
PS1 + PSO
obmiar =6.350 m
-R--

1*1999 robocizna r-g 7.071 0.00 0.00
0.57771.93=1.11361r-g/m
- M-

2*15601299 rury PCV o $rednicy DN 250 SN8 lite z m 6.477 0.00 0.00
uszczelkg kl. S, tagczonych na wcisk wg. PN

EN 1401-1 wraz z systemem ksztattek o pota-
czeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM
1.02m/m

3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.145 0.00 0.00
0.0228m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtgczen kanatu pro- kpl
d.3.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
na podstawie |i PE do do stacji zlewczej, do zbiornika Scie-
projektu i kéw dowozonych, przepompowni Sciekéw su-
technologii rowych, do komory zasuw.
danego syste-|obmiar = 5.000 kpl
mu

- M --

1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 5.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV i

PE do do stacji zlewczej, do zbiornika $ciekow
dowozonych, przepompowni $ciekéw
surowych, do komory zasuw.
1kpl/kpl

2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00

5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48|/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud
d.3.2|0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -

STWIOR - 09 |zelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanatu

kanalizacji. Elementy prefabrykowane studni z
elementow betonowych i zelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8)

o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F150
spetnigjgcego wymagania normy PN-EN 1917,
przejscia rurociggdw przez sciany szczelne
fancuchowe. Potaczenia kregéw za pomoca
gumowych uszczelek miedzykregowych. Wta-
zy wykonac zgodnie z normg PN-EN 124/2000
oraz aprobatg techniczng wydang przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik
Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm
klasy D 400 - typu ciezkiego.
obmiar =1.000 stud.

-R--

1*1999 robocizna r-g 21.300 0.00 0.00
21.3r-g/stud.
-57 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
- M --
2*15420000 kregi zelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm szt. 6.000 0.00 0.00
6.0szt./stud.
3*|2370601 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.301 0.00 0.00
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.
4*12370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.644 0.00 0.00
ralnego B-10 C8/10
0.644m3/stud.
5*2380823 zaprawa cementowa M 7 ms3 0.060 0.00 0.00
0.06m3/stud.
6*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania wg wytycz- kg 4.400 0.00 0.00
nych projektowych
4.4kg/stud.
7*12300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 8.070 0.00 0.00
projektowych.
8.07kg/stud.
8*16330799 stopnie wtazowe zeliwne powlekane szt 8.000 0.00 0.00
8szt/stud.
9*16330199 wiaz kanatowy fi 600 mm, typu cigzkiego kl. A- | szt. 1.000 0.00 0.00
15, na zatrzask z uszczelkg gumowsg, wg PN-
EN 124
1szt./stud.
10%|5470899 ptyta pokrywowa nastudzienna zelbetowa z szt. 1.000 0.00 0.00
otworem na witaz, fi 1000mm
1szt./stud.
11*15470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe - dystanso- | szt. 1.000 0.00 0.00
we
1szt./stud.
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
13%|39541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.420 0.00 0.00
2.42m-g/stud.
14*|131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.880 0.00 0.00
3.88m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | [0.5
d.3.2|/0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
STWIOR - 09 |r6znicy gteb. stud
obmiar =1.000 [[0.5 m] stud.]
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.030 0.00 0.00
2.03r-g/[0.5 m] stud.
M --
2*15420000 kregi zelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm szt. 1.000 0.00 0.00
1szt./[0.5 m] stud.
3*12380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.010 0.00 0.00
0.01m3/[0.5 m] stud.
4*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania wg wytycz- kg 0.750 0.00 0.00
nych projektowych
0.75kg/[0.5 m] stud.
5*12300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 1.360 0.00 0.00
projektowych.
1.36kg/[0.5 m] stud.
6*16330799 stopnie wtazowe zeliwne powlekane szt 1.700 0.00 0.00
1.7szt/[0.5 m] stud.
7%10000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
8*|39541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.230 0.00 0.00
0.28m-g/[0.5 m] stud.
9*131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0.480 0.00 0.00
0.48m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-58 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
50|KNR-W 2-18 |lIzolacja zewn. powierzchni rur betonowych i m
d.3.2/0606-09 zelbetowych o $r. 1000 mm roztworem wg wy-
STWIOR - 06 |tycznych projektowych stosowanym na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar =3.500 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.491 0.00 0.00
0.426r-g/m
- M-
2*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania wg wytycz- kg 3.791 0.00 0.00
nych projektowych
1.083kg/m
3*12300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 20.216 0.00 0.00
projektowych.
5.776kg/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 3.500 0.00 0.00
3.5%(od M)
-8 -
5*139531 samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 0.049 0.00 0.00
0.0141m-g/m
6131212 zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 0.370 0.00 0.00
0.1056m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR-W 2-18 |lIzolacja zewn. powierzchni rur betonowych i m
d.3.2/0607-09 zelbetowych o $r. 1000 mm roztworem wg wy-
STWIOR - 06 |tycznych projektowych stosowanym na zimno
- kazda nastepna warstwa
obmiar =3.500 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.823 0.00 0.00
0.235r-g/m
- M --
2*12300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 15.794 0.00 0.00
projektowych.
4.5125kg/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 3.500 0.00 0.00
3.5%(od M)
-8 -
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.035 0.00 0.00
0.0101m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.3.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez Sciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggéw nalezy wykonac¢ jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =5.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 5.000 0.00 0.00
uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizaciji
przez Sciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac¢ jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.'
1kpl/kpl
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-59-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

53
d.3.2

1*

o

STWIOR - 06
kalk. wtasna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

0000000

Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka-
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek PS1 + PSO (6,35m)
Badania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
norma PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanaliza-
cja. Wymagania i badania przy odbiorze
obmiar = 1.000 kpl

- M-

doptata za wykonanie badania szczelnosci ka-
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek PS1 + PSO (6,35m)
Badania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanaliza-
cja. Wymagania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(od M)

kpl

kp

Y%

1.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

54
d.3.2

1*

kalk. wtasna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 09

Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek PS1 + PSO (6,35m).
obmiar = 1.000 kpl

- M-

Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakonczeniu robot zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek PS1 + PSO (6,35m).
1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

55
d.3.2

1*

kalk. wtasna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 09

Adaptacja istniejacej przepompowni sciekow
na studnie przeptywowa poprzez wyptycenie
dna, wyprofilowanie kinety i montaz regulowa-
nych przelewdw - 2szt. Szczegdty wg rys w
projekcie technologii.

obmiar = 1.000 kpl

- M --

adaptacja istniejgcej przepompowni sciekdéw
na studnie przeptywowa poprzez wyptycenie
dna, wyprofilowanie kinety i montaz regulowa-
nych przelewdw - 2szt. Szczegdty wg rys w
projekcie technologii.

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SN8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 +
PSO - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do od-
prowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
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towania terenow zielonych.

NIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie r6znych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania te-
renu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztat-

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.3 Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 + PSO - ROBOTY ODTWORZE-

56 |kalk. wtasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar- | m2
d.3.3|na postawie |dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
ustalen z In- |wej) na trasie rurociaggu - policzono ryczattowo

westorem i na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
wizyty na bu- |Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 10 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych.

obmiar =6.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar- m?2 6.000 0.00
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

1m2/m2

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

57 |kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.3.3|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ustalen z In- | ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych
obmiar =30.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m2 30.000 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

1m2/m2

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 +
PSO - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierz-
chni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w
zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem dzial: DOPLYW SCIEKOW Z SIECI - Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SN8 lite z uszczelka

kl. S DN 250 - odcinek PS1 = PSO, wg projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 250 z istniejacej przepompowni sciekow (zaadaptowanej na stud-

ni¢ przeptywowa) do projektowanej przepompowni sciekow surowych;

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-

rociagow.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-61 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 DOPLYW SCIEKOW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 — 7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 i odcinek L2 +
ZL i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 + £2 i Obiekt nr 4 — 5 - PE100 DN 110, SDR17 - odcinek 4 +
5, wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni sciekow surowych do budynku technologicznego
oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadow.
Rurociagi ttoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni $ciekdw surowych komora mokra do komory
zasuw przepompowni sciekow surowych. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa
rurociagow.
4.1 Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek L2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
+ L2 i Obiekt nr4 —5 - PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek 4 + 5- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przy-
gotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Robo-
ty w zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypéw.
58/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.4.1/0120-03 ana- |ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
logia towanej kanalizacji ttocznej PE100 DN 140,
STWIOR - 09 |[SDR17 PN10 odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 + £2, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek 4 +5,rys. 13. R -
wsp. 3,0.
obmiar = 0.036 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.489 0.00 0.00
78.6"1*3=235.8r-g/km
- M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.037 0.00 0.00
1.03m3/km
-8 -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.162 0.00 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|STWIOR - 01 |Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej | m
d.4.1|kalk. wtasna |w obrebie nowoprojektowanej kanalizacji (na
na podstawie |podstawie projektu i planu zagospodarowania
wizji lokalnej |terenu) - policzono ryczattowo na 1mb, wg. "
na terenie bu- |Biuletynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji
dowy WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Rob6t
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
obmiar =13.225 m
- M -
1* likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej m 13.225 0.00 0.00
w obrebie nowoprojektowanej kanalizacji (na
podstawie projektu i planu zagospodarowania
terenu) - policzono ryczattowo na 1mb, wg. "
Biuletynu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji
WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Rob6t
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
im/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
60|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z | m2
d.4.1/0815-02 ptyt betonowych - rozbiérka chodnikéw wraz z
STWIOR - 01 |okraweznikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciggu.
obmiar =10.500 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.311 0.00 0.00
0.1249r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-62 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
61/KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do m
d.4.1/0701-12 1.2 miszer.dna do 1.0 w gruncie kat. Ill - IV -
STWIOR - 01 |inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasag przebiegu rurociggu.
obmiar =6.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 22.470 0.00 0.00
3.9215%0.955=3.745033r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4.1/0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Il z
STWIOR - 01 |transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach $rodkoéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogéinych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robét jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopéw w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykonaé za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywdzke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.
obmiar = 36.405 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.088 0.00 0.00
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
-8 -
2*111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 1.678 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*/39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.797 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.4.1/0319-02 tach nawodnionych kat.lll-1V - policzono 10%
STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =4.045 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.066 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.4.1)/0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =77.757 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 78.340 0.00 0.00
0.65*1.55=1.0075r-g/m2
- M --
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.221 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt S
jedn.
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm ms3 1.008 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.832 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2
5*11341200 klamry ciesielskie kg 9.331 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- god
d.4.1/0605-01 czajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia- | z.
STWIOR - 02 |nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni Sciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar = 15.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 63.030 0.00 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/godz.
-8 -
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 15.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.150 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwérczy przewozny 10 kVA m-g 15.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.4.1/0501-03 o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
STWIOR - 02 |nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowg do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowa grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
kg piaskowa.
obmiar =19.770 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.855 0.00 0.00
0.469*0.955=0.447895r-g/m2
- M-
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 4.824 0.00 0.00
0.244m3/mz2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
- 64 -
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wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =4.624 m3

~-R--

-65 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach ms3
d.4.1/0320-04 pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
STWIOR - 02 |obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar =5.392 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.231 0.00 0.00
1.21*0.955=1.15555r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 5.823 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68| KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.4.1/0236-0_ nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =9.346 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.612 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.849 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.4.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociaggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =26.200 m3
- M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 22.637 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.769 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.4.1/0320-0401 pionowych w gruntach kat. |-Il; gteboko$¢ do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
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mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =28.315 m3

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
1*1999 robocizna r-g 5.343 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 3.995 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.4.1|STWIOR - 02 |nalizacji.
obmiar =28.035 m3
- M-
1* dowdz pospéiki zageszczalnej do zasypek m3 34.483 0.00 0.00
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.4.1/0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-1ll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar = 30.824 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.316 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.799 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|kalk. wtasna |Optata za badanie zaggszczenia zasypek (30, | kpl
d.4.1|STWIOR - 02 |612m3) - projektowanej kanalizacji ttoczne;j.
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (30, | kpl 1.000 0.00 0.00
612m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.4.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =28.315 m3
-8 -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.059 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3
d.4.1|widualna péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
STWIOR - 02 |stawienia na zadanie Zamawiajgcego doku-




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

M --
optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pow.

1m3/m3

m3

28.315

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

76
d.4.1

1*

o

analiza indy-
widualna na
postawie pro-
jektu
STWIOR - 06

0000000

Doptata za odkopy przy fundamentach budyn-
ku technologicznym i wykonanie przepustu
przez fundament.

obmiar = 1.000 kpl

- M --

doptata za odkopy przy fundamentach budynku
technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.

1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(od M)

kpl

kpl

Y%

1.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

77
d.4.1

1*

o%

analiza indy-
widualna na
postawie pro-
jektu
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zaizolowania termiczne-
go odcinkéw kanalizacji powyzej strefy prze-
marzania gruntu.

obmiar = 1.000 kpl

- M-

doptata za wykonanie zaizolowania termiczne-
go odcinkéw kanalizacji powyzej strefy prze-
marzania gruntu.

1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(od M)

kpl

kp

%

1.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 5—7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 + £2 i Obiekt nr 4 — 5 - PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - od-
cinek 4 +5- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie te-
renu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-67 -
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1.46r-g/ztgcz.

-68 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4.2 Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
+ L2 Obiekt nr 4 — 5 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek 4 = 5 - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
78/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.4.2/0109-06 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
z.52.3.9. 9907 | 140 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
STWIOR - 08 |[PE100 SDR 17 PN10 DN 140 kanalizacyjny
ttoczny - odcinek £2 + Zt, tgczony za pomocg
zgrzewania doczotowego, ksztattki elektroopo-
rowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do potaczen przewodéw rurowych.
obmiar =28.140 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.548 0.00 0.00
0.243*1.25=0.30375r-g/m
- M --
2715603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 28.703 0.00 0.00
DN 140
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.920 0.00 0.00
0.0327m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 1.301 0.00 0.00
0.037%1.25=0.04625m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.4.2/0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2.52.3.9. 9907 | 110 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 DN 110 kanalizacyjny
ttoczny - odcinek KS1 =+ £2 i odcinek 4 + 5, 13-
czony za pomoca zgrzewania doczotowego,
ksztattki elektrooporowe PE o parametrach
zgodnych z parametrami rury do potaczen
przewoddw rurowych.
obmiar =8.170 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.155 0.00 0.00
0.211*1.25=0.26375r-g/m
- M --
2715603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 8.333 0.00 0.00
DN 110
1.02m/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.266 0.00 0.00
0.0325m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 0.376 0.00 0.00
0.0368*1.25=0.046m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | zlgc
d.4.2/0110-06 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag z.
STWIOR - 08 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 140
mm
obmiar =20.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 29.200 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 14.600 0.00 0.00
280 mm
0.73m-g/ztacz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 14.600 0.00 0.00
0.73m-g/zlgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | zlgc
d.4.2|/0111-06 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
logia ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 08 | 140 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewoddw rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaz tukéw PE 140mm, wg
projektu.
obmiar = 4.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.600 0.00 0.00
0.9r-g/ztacz.
- M-
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 4.000 0.00 0.00
PN10 DN 140 - tuki DN 140
1szt./ztacz.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*|72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.800 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.45m-g/ziacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 1.800 0.00 0.00
0.45m-g/ztgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | zlg
d.4.2|/0111-06 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
logia ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 08 | 140 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaz kolan PE 140mm, wg pro-
jektu.
obmiar = 4.000 zigcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.600 0.00 0.00
0.9r-g/ztacz.
- M-
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 4.000 0.00 0.00
PN10 DN 140 - kolana DN 140
1szt./ztacz.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.800 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.45m-g/ziacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 1.800 0.00 0.00
0.45m-g/zlgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-69 -




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
83|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | zigc
d.4.2|/0111-06 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
logia ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 08 | 140 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaz redukcji PE 110/140 mm,
wg projektu.
obmiar = 1.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.900 0.00 0.00
0.9r-g/ztgcz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 140 - redukcja DN 110/140
1szt./ztacz.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.450 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.45m-g/ztacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.450 0.00 0.00
0.45m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | zigc
d.4.2|/0111-06 ana- |nowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg z.
logia ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 08 | 140 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaz tréjnika réwnoprzelotowe-
go PE 140 mm, wg projektu.
obmiar = 1.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.900 0.00 0.00
0.9r-g/ztgcz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 140 - tréjnik rownoprzelotowy DN
140
1szt./ztacz.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.450 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.45m-g/ztacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.450 0.00 0.00
0.45m-g/zlgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-70 -
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Naktady

Koszt
jedn.

85
d.4.2

%

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

7

*

8

%

9

10"

*

11

12*

13*

KNR-W 2-18
0205-04
STWIOR - 08

999

5809999

5240999
5230799

6815999

6801207

6831800
6831801
6830199
5891099
5891199
0000000

39511

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg o $r.150 mm z nasuwkg - zasuwa no-
zowa DN 150, z miekkim zamknigciem o mo-
nolitycznej budowie, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykoroz-
yjnym epoxy lub réwnowaznym i kompletng
obudowg ziemng. Wrzeciono powinno by¢ wy-
konane ze stali nierdzewnej, klin z Zzeliwa sfero-
idalnego pokryty zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowg (dopuszczona do kontaktu z wo-
da pitng). Pokrywa i korpus zasuwy stanowig
jedng czesc¢- tozyskowanie wrzeciona mocowa-
ne sg w korpusie poprzez zamek bagnetowy.
Trzpien nierdzewny tozyskowy z walcowanym
gwintem, klin zawulkanizowany na catej po-
wierzchni z wymienng nakretka, wszystkie ele-
menty sg zabezpieczone przed korozja: malo-
wane proszkowo lub epoksydowo na cisnienie
PN 10 lub PN 16, O-Ringowe uszczelnienie
trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod
cisnieniem. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Pol-
skich Normach, posiada¢ wymagane atesty hi-
gieniczne PZH, aprobaty techniczne IBDM i
deklaracje zgodnosci

obmiar = 1.000 kpl.

-R--
robocizna
5.34r-g/kpl.

- M --

zasuwa nozowa DN 150, z migkkim zamknie-
ciem o monolitycznej budowie, korpus i pokry-
wa z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem
antykorozyjnym epoxy lub réwnowaznym i
kompletng obudowg ziemna.

1szt./kpl.

ksztattki zeliwne "F" o0 $r.150 mm

2szt./kpl.

nasuwki zeliwne o $r.150 mm

1szt./kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r.nominalnej 150 mm

2szt./kpl.

Sruby ze stali nierdzewnej, sredniodoktadne z
nakretkami i podktadkami M 16

5.44kg/kpl.

sznur konopny surowy

0.57kg/kpl.

sznur konopny smotowany

0.78kg/kpl.

folia aluminiowa zwykta - szczeliwo
1.71kg/kpl.

obudowy zeliwne do zasuw o $r.150 mm
1szt./kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 mm
1szt./kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.3m-g/kpl.

kpl.

szt.

szt.
szt.

szt.

kg

kg
kg
kg
szt.
szt.

%

5.340

1.000

2.000
1.000

2.000

5.440

0.570
0.780
1.710
1.000
1.000

1.500

0.300

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
86|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych| 200
d.4.2/0704-02 z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |m -1
STWIOR - 08 |nalnej do 160 mm. Po utozeniu wydzielonego |préb
fragmentu rurociagu i wykonaniu warstwy .
ochronnej obsypki (bez ztgczy) nalezy przepro-
wadzi¢ prébe szczelnosci rurociagu. W zakre-
sie wykonywania préb szczelnosci rurociggow
z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 z 31 grudnia
2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa.
Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym
rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy ba-
da¢ go odcinkami. Napetnianie nalezy rozpo-
czgt, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punk-
cie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punk-
tu napetiania nie utworzyt sie syfon i tak aby
uszto powietrze przez odpowietrzniki.
obmiar = 0.182[200m -1 préb.]
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.893 0.00 0.00
10.4r-g/200m -1 préb.
- M --
2*12641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.005 0.00 0.00
0.03m3/200m -1 préb.
3*12640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.llI m3 0.004 0.00 0.00
0.02m3/200m -1 préb.
4*13950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0.004 0.00 0.00
korowane
0.02m3/200m -1 préb.
5*11341200 klamry ciesielskie kg 1.128 0.00 0.00
6.2kg/200m -1 prob.
6*13930001 woda z rurociggu m3 1.092 0.00 0.00
6m3/200m -1 prob.
7*/5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm| m 0.273 0.00 0.00
1.5m/200m -1 préb.
8*15681299 krécéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt. 0.018 0.00 0.00
0.1szt./200m -1 prob.
9*15619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.036 0.00 0.00
0.2szt/200m -1 préb.
10*/6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 0.182 0.00 0.00
rzowych o $r.nominalnej 160 mm
1szt./200m -1 préb.
11*/6801207 Sruby ze stali nierdzewnej, $redniodoktadne z | kg 0.981 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M 16
5.39kg/200m -1 prob.
12%|5148999 kotnierze Slepe o sr.nominalnej 160 mm szt. 0.036 0.00 0.00
0.2szt./200m -1 prob.
13*15701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.018 0.00 0.00
rem spustowym $r.50mm
0.1szt/200m -1 préb.
14%|5822220 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzo- | szt 0.009 0.00 0.00
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. Srub
0.05szt/200m -1 prob.
15*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
16*39599 Srodek transportowy m-g 0.575 0.00 0.00
3.16m-g/200m -1 prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.4.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji ttocznej z rur PE100
na podstawie |[SDR 17 PN10 DN 140 i rur PE100 SDR 17
projektu i PN10 DN 110 do przepompowni $ciekéw suro-
technologii wych, budynku technologicznego, sitopiaskow-
danego syste- |nika.
mu obmiar = 9.000 kpl
M --
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD
budynku technologicznego, sitopiaskownika.

2*/0000000 materiaty pomocnicze
5%(0od M)

17 PN10 DN 140 i rur PE100 SRD 17 PN10
DN 110 do przepompowni $ciekow surowych,

1kpi/kpl

kp

Y%

9.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

88|STWIOR - 06
d.4.2|kalk. wtasna

niania

2710000000

na podstawie |przez Sciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako

mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne

1* doptata za wykonanie rur przepustowych i

Doptata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnien, przejs¢ rur instalacji kanalizaciji

lub rownowazne.
obmiar = 9.000 kpl

M --

uszczelnienien, przej$c¢ rur instalacji kanalizacji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.

1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(0d M)

kpl

kpl

Y%

9.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

89| kalk. wtasna
d.4.2|na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 09

1*

Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki £2 + ZL KS1 ++2,4 + 5
(36,31m).

obmiar = 1.000 kpl

- M --

inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru rob6t - odcinki £2 + ZL KS1 ++2,4 =5
(36,31m).

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Razem dziat: Obiekt nr 5 — 7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 + £2 i Obiekt nr 4 — 5 - PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - od-
cinek 4 +5- MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

4.3

Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
+ L2 i Obiekt nr4 —5 - PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek 4 +5- ROBOTY ODTWORZENIOWE | WY-
KONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania te-

renéw zielonych.

90
d.4.3

1*

kalk. wtasna
na postawie
ustalen z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWIOR - 10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdw
zblizonych.

obmiar =10.500 m2

- M --

odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

1m2/m2

ma2

ma2

10.500

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

91
d.4.3

kalk. wtasna
na postawie
ustalen z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWIOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych

ma2

do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdw
zblizonych
obmiar =205.500 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m?2
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

1m2/m2

205.500 0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 =+ £2 i Obiekt nr 4 —5 - PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - od-
cinek 4 +5- ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTA-
LACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania
terenow zielonych.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem dzial: DOPLYW SCIEKOW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 — 7 — PE100 DN 140,
SDR17 PN10 i odcinek £2 + ZL i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 + L2 i Obiekt nr
4 -5-PE100 DN 110, SDR17 - odcinek 4 =5, wg projektu technologii.

Rurociag ttoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni sciekdw surowych do budynku
technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadéw.

Rurociagi ttoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni $ciekow surowych komora
mokra do komory zasuw przepompowni sciekow surowych. CPV-45231100-6- Ogolne ro-
boty budowlane zwigzane z budowa rurociagow.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp.

Podstawa

Koszt R M S

jedn.

Opis jm | Naktady

RUROCIAG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIALU | ODPLYW SCIEKOW Z KOMO-
RY ODPLYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12
Obiekt nr 7 -9 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + B.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadow do komory rozdziatu.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z komory odptywowej bioreaktora do osadnika wtornego.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

5.1

Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O + B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.

92
d.5.1

1*

o

3

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWIOR - 09

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i PE100
DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + B, rys.
14. R - wsp. 3,0.

obmiar = 0.028 km

-R--
robocizna
78.6%1*3=235.8r-g/km

6.602 0.00 0.00

r-g

M --
stupki drewniane iglaste $r.70mm
1.03m3/km

m3 0.029 0.00 0.00

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
4.5m-g/km

0.126 0.00 0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.5.1

1*

KNR 2-01
0701-12
STWIOR - 01

999

Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do
1.2 miszer.dna do 1.0 w gruncie kat. lll - IV -
inwentaryzacja urzgdzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasag przebiegu rurociggu.
obmiar =2.000 m

~-R--
robocizna
3.9215%0.955=3.745033r-g/m

7.490 0.00 0.00

r-g

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.5.1

1*

KNR 2-01
0206-04
STWIOR - 02

999

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Il z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach $rodkoéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogéinych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robét jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopéw w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykonaé za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos$¢ wykopu nalezy osiggngé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywdzke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.

obmiar =68.960 m3

~-R--
robocizna
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3

11.532 0.00 0.00

r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
2111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 3.179 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 7.193 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.5.1/0319-02 tach nawodnionych kat.Ill-IV - policzono 10%
STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =7.662 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.913 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.5.1/0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach hawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbi6rka (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =51.784 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 52.172 0.00 0.00
0.65%1.55=1.0075r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.147 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 0.671 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.554 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m?2
5711341200 klamry ciesielskie kg 6.214 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.5.1/0314-04 liniowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka (szeroko$¢ do
1m)
obmiar =96.276 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 91.655 0.00 0.00
0.68*1.4=0.952r-g/m?2
M --
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.294 0.00 0.00
(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 1.617 0.00 0.00
kI
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 1.351 0.00 0.00
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m?2
5*11341200 klamry ciesielskie kg 11.553 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

98
d.5.1

1*

o*
3*

4*

KNR 2-01
0605-01
STWIOR - 02

999

14411
39521
81122

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz-
czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar = 15.000 godz.

-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

~-S--
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

m-g

m-g

63.030

15.000
0.150

15.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

99
d.5.1

1*

o

3

KNR 2-18
0501-03
STWIOR - 02

999

1602003
0000000

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich
o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.

obmiar =19.701 m2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --

piasek do zasypek zageszczalny
0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

ma2

r-g

m3

Y%

8.824

4.807

2.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

100
d.5.1

1*

KNR 2-01
0320-04
STWIOR - 02

999

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar =5.373 m3

-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --

m3

r-g
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1.23m3/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 5.803 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.5.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =9.313 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.606 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.846 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.5.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =56.548 m3
M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 48.857 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 3.817 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.5.1{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebokos$é do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =9.979 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.532 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 8.622 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104 |kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.5.1|STWIOR - 02 |nalizacji.
obmiar =52.853 m3
- M-
1* dowdz pospdiki zageszczalnej do zasypek m3 65.009 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.5.1/0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar = 66.527 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.474 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.042 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
106|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (66, | kpl
d.5.1|STWIOR - 02 |527m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (66, | kpl 1.000 0.00 0.00
527m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
107|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.5.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lI-IV
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
STWIOR - 02 |jektowany teren przy osadniku wtérnym radial-
nym.
obmiar =42.908 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 9.378 0.00 0.00
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 3.759 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
108|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.5.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =10.727 m3
S -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.296 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

109
d.5.1

1*

wycena indy-
widualna
STWIOR - 02

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zadanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =10.727 m3

M --
optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pow.

1m3/m3

m3

m3

10.727

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

110
d.5.1

1*

o

analiza indy-
widualna na
postawie pro-
jektu
STWIOR - 06

0000000

Doptata za odkopy przy fundamentach budyn-
ku technologicznym i wykonanie przepustu
przez fundament.

obmiar = 1.000 kpl

- M --

doptata za odkopy przy fundamentach budynku
technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.

1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(od M)

kpl

kpl

Y%

1.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 —
9 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.
CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa na-
Sypow.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5.2 Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O = B - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
111|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.5.2/0109-09 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2.52.3.9. 9907 |200 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
STWIOR - 09 [PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny
grawitacyjny - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B,
taczony za pomoca zgrzewania doczotowego,
ksztattki elektrooporowe PE o parametrach
zgodnych z parametrami rury do potaczen
przewoddw rurowych.
obmiar =27.900 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 10.637 0.00 0.00
0.305"1.25=0.38125r-g/m
- M-
2%15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 28.458 0.00 0.00
DN 200
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.960 0.00 0.00
0.0344m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 1.350 0.00 0.00
0.0387*1.25=0.048375m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.5.2/0110-09 nowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg z.
STWIOR - 09 |zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200
mm
obmiar = 6.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 12.120 0.00 0.00
2.02r-g/ztacz.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 6.060 0.00 0.00
280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 6.060 0.00 0.00
1.01m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
113|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.5.2/0111-09 nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca z.
STWIOR - 09 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
200 mm - ksztaltki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy
umocnione - montaz tukéw PE 200mm, wg
projektu.
obmiar = 3.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.000 0.00 0.00
2r-g/ztacz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 3.000 0.00 0.00
PN10 DN 200 - tuki DN 200
1szt./ztacz.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 3.000 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
1m-g/ztacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 3.000 0.00 0.00
1m-g/zlgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtgczen kanatu pro- kpl
d.5.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji ttocznej z rur PE100
na podstawie |SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtornego
projektu i radialnego i komory odptywu bioreaktora, do
technologii budyku technologicznego i komory rozdziatu.
danego syste-|obmiar = 4.000 kpl
mu
- M --
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 4.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radial-
nego i komory odptywu bioreaktora, do budyku
technologicznego i komory rozdziatu.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
115|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.5.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez Sciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =4.000 kpl
M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 4.000 0.00 0.00
uszczelnienien, przej$¢ rur instalaciji kanalizacji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
116|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl
d.5.2|kalk. wiasna |natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
na podstawie |grawitacyjna - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B
projektu i (27,9m) Badania na eksfiltracje i infiltracje
technologii zgodnie z norma PN-B-10702/1999 Wodociagi
danego syste-|i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
mu rze
obmiar = 1.000 kpl
M --
1* doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl 1.000 0.00 0.00
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B
(27,9m) Badania na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z norma PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

117|kalk. wlasna
d.5.2|na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 09

1*

Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kpl

rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B
(27,9m)

obmiar = 1.000 kpl

M --

inspekcja kamerag TV (przeprowadzenie kame- | kp

rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B
(27,9m)

1kpl/kpl

1.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Razem dziat: Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 —
9 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + B - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-

renu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztatltowania terenow zielonych.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
5.3 Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17

PN10 - odcinek O = B - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.

45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania te-

118|kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.5.3|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ustalen z In- | ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-

westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych

obmiar = 168.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m?2 168.000 0.00 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

1m2/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 —

9 - PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O = B - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-

CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-

45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie

ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-

45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: RUROCIAG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIALU |

ODPLYW SCIEKOW Z KOMORY ODPLYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 — 12 - PE100

DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 — 9 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odci-

nek O + B.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego

oraz odwadniania osadow do komory rozdziatu.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z komory odptywowej bioreaktora do osadnika wtornego.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-

prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-

rociagow.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6 ODPLYW CZESCI PLYWAJACYCH - Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i
Obiekt nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 =+ Cp3, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 160 z osadnika wtérnego do studni rewizyjno-przeptywowej.
Rurociag grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przeptywowej do projektowanej przepompowni sciekow
surowych komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.
6.1 Obiekt nr 12 - 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 + Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
we i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztatltowania
terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
119|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.6.1/0120-03 ana- |ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
logia towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
STWIOR - 09 (160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i PCV
SN8 lite z uszczelkg kl. S DN 160 - odcinek
PS1 = Cp3, rys. 10. R - wsp. 3,0.
obmiar = 0.043 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 10.139 0.00 0.00
78.6*1*3=235.8r-g/km
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.044 0.00 0.00
1.03m3/km
-8 -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.194 0.00 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
120|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z | m2
d.6.1/0815-02 ptyt betonowych - rozbiérka chodnikéw wraz z
STWIOR - 01 |okraweznikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciggu.
obmiar =20.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.498 0.00 0.00
0.1249r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
121|KNR 2-01 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do m
d.6.1/0701-12 1.2 miszer.dna do 1.0 w gruncie kat. lll - IV -
STWIOR - 01 |inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasa przebiegu rurociggu.
obmiar =2.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.490 0.00 0.00
3.9215*0.955=3.745033r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
122|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.6.1/0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Il z
STWIOR - 02 |transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach srodkéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robot jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopow w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nos$¢ gruntu projektuje sie wywozke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub Zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.
obmiar =77.797 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.010 0.00 0.00
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
-8 -
2111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 3.586 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 8.114 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.6.1/0319-02 tach nawodnionych kat. lll-1V - policzono 10%
STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar = 8.644 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.415 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow | m2
d.6.1/0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbi6rka (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar = 164.404 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 165.637 0.00 0.00
0.65*1.55=1.0075r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.467 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 2.131 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 1.759 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m?2
5711341200 klamry ciesielskie kg 19.728 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

125
d.6.1

1*

o*
3*

4*

KNR 2-01
0605-01
STWIOR - 02

999

14411
39521
81122

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz-
czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar =25.000 godz.

-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

~-S--
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

m-g

m-g

105.050

25.000
0.250

25.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

126
d.6.1

1*

o

3

KNR 2-18
0501-03
STWIOR - 02

999

1602003
0000000

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich
o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.

obmiar =39.768 m2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --

piasek do zasypek zageszczalny
0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

ma2

r-g

m3

Y%

17.812

9.703

2.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

127
d.6.1

1*

KNR 2-01
0320-04
STWIOR - 02

999

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar =10.846 m3

-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --

m3

r-g
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1.23m3/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 11.714 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
128|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.6.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar = 18.800 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.242 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.707 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
129|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.6.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =55.735 m3
- M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 48.155 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 3.762 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
130|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.6.1{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebokos$é do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =9.836 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.366 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 8.498 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
131 |kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.6.1|STWIOR - 02 |nalizacji.
obmiar =58.439 m3
- M-
1* dowdz pospdiki zageszczalnej do zasypek m3 71.880 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
132|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.6.1/0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar =65.571 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.309 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 5.955 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
133|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (65, | kpl
d.6.1|STWIOR - 02 |571m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (65, | kpl 1.000 0.00 0.00
571m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
134|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.6.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
STWIOR - 02 |jektowany teren przy osadniku wtérnym radial-
nym.
obmiar =48.407 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 10.579 0.00 0.00
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 4.241 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
135|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.6.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =12.102 m3
S -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.590 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-89 -
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Lp. | Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

136|wycena indy-
d.6.1|widualna
STWIOR - 02

1*

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3

péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zadanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =12.102 m3

M --

opfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3

pow.
1m3/m3

12.102

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

CPV- 45243510-0- B

Razem z narzutami:

udowa nasypow.

Razem koszty bezposrednie:

Razem dziat: Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt
nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 = Cp3 - ROBOTY PRZYGO-
TOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Lic

-90-

encja: 23838
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0.272*1.25=0.34r-g/m

M --

-91 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

6.2 Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS1 = Cp3 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowla-
ne w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania sciekéw. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

137|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m

d.6.2|/0408-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kanaty z
z.52.3.4. 9908 |rur PCV o $rednicy DN160 SN8 lite z uszczel-
ka kl. S, taczonych na wcisk wg PN EN 1401-1
STWIOR - 09 |wraz z systemem ksztattek o potgczeniach kie-
lichowych z uszczelkg gumowg EPDM - projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej - odcinek PS1
+ Cp3.
obmiar =35.240 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 23.465 0.00 0.00
0.345"1.93=0.66585r-g/m
- M-
2%15601299 rury PCV o $rednicy DN160 SN8 lite z m 35.945 0.00 0.00
uszczelkg kl. S, tagczonych na wcisk wg. PN
EN 1401-1 wraz z systemem ksztattek o pota-
czeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM
1.02m/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.292 0.00 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
138|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie-| szt
d.6.2|/0421-02 lichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 160 mm -
z.5z2.3.4. 9908 |wykopy umocnione - montaz tukéw, wg projek-
tu.
STWIOR - 09 |obmiar = 2.000 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.613 0.00 0.00
0.276*1.11=0.30636r-g/szt
- M --
2*15614999 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 2.000 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tuki DN 160
1szt./szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0.170 0.00 0.00
0.085m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
139|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.6.2/0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej

2.52.3.9. 9907 | 160 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE

STWIOR - 09 |100 SDR 17 PN10 DN 160, tgczony za pomo-
cg zgrzewania doczotowego, ksztattki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do potaczen przewodo6w rurowych i
taczenia ich z armaturg - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek Cp3 + Cp4.
obmiar =7.930 m
-R--

1*1999 robocizna r-g 2.696 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 8.089 0.00 0.00
DN 160
1.02m/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.261 0.00 0.00
0.0329m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 0.369 0.00 0.00
0.0372*1.25=0.0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
140|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | ztac
d.6.2/0110-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag z.
STWIOR - 09 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
mm
obmiar = 4.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.400 0.00 0.00
1.6r-g/ztacz.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 3.200 0.00 0.00
280 mm
0.8m-g/ztacz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 3.200 0.00 0.00
0.8m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
141|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | szt
d.6.2|/0111-07 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
logia ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
STWIOR - 09 | 160 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do potg-
czen przewoddw rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaz kolan PE 160mm, wg pro-
jektu.
obmiar = 1.000 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.920 0.00 0.00
0.92r-g/szt
- M-
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 160 - kolana DN 160
1szt./szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.460 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.46m-g/szt
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.460 0.00 0.00
0.46m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
142|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- | szt
d.6.2|/0111-07 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
logia ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
STWIOR - 09 |160 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do potg-
czen przewodow rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaz tukéw PE 160mm, wg
projektu.
obmiar = 1.000 szt
-R--
-92 -
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jedn.
1*1999 robocizna r-g 0.920 0.00 0.00
0.92r-g/szt
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 160 - tuki DN160
1szt./szt
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*|72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.460 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.46m-g/szt
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.460 0.00 0.00
0.46m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
143|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.6.2|kalk. wiasna |jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
na podstawie |DN160i PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 do
projektu i przepompowni $ciekéw surowych, studni rewi-
technologii zyjnej fi DN1000 i osadnika wtérnego radialne-
danego syste-|go.
mu obmiar = 4.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 4.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
DN160i PE 100 SRD 17 PN10 DN 160 do
przepompowni $ciek6w surowych, studni rewi-
zyjnej fi DN1000 i osadnika wtérnego radialne-
go.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
144/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |stud
d.6.2|0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -
STWIOR - 09 |zelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanatu
kanalizacji. Elementy prefabrykowane studni z
elementow betonowych i zelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8)
o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F150
spetnigjgcego wymagania normy PN-EN 1917,
przejscia rurociggdw przez sciany szczelne
fancuchowe. Potaczenia kregdw za pomoca
gumowych uszczelek miedzykregowych. Wia-
zy wykonac zgodnie z normg PN-EN 124/2000
oraz aprobatg techniczng wydang przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik
Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm
klasy D 400 - typu ciezkiego.
obmiar = 1.000 stud.
-R--
1*1999 robocizna r-g 21.300 0.00 0.00
21.3r-g/stud.
- M-
2*15420000 kregi zelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm szt. 4.000 0.00 0.00
4.0szt./stud.
3*12370601 mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0.301 0.00 0.00
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.
4*12370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natu- | m3 0.644 0.00 0.00
ralnego B-10 C8/10
0.644m3/stud.
5*12380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0.060 0.00 0.00
0.06m3/stud.
6*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania wg wytycz- kg 4.400 0.00 0.00
nych projektowych
4.4kg/stud.
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jedn.
7712300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 8.070 0.00 0.00
projektowych.
8.07kg/stud.
8*16330799 stopnie wtazowe zeliwne powlekane szt 8.000 0.00 0.00
8szt/stud.
9*16330199 witaz kanatowy fi 600 mm, typu ciezkiego kl. A- | szt. 1.000 0.00 0.00
15, na zatrzask z uszczelkg gumowg, wg PN-
EN 124
1szt./stud.
10*|5470899 ptyta pokrywowa nastudzienna zelbetowa z szt. 1.000 0.00 0.00
otworem na wtaz, fi 1000mm
1szt./stud.
11*|5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe - dystanso- | szt. 1.000 0.00 0.00
we
1szt./stud.
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
13*39541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.420 0.00 0.00
2.42m-g/stud.
14*131112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.880 0.00 0.00
3.88m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
145|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn. powierzchni rur betonowych i m
d.6.2/0606-09 zelbetowych o $r. 1000 mm roztworem wg wy-
STWIOR - 06 |tycznych projektowych stosowanym na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar =2.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.852 0.00 0.00
0.426r-g/m
- M --
2*12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania wg wytycz- kg 2.166 0.00 0.00
nych projektowych
1.083kg/m
3*12300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 11.552 0.00 0.00
projektowych.
5.776kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.500 0.00 0.00
3.5%(od M)
-8 -
5*139531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.028 0.00 0.00
0.0141m-g/m
6*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0.211 0.00 0.00
0.1056m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
146|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn. powierzchni rur betonowych i m
d.6.2/0607-09 zelbetowych o $r. 1000 mm roztworem wg wy-
STWIOR - 06 |tycznych projektowych stosowanym na zimno
- kazda nastepna warstwa
obmiar =2.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.470 0.00 0.00
0.235r-g/m
- M-
2*12300299 roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych kg 9.025 0.00 0.00
projektowych.
4.5125kg/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3.500 0.00 0.00
3.5%(od M)
-8 -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.020 0.00 0.00
0.0101m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
94 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.6.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez $ciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =4.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 4.000 0.00 0.00
uszczelnien, przejs¢ rur instalacji kanalizaciji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
148|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl
d.6.2|kalk. wtasna |natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
na podstawie |grawitacyjna - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4
projektu i (43,17m). Badania na eksfiltracje i infiltracje
technologii zgodnie z norma PN-B-10702/1999 Wodociagi
danego syste-|i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
mu rze
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl 1.000 0.00 0.00
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4
(43,17m). Badania na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z norma PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
149|kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kpl
d.6.2|na podstawie |rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
wytycznych  |uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
projektowych |nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
STWIOR - 09 |catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4
(43,17m).
obmiar = 1.000 kpl
M --
1* inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kame- | kpl 1.000 0.00 0.00
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4
(43,17m).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt
nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS$1 = Cp3 - MONTAZ RURO-
CIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobéw metalowych.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

-905-
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jedn.
6.3 Obiekt nr 12— 11 - PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SN8 lite z

uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 = Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WY-
KONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie r6znych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakre-
sie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych.

1*

150|kalk. wlasna
d.6.3|na postawie

ustalen z In- |wej) na trasie rurociaggu - policzono ryczattowo

westorem i na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
wizyty na bu- |Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 10 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-

do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych.
obmiar =20.000 m2

- M --

odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

1m2/m2

20.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

151
d.6.3

kalk. wtasna
na postawie
ustalen z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWIOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych

do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych
obmiar =238.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m2
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

1m2/m2

238.000 0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt
nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 160 - odcinek P$1 = Cp3 - ROBOTY ODTWO-
RZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Ro-
boty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania te-
renu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem dzial: ODPLYW CZESCI PLYWAJACYCH - Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i Obiekt nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z uszczelka kl. S DN 160
- odcinek P$1 + Cp3, wg projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 160 z osadnika wtérnego do studni rewizyjno-przeptywowej.
Rurociag grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przeptywowej do projektowanej przepom-
powni sciekow surowych komora mokra.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.

Razem koszty bezposrednie: 0.00

Razem z narzutami: 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
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Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 ODPLYW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10- odcinek SP = O,
wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadnika wtérnego do istniejacej studni pomiarowej sciekdw oczyszczo-
nych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania
$ciekow. CPV-45231100-6- Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw.
741 Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygoto-
wania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
152|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.7.1/0120-03 ana- |ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
logia towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
STWIOR - 09 |200, SDR17 - odcinek SP = O, rys. 18. R -
wsp. 3,0.
obmiar =0.012 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.830 0.00 0.00
78.6*1*3=235.8r-g/km
- M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.012 0.00 0.00
1.03m3/km
-S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.054 0.00 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.7.1

1*

o%

3

KNR 2-01
0206-04
STWIOR - 02

999

11163

39812

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Il z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach $rodkoéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogéinych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robét jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopéw w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykonaé za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywdzke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.

obmiar =16.171 m3

~-R--
robocizna r-g 2.704 0.00 0.00
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3

-8 -
koparka ggsienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 0.745 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.687 0.00 0.00
0.1043m-g/m3

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.7.1

1*

KNR 2-01
0319-02
STWIOR - 02

999

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
tach nawodnionych kat. lll-IV - policzono 10%
catosci wykopow.

obmiar =1.797 m3

-R--
robocizna r-g 0.918 0.00 0.00
0.5348%0.955=0.510734r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
155|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.7.1)/0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar = 34.720 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 34.980 0.00 0.00
0.65*1.55=1.0075r-g/m2
- M --
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.099 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm ms3 0.450 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.372 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2
5*11341200 klamry ciesielskie kg 4.166 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
156 |KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- god
d.7.1/0605-01 czajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia- | z.
STWIOR - 02 |nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni Sciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar = 8.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 33.616 0.00 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/godz.
-8 -
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 8.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.080 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwérezy przewozny 10 kVA m-g 8.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
157|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.7.1/0501-03 o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
STWIOR - 02 |nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowg do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej no$nosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowa grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
kg piaskowa.
obmiar =11.088 m2
-R--
-08 -
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0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1*1999 robocizna r-g 4.966 0.00 0.00
0.46970.955=0.447895r-g/m2
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 2.705 0.00 0.00
0.244m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
158|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.7.1)/0320-04 pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
STWIOR - 02 |obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar = 3.024 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.494 0.00 0.00
1.2170.955=1.15555r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 3.266 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
159|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.7.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =5.242 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.904 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.476 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
160|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.7.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociagi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =10.519 m3
- M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 9.088 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.710 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
161|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach ms3
d.7.1{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebokos$é do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =1.856 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.145 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 1.604 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
162|kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.7.1|STWIOR - 02 |nalizacji.
obmiar =12.227 m3
- M-
1* dowdz pospéiki zageszczalnej do zasypek m3 15.039 0.00 0.00
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
163|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.7.1/0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar =12.375 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 2.134 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.124 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
164 |kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (12, | kpl
d.7.1|STWIOR - 02 |375m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar = 1.000 kpl
- M -
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (12, | kpl 1.000 0.00 0.00
375m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
165|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.7.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
STWIOR - 02 |jektowany teren przy osadniku wtérnym radial-
nym.
obmiar =10.062 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.199 0.00 0.00
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
-8 -
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.881 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
166|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.7.1|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =2.516 m3
-8 -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.538 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
167|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3
d.7.1|\widualna péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
STWIOR - 02 |stawienia na zgdanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
bidrki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.
obmiar =2.516 m3
M-
1* optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3 2.516 0.00 0.00
pow.
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
7.2 Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowla-
ne. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
168|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.7.2/0109-09 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2.52.3.9. 9907 |200 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
STWIOR - 09 [PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny
grawitacyjny - odcinek SP + O, tgczony za po-
moca zgrzewania doczotowego, ksztattki elek-
trooporowe PE o parametrach zgodnych z pa-
rametrami rury do potgczen przewoddw ruro-
wych.
obmiar =11.700 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.461 0.00 0.00
0.305"1.25=0.38125r-g/m
- M-
2*15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 11.934 0.00 0.00
DN 200
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.402 0.00 0.00
0.0344m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 0.566 0.00 0.00
0.0387*1.25=0.048375m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
169|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.7.2/0110-09 nowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg z.
STWIOR - 09 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200
mm
obmiar =2.000 zigcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.040 0.00 0.00
2.02r-g/ztacz.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 2.020 0.00 0.00
280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 2.020 0.00 0.00
1.01m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
170|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.7.2/0111-09 nowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca z.
STWIOR - 09 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
200 mm - ksztaltki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy
umochione - montaz kolan PE 200mm, wg pro-
jektu.
obmiar = 1.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.000 0.00 0.00
2r-g/ztacz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SRD 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 200 - kolana DN 200
1szt./ztacz.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
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-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 1.000 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
1m-g/ztacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 1.000 0.00 0.00
1m-g/zlgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
171|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtgczen kanatu pro- kpl
d.7.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji ttocznej z rur PE100
na podstawie |SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtornego
projektu i radialnego i istniejgcej studni pomiarowych
technologii $ciekdw oczyszczonych.
danego syste-|obmiar = 2.000 kpl
mu
- M --
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 2.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radial-
nego i istniejacej studni pomiarowych $ciekdéw
oczyszczonych.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
172|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.7.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez Sciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =2.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 2.000 0.00 0.00
uszczelnienien, przej$¢ rur instalaciji kanalizacji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
173|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl
d.7.2|kalk. wiasna |natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
na podstawie |grawitacyjna - dcinek SP + O (11,7m). Badania
projektu i na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-
technologii B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Wyma-
danego syste-|gania i badania przy odbiorze
mu obmiar = 1.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl 1.000 0.00 0.00
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - dcinek SP + O (11,7m) Badania
na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-
B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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174|kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kpl
d.7.2|na podstawie |rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
wytycznych  |uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
projektowych |nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
STWIOR - 09 |catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek SP + O (11,7m).
obmiar = 1.000 kpl

- M-
1* inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kp
rowania) po zakonczeniu robot zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - dcinek SP + O (11,7m).

1kpl/kpl

1.000 0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - MONTAZ
RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i ru-
rociaggow do odprowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalo-
wych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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7.3 Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-

CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztalttowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielo-

175|kalk. wtasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.7.3|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ustalen z In- | ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-

westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych

obmiar =72.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m?2 72.000 0.00 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 12 — 15— PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBOTY
ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2-
Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: ODPLYW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10- odcinek SP + O, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadnika wtornego do istniejacej studni pomiarowej scie-
kow oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

projektu technologii.

ODPLYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2, wg

Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadnika wtérnego do przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

8.1

Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygoto-

wania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

176

d.8.1

1*

o%

3

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWIOR - 09

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2, rys. 15.
R - wsp. 3,0.

obmiar =0.014 km

~-R--
robocizna
78.6*1*3=235.8r-g/km

M-
stupki drewniane iglaste sr.70mm
1.08m3/km

~-S--
samochéd dostawczy 0.9 t
4.5m-g/km

km

r-g

m-g

3.301

0.014

0.063

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

177
d.8.1

1*

KNR 2-01
0701-12
STWIOR - 01

999

Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do
1.2 miszer. dna do 1.0 w gruncie kat. Il - IV -
inwentaryzacja urzgdzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasa przebiegu rurociggu.
obmiar =2.000 m

-R--
robocizna
3.9215%0.955=3.745033r-g/m

7.490

0.00

0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

178
d.8.1

1*

o

KNR 2-01
0206-04
STWIOR - 02

999

11163

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Il z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach srodkéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01). Policzono
90% catosci rob6t jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopow w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos$¢ wykopu nalezy osiggnaé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nos$¢ gruntu projektuje sie wywozke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub Zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.

obmiar =23.981 m3

-R--
robocizna
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3

~-S--
koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho-
dowym - 0.60 m3

0.0461m-g/m3

m3

r-g

m-g
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3*|39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 2.501 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
179|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.8.1/0319-02 tach nawodnionych kat. lll-1V - policzono 10%
STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =2.665 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.361 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
180|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.8.1/0314-04 liniowych o gtebokosci do 6.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka (szerokos¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =43.621 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 41.527 0.00 0.00
0.68*1.4=0.952r-g/m?2
- M --
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.133 0.00 0.00
(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 0.733 0.00 0.00
kI
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.612 0.00 0.00
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m?2
5%11341200 klamry ciesielskie kg 5.235 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
181|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.8.1/0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbi6rka (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =7.869 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.928 0.00 0.00
0.65%1.55=1.0075r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.022 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 0.102 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.084 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m?2
5711341200 klamry ciesielskie kg 0.944 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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182
d.8.1

1*

o*
3*

4*

KNR 2-01
0605-01
STWIOR - 02

999

14411
39521
81122

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz-
czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar = 15.000 godz.

-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

~-S--
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

m-g

m-g

63.030

15.000
0.150

15.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

183
d.8.1

1*

o

3

KNR 2-18
0501-03
STWIOR - 02

999

1602003
0000000

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich
o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.

obmiar =7.227 m2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --

piasek do zasypek zageszczalny
0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

ma2

r-g

m3

Y%

3.237

1.763

2.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

184
d.8.1

1*

KNR 2-01
0320-04
STWIOR - 02

999

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar =1.971 m3

-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --

m3

r-g

-108 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 2.129 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
185|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.8.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =3.416 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.589 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.310 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
186|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.8.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =19.550 m3
M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 16.891 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.320 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
187|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.8.1{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebokos$é do
STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar = 3.450 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.987 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 2.981 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
188|kalk. wtasna |Dowdz pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.8.1|STWIOR - 02 |nalizacji.
obmiar = 18.422 m3
- M-
1* dowdz pospdiki zageszczalnej do zasypek m3 22.659 0.00 0.00
1.23m3/m3
-109 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
189|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.8.1/0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar =23.000 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.967 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.089 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
190|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (23, | kpl
d.8.1|STWIOR - 02 |0m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjne;j.
obmiar = 1.000 kpl
- M-
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (23, | kpl 1.000 0.00 0.00
0m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
191|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.8.1/0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
STWIOR - 02 |jektowany teren przy osadniku wtérnym radial-
nym.
obmiar = 14.922 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.261 0.00 0.00
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.307 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
192|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.8.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =3.730 m3
-8 -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.798 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-110 -
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

193
d.8.1

1*

wycena indy-
widualna
STWIOR - 02

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3

péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zadanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =3.730 m3

M --

opfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3

pow.
1m3/m3

3.730

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
8.2 Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowla-
ne. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
194|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur | m
d.8.2/0109-09 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2.52.3.9. 9907 |200 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
STWIOR - 09 [PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny
grawitacyjny - odcinek O + PS2, taczony za po-
moca zgrzewania doczotowego, ksztattki elek-
trooporowe PE o parametrach zgodnych z pa-
rametrami rury do potgczen przewoddw ruro-
wych.
obmiar =14.150 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.395 0.00 0.00
0.305"1.25=0.38125r-g/m
- M-
2*15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 14.433 0.00 0.00
DN 200
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.487 0.00 0.00
0.0344m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 0.685 0.00 0.00
0.0387*1.25=0.048375m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
195|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.8.2/0110-09 nowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg z.
STWIOR - 09 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200
mm
obmiar = 6.000 zigcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 12.120 0.00 0.00
2.02r-g/ztacz.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 6.060 0.00 0.00
280 mm
1.01m-g/ztgcz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 6.060 0.00 0.00
1.01m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
196|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.8.2/0111-09 nowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca z.
STWIOR - 09 |ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
200 mm - ksztaltki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy
umochione - montaz kolan PE 200mm, wg pro-
jektu.
obmiar = 1.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.000 0.00 0.00
2r-g/ztacz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SRD 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 200 - kolana DN 200
1szt./ztacz.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5

72542

81199

-8 -

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

1m-g/ztacz.

agregat pradotwérczy

1m-g/zlgcz.

m-g

m-g

1.000

1.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

197
d.8.2

1*

o%

3*

4*

5

KNR-W 2-18
0111-09
STWIOR - 09

999

5627999

0000000

72542

81199

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle-
nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
200 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewoddw rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 200 mm - wykopy
umocnione - montaz tukéw PE 200mm, wg
projektu.

obmiar =2.000 zigcz.

~-R--
robocizna
2r-g/ztacz.

- M-

ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17
PN10 DN 200 - tuki DN 200

1szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

1m-g/ztacz.

agregat pradotwoérczy

1m-g/zlgcz.

zlgc

szt.

Y%

m-g

4.000

2.000

1.500

2.000

2.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

198
d.8.2

1*

KNR-W 2-18
0205-05
STWIOR - 09

999

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowa o $r.200 mm z nasuwka - zasuwa
DN 200, z migkkim zamknieciem o monolitycz-
nej budowie, korpus i pokrywa z zeliwa sferoi-
dalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub rownowaznym i kompletng obudowg
ziemng. Wrzeciono powinno by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego
pokryty zewnatrz i wewnatrz powtoka elasto-
merowg (dopuszczona do kontaktu z wodg pit-
ng). Pokrywa i korpus zasuwy stanowig jedng
czesc¢- tozyskowanie wrzeciona mocowane sg
w Korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpien
nierdzewny tozyskowy z walcowanym gwintem,
klin zawulkanizowany na catej powierzchni z
wymienng nakretkg, wszystkie elementy sg za-
bezpieczone przed korozjg: malowane prosz-
kowo lub epoksydowo na cisnienie PN 10 lub
PN 16, O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -
SUCHY GWINT - wymienne pod ci$nieniem.
Wszystkie zastosowane materiaty musza spet-
nia¢ wymagania okreslone w Polskich Nor-
mach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne
PZH, aprobaty techniczne IBDM i deklaracje
zgodnosci

obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
6.12r-g/kpl.

M -

kpl.

-113 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
2*15809999 zasuwa DN 200, z migkkim zamknieciem o szt. 1.000 0.00 0.00
monolitycznej budowie, korpus i pokrywa z ze-
liwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antyko-
rozyjnym epoxy lub rownowaznym i kompletng
obudowg ziemna.
1szt./kpl.
3%|5240999 ksztattki zeliwne "F" o0 $r.200 mm szt. 2.000 0.00 0.00
2szt./kpl.
4%15230799 nasuwki zeliwne o $r.200 mm szt. 1.000 0.00 0.00
1szt./kpl.
5*16815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 2.000 0.00 0.00
rzowych o $r. 200 mm
2szt./kpl.
6*16801207 Sruby ze stali nierdzewnej, Sredniodoktadne z | kg 5.440 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M 16
5.44kg/kpl.
7716831800 sznur konopny surowy kg 0.780 0.00 0.00
0.78kg/kpl.
8*16831801 sznur konopny smotowany kg 1.050 0.00 0.00
1.05kg/kpl.
9*16830199 folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 2.790 0.00 0.00
2.79kg/kpl.
10%|5891099 obudowy zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt. 1.000 0.00 0.00
1szt./kpl.
11*/5891199 skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt. 1.000 0.00 0.00
1szt./kpl.
12*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
13%|39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.300 0.00 0.00
0.3m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
199|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.8.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji ttocznej z rur PE100
na podstawie |SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtdrnego
projektu i radialnego i przepompowni osadu recyrkulowa-
technologii nego.
danego syste-|obmiar =2.000 kpl
mu
- M-
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 2.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radial-
nego i przepompowni osadu recyrkulowanego.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
200{STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.8.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez $ciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste- |szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =2.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 2.000 0.00 0.00
uszczelnienien, przej$c¢ rur instalacji kanalizacji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

201
d.8.2

1*

o

STWIOR - 06
kalk. wtasna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

0000000

Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka-
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek O + PS2 (14,15m). Ba-
dania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z nor-
ma PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze

obmiar = 1.000 kpl

- M-

doptata za wykonanie badania szczelnosci ka-
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek O + PS2 (14,15m). Ba-
dania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z nor-
ma PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze

1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(od M)

kpl

kp

Y%

1.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

202
d.8.2

1*

kalk. wtasna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 09

Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek O + PS2 (14,15m).
obmiar = 1.000 kpl

- M-

inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakonczeniu robot zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek O + PS2 (14,15m).
1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - MONTAZ
RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i ru-
rociaggow do odprowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalo-
wych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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renéw zielonych.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8.3 Obiekt nr 12— 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WY-

KONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania te-

203|kalk. wiasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.8.3|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ustalen z In- | ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-

westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych

obmiar =84.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m?2 84.000 0.00 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - ROBOTY
ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2-
Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ODPLYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O + PS2, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadnika wtornego do przepompowni recyrkulacji osadu
komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

RUROCIAGI POMIEDZY KOMORA MOKRA | SUCHA PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO -
Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 =+ KS2.1, wg projektu

technologii.

Rurociag ttoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni recyrkulacji

osadu komora sucha.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do odprowadzania

sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

9.1

Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0-
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.

CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.

204

d.9.1

1*

o%

3

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWIOR - 08

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji ttocznej PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek
PS2.1 + KS2.1, rys. 16. R - wsp. 3,0.

obmiar =0.004 km

~-R--
robocizna
78.6*1*3=235.8r-g/km

M-
stupki drewniane iglaste sr.70mm
1.08m3/km

S -
samochéd dostawczy 0.9 t
4.5m-g/km

km

r-g

m3

m-g

0.943

0.004

0.018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

205
d.9.1

1*

o%

3

KNR 2-01
0206-04
STWIOR - 02

999

11163

39812

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat.lll z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drdg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach $rodkoéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogéinych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robét jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopéw w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykonaé za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggngé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nosc¢ gruntu projektuje sie wywdzke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.

obmiar =2.016 m3

~-R--
robocizna
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3

-8 -

koparka ggsienicowa/ na podwoziu samocho-
dowym - 0.60 m3

0.0461m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5-10 t

0.1043m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

0.337

0.093

0.210

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

206
d.9.1

1*

KNR 2-01
0319-02
STWIOR - 02

999

Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. lll-IV - policzono 10%
catosci wykopow.

obmiar =0.224 m3

-R--
robocizna

0.5348"0.955=0.510734r-g/m3

m3

r-g

0.114

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
207|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.9.1/0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =4.330 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.362 0.00 0.00
0.65*1.55=1.0075r-g/m2
- M --
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.012 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm ms3 0.056 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.046 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2
5%11341200 klamry ciesielskie kg 0.520 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
208|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz- god
d.9.1/0605-01 czajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia- | z.
STWIOR - 02 |nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni Sciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologéw.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar =4.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 16.808 0.00 0.00
4.4*0.955=4.202r-g/godz.
-8 -
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 4.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.040 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwérezy przewozny 10 kVA m-g 4.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
209|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.9.1/0501-03 o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
STWIOR - 02 |nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowg do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej no$nosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowa grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
kg piaskowa.
obmiar = 1.564 m2
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

1*1999 robocizna r-g 0.701 0.00 0.00
0.46970.955=0.447895r-g/m2
- M --

2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 0.382 0.00 0.00
0.244m3/m2

3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00

2.5%(0od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
210|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.9.1/0320-04 pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -

STWIOR - 02 |obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar = 0.427 m3

-R--
1*1999 robocizna r-g 0.493 0.00 0.00
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 0.461 0.00 0.00
1.08m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
211|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicz- | m3
d.9.1{0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll (wsp. do Ri S- 1,

STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.

obmiar =0.740 m3

-R--

1*1999 robocizna r-g 0.128 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
~-S--

2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.067 0.00 0.00

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
212|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.9.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-

STWIOR - 02 |cie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociagi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =1.267 m3

M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 1.095 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3

-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.086 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3

0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

213
d.9.1

1*

o

KNR 2-01
0320-0401
STWIOR - 02

999

1602003

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych w gruntach kat. I-Il; gteboko$¢ do
3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.

obmiar =0.224 m3

-R--
robocizna
1.1556r-g/m3

M --
piasek do zasypek zageszczalny
1.08*0.8=0.864m3/m3

m3

r-g

m3

0.259

0.194

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

214
d.9.1

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Dowéz pospétki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar = 1.559 m3

M --
dowdz pospéiki zageszczalnej do zasypek
1.23m3/m3

m3

m3

1.918

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

215
d.9.1

o%

KNR 2-01
0236-02
STWIOR - 02

999

12612

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is = 1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.

obmiar =1.491 m3

~-R--
robocizna
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3

S -
ubijak spalinowy 200 kg
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3

m3

m-g

0.257

0.135

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

216
d.9.1

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Optata za badanie zaggszczenia zasypek (1,
491m3) - projektowanej kanalizacji ttoczne;j.
obmiar = 1.000 kpl

M --
optata za badanie zageszczenia zasypek (1,
491m3) - projektowanej kanalizacji

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

217
d.9.1

1*

o%

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907
STWIOR - 02

999

11333

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. ll-1V
Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy przepompowni osadu re-
cyrkulowanego

obmiar = 1.254 m3

~-R--
robocizna
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3

-8 -

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
g0 0.15m3

0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m3

r-g

m-g

0.274

0.110

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

218|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
d.9.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. llI-IV - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =0.314 m3

S -
1*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t
0.0107*20=0.214m-g/m3

m3

m-g

0.067

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

219|wycena indy- |Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
d.9.1|widualna péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
STWIOR - 02 |stawienia na zgdanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadoéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
bidrki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.
obmiar =0.314 m3

M-
1* optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pow.

1m3/m3

m3

m3

0.314

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

sie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 = KS2 i odcinek
PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
we i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakre-

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

9.2

Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 - MONTAZ RU-
ROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odpro-
wadzania $ciekdw. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjal-

ne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

220
d.9.2

1*

o%

3*

4*

5

6*

KNR-W 2-18
0109-03
z.52.3.9. 9907

STWIOR - 08

999

5603999

0000000

39599

31199

71270

Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
90 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg PN-
EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE100
SDR 17 PN10 DN 90 kanalizacyjny ttoczny -
odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1,
taczony za pomoca zgrzewania doczotowego,
ksztattki elektrooporowe PE o parametrach
zgodnych z parametrami rury do potaczen
przewoddw rurowych.

obmiar =3.580 m

~-R--
robocizna
0.324*1.25=0.405r-g/m

- M-

rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10
DN 90

1.02m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
samochdd skrzyniowy
0.0178m-g/m

zuraw samochodowy
0.0222*1.25=0.02775m-g/m
prosciarka do rur PE

0.0725*1.25=0.090625m-g/m

m

Y%

m-g

m-g

1.450

3.652

1.500

0.064

0.099

0.324

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

221
d.9.2

1*

o
3

4

5
6*
7+

8

KNR-W 2-18
0704-01
STWIOR - 08

999

2641610
2640020

3950010

1341200
2645050
5031060

5681299

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi-
nalnej 90-110 mm. Po utozeniu wydzielonego
fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki (bez ztgczy) nalezy przepro-
wadzi¢ prébe szczelnosci rurociagu. W zakre-
sie wykonywania préb szczelnosci rurociggow
z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 z 31 grudnia
2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa.
Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym
rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy ba-
da¢ go odcinkami. Napetnianie nalezy rozpo-
czg¢, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punk-
cie rurociggu i w taki spos6b, aby ponizej punk-
tu napetiania nie utworzyt sie syfon i tak aby
uszto powietrze przez odpowietrzniki.

obmiar = 0.018 [200m -1 préb.]

-R--
robocizna
8.74r-g/200m -1 prob.

- M --

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.03m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane kl.llI
0.02m3/200m -1 préb.

drewno na stemple budowlane okragte iglaste
korowane

0.02m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie

6.2kg/200m -1 prob.

drewno na stemple okragte iglaste nasycone
3.53m3/200m -1 préb.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 préb.

krécéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe

0.1szt./200m -1 prob.

200
m -1
préb

r-g

m3
m3

m3

kg

m3

szt.
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0.157

0.001
0.000

0.000

0.112
0.064
0.027

0.002

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
9*15619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.004 0.00 0.00
0.2s2t/200m -1 préb.
10*|6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 0.018 0.00 0.00
rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm
1szt./200m -1 préb.
11*16801207 Sruby ze stali nierdzewnej, Sredniodoktadne z | kg 0.049 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M 16
2.7kg/200m -1 prob.
12%|5148999 kotnierze slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt. 0.004 0.00 0.00
0.2s2t./200m -1 prob.
13*|5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.002 0.00 0.00
rem spustowym $r.50mm
0.1szt/200m -1 préb.
14*|5822220 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzo- | szt 0.001 0.00 0.00
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05szt/200m -1 prob.
15*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
16*|39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.057 0.00 0.00
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
222|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.9.2|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji ttocznej z rur PE100
na podstawie |SDR 17 PN10 DN 90 do przepompowni recyr-
projektu i kulacji osadu - komora mokra i do przepom-
technologii powni recyrkulacji osadu - komora sucha.
danego syste-|obmiar = 4.000 kpl
mu
- M-
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 4.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji
osadu - komora mokra i do przepompowni re-
cyrkulacji osadu - komora sucha.
1kpl/kpl
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
223|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.9.2|kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
na podstawie |przez Sciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggéw nalezy wykonac¢ jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar = 4.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 4.000 0.00 0.00
uszczelnienien, przej$c¢ rur instalacji kanalizacji
przez Sciany studzienek z zastosowaniem
przejs¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac¢ jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
224 kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kpl
d.9.2|na podstawie |rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
wytycznych |uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
projektowych |nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
STWIOR - 08 |catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek PS2 + KS2 i odcinek
PS2.1 + KS2.1 (3,58m).
obmiar = 1.000 kpl
-128 -




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
1* inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kame- | kpl 1.000 0.00 0.00
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek PS2 + KS2 i odcinek
PS2.1 + KS2.1 (3,58m).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek
PS2.1 + KS2.1 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociaggoéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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ksztaltowania terenow zielonych.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
9.3 Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY OD-

TWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowa-
nia terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie

225|kalk. wiasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.9.3|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ustalen z In- | ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-

westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych

obmiar =24.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m?2 24.000 0.00 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 = KS2 i odcinek
PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INS-
TALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania
terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: RUROCIAGI POMIEDZY KOMORA MOKRA | SUCHA PRZEPOMPOWNI OSA-
DU RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 +
KS2 i odcinek PS2.1 = KS2.1, wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompow-
ni recyrkulacji osadu komora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
10 ODPLYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 -14 — 7 — PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek Zt2 +

£12i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekk 13 + B2, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni
recyrkulacji osadu komora sucha a nastepnie do budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadow.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

10.1 Obiekt nr 13 — 14 -7 — PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 -
odcinek £13 = B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypow.

226 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km

d.10./0120-03 ana- |ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
1|logia towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
STWIOR - 09 |160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek £13 +
B2, rys. 17. R - wsp. 3,0.
obmiar = 0.056 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.205 0.00 0.00
78.6*1*3=235.8r-g/km
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.058 0.00 0.00
1.03m3/km
-8 -
3*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.252 0.00 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
227|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z | m2
d.10./0815-02 ptyt betonowych - rozbiérka chodnikéw wraz z
1|STWIOR - 01 |okraweznikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciggu.
obmiar =2.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.250 0.00 0.00
0.1249r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
228 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok. do m
d.10./0701-12 1.2 miszer.dna do 1.0 w gruncie kat. lll - IV -
1/STWIOR - 01 |inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasa przebiegu rurociggu.
obmiar =8.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 29.960 0.00 0.00
3.9215*0.955=3.745033r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-126 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
229|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.10./0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. Il z
1|STWIOR - 02 |transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach srodkéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robot jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopow w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nos$¢ gruntu projektuje sie wywozke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub Zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.
obmiar =115.420 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 19.301 0.00 0.00
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
-8 -
2111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 5.321 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 12.038 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
230|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.10./0319-02 tach nawodnionych kat. lll-1V - policzono 10%
1/STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =12.824 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.550 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
231|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.10./0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
1|uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbi6rka (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =247.817 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 249.676 0.00 0.00
0.65*1.55=1.0075r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.704 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 3.212 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 2.652 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m?2
5711341200 klamry ciesielskie kg 29.738 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-127 -
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232
d.10.

—_

1*

o*
3*

4*

KNR 2-01
0605-01
STWIOR - 02

999

14411
39521
81122

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz-
czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar =25.000 godz.

-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

~-S--
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

m-g

m-g

105.050

25.000
0.250

25.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

233
d.10.
1

1*

o

3

KNR 2-18
0501-03
STWIOR - 02

999

1602003
0000000

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich
o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.

obmiar =54.757 m2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --

piasek do zasypek zageszczalny
0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

ma2

r-g

m3

Y%

24.525

13.361

2.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

234
d.10.
1

1*

KNR 2-01
0320-04
STWIOR - 02

999

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar =14.934 m3

-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --

m3

r-g

-128 -
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jedn.
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 16.129 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
235|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.10./0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
1|STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =25.885 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.464 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.351 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
236|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.10./0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1|STWIOR - 02 |cie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar = 86.066 m3
- M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 74.361 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 5.809 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
237|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.10.{0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-Il; gtebokos$é do
1|STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =15.188 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 17.551 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 13.122 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
238|kalk. wiasna |Dow6z pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.10.|STWIOR - 02 |nalizacji.
1 obmiar = 88.666 m3
- M-
1* dowdz pospdiki zageszczalnej do zasypek m3 109.059 0.00 0.00
1.23m3/m3
-129 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
239/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.10./0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
1|STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar =101.254 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 17.464 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 9.195 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
240|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (101,| kpl
d.10.|STWIOR - 02 |254m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
1 ne;j.
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (101, | kpl 1.000 0.00 0.00
254m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
241|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. m3
d.10./0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
1|2.5.2. 9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
STWIOR - 02 |jektowany teren przy przepompowni osadu re-
cyrkulowanego.
obmiar =71.817 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.696 0.00 0.00
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
-8 -
2*111333 spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 6.292 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
242|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.10./0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
1/STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =17.954 m3
-8 -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.842 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-130 -
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243
d.10.

—_

1*

wycena indy-
widualna
STWIOR - 02

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zadanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =17.954 m3

M --
optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pow.

1m3/m3

m3

m3

17.954

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

244
d.10.

—_

1*

o

analiza indy-
widualna na
postawie pro-
jektu
STWIOR - 06

0000000

Doptata za odkopy przy fundamentach budyn-
ku technologicznym i wykonanie przepustu
przez fundament.

obmiar = 1.000 kpl

- M --

doptata za odkopy przy fundamentach budynku
technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.

1kpl/kpl

materiaty pomocnicze

5%(od M)

kpl

kpl

Y%

1.000

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 13 - 14 —7 — PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek Zt2 + L13 i
PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinek £13 + B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-131 -
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jedn.

10.2 Obiekt nr 13 — 14 -7 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - od-
cinek L13 + B2 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodo-
ciagow i rurociggow do odprowadzania sciekdw. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

245/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m

d.10./0109-07 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2|z.52.3.9. 9907|160 mm - wykopy umocnione - rurociag wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
STWIOR - 09 |100 SDR 17 PN10 DN 160, tagczony za pomo-
cg zgrzewania doczotowego, ksztattki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do potaczen przewodéw rurowych i
taczenia ich z armaturg - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek Z£2 + £13.
obmiar =55.160 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 18.754 0.00 0.00
0.27271.25=0.34r-g/m
- M-
2%15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 56.263 0.00 0.00
DN 160
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.815 0.00 0.00
0.0329m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 2.565 0.00 0.00
0.0372*1.25=0.0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
246|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.10./0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2|z.52.3.9. 9907|110 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
STWIOR - 09 |100 SDR 17 PN10 DN 110, tagczony za pomo-
cg zgrzewania doczotowego, ksztattki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do potaczen przewodoéw rurowych i
taczenia ich z armaturg - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek £13 + B2.
obmiar =1.150 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.303 0.00 0.00
0.211*1.25=0.26375r-g/m
- M -
2*15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 1.173 0.00 0.00
DN 110
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0.037 0.00 0.00
0.0325m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 0.053 0.00 0.00
0.0368*1.25=0.046m-g/m

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
247|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc

d.10./0110-07 nowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg z.

2|STWIOR - 09 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160
mm
obmiar = 14.000 ztacz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 22.400 0.00 0.00
1.6r-g/ztacz.
-132 -
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-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 11.200 0.00 0.00
280 mm
0.8m-g/ztacz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 11.200 0.00 0.00
0.8m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
248|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | ztac
d.10./0110-04 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodag z.
2|STWIOR - 09 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110
mm
obmiar = 4.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.200 0.00 0.00
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 2.600 0.00 0.00
280 mm
0.65m-g/ziacz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 2.600 0.00 0.00
0.65m-g/ztgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
249/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | szt
d.10./0111-07 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
2|logia ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 09 | 160 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do potg-
czen przewodow rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaz tukéw PE 160mm, wg
projektu.
obmiar =5.000 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.600 0.00 0.00
0.92r-g/szt
- M -
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 5.000 0.00 0.00
PN10 DN 160 - tuki DN160
1szt./szt
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 2.300 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.46m-g/szt
5*181199 agregat pradotworczy m-g 2.300 0.00 0.00
0.46m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
250|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | szt
d.10./0111-07 ana- |nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag
2|logia ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 09 | 160 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do potg-
czen przewodow rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaz kolan PE 160mm, wg pro-
jektu.
obmiar = 1.000 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.920 0.00 0.00
0.92r-g/szt
- M-
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2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 160 - kolana DN160
1szt./szt
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*|72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.460 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.46m-g/szt
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.460 0.00 0.00
0.46m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
251|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | szt
d.10./0111-07 ana- |nowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg
2|logia ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 09 |160 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaz redukcji PE 160/110 mm,
wg projektu.
obmiar = 1.000 szt
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.920 0.00 0.00
0.92r-g/szt
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 160 - redukcji DN 160/110 mm
1szt./szt
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.460 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.46m-g/szt
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.460 0.00 0.00
0.46m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
252|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.10./0111-04 ana- |nowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg z.
2|logia ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 09 |110 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
umocnione - montaz kolan PE 110 mm, wg
projektu.
obmiar = 1.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.840 0.00 0.00
0.84r-g/ztacz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 110 - kolana DN 110
1szt./ztacz.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego | m-g 0.420 0.00 0.00
ksztattek PE, PEHDm
0.42m-g/ztacz.
5*181199 agregat pradotworczy m-g 0.420 0.00 0.00
0.42m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
253|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.10.|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PE
2|na podstawie [100 SDR 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SDR
projektu i 17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkula-
technologii cji osadu komory mokrej do przepompowni, ko-
danego syste-|mory suchej i budynku technologicznego.
mu obmiar = 6.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 6.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PE 100
SRD 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SRD 17
PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji
osadu komory mokrej do przepompowni, ko-
mory suchej i budynku technologicznego.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
254|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.10. kalk. wtasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
2|na podstawie |przez $ciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggdw nalezy wykonaé jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar = 6.000 kpl
- M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 6.000 0.00 0.00
uszczelnien, przejs¢ rur instalacji kanalizaciji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
255|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl
d.10. kalk. wiasna |natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
2|na podstawie |grawitacyjna - odcinki Zk2 +£13i£13 + B2
projektu i (56,31m). Badania na eksfiltracje i infiltracje
technologii zgodnie z norma PN-B-10702/1999 Wodociagi
danego syste-|i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
mu rze
obmiar = 1.000 kpl
M --
1* doptata za wykonanie badania szczelnosci ka- | kpl 1.000 0.00 0.00
natéw kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki odcinek Z£2 + £13i£13
+ B2 (56,31m). Badania na eksfiltracje i infiltra-
cje zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodo-
ciggi i kanalizacja. Wymagania i badania przy
odbiorze
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
256 |kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kpl
d.10.|na podstawie |rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
2|wytycznych |uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
projektowych |nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
STWIOR - 09 |catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki Zk2 + £13 i £13 + B2
(56,31m).
obmiar = 1.000 kpl
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- M --
1* inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kame- | kpl 1.000 0.00 0.00
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinki Zk2 + £13 i £13 + B2
(56,31m).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 13 — 14 — 7 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek £13 + B2 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-
8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- R6zne
specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10.3 Obiekt nr 13 —14 — 7 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - od-

cinek L13 = B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-

257|kalk. wiasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar- | m2
d.10.|na postawie |dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
3|ustalen z In-  |wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo

westorem i na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
wizyty na bu- |Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 10 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych.

obmiar =2.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar- m?2 2.000 0.00
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

1m2/m2

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

258|kalk. witasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.10.|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
3|ustalen z In-  |ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych
obmiar = 334.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m2 334.000 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

1m2/m2

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 13 — 14 —7 — PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Zt2 = £13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek £13 = B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem dziat: ODPLYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 — 14 -7 — PE100 DN 160,
SDR 17 PN10 - odcinek Zt2 + £12 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekk13 + B2, wg
projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do
przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha a nastepnie do budynku technologiczne-
go oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadow.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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11 ODPLYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 -9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 -
odcinek KS2 + £9, wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory rozdziatu w bioreak-
torze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.
1.1 Obiekt nr 14 — 9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + L9 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygoto-
wania terenu pod budowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie ksztattowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
259|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.11./0120-03 ana- |ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
1|logia towanej kanalizacji ttocznej PE100 DN 110,
STWIOR - 09 [SDR17 PN10 - odcinek KS2 + 9, rys. 16. R -
wsp. 3,0.
obmiar =0.048 km
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.318 0.00 0.00
78.6"1*3=235.8r-g/km
- M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.049 0.00 0.00
1.08m3/km
-S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.216 0.00 0.00
4.5m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
260|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z | m2
d.11./0815-02 ptyt betonowych - rozbiérka chodnikéw wraz z
1/STWIOR - 01 |okraweznikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciggu.
obmiar =10.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.249 0.00 0.00
0.1249r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
261 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok. do m
d.11./0701-12 1.2 miszer.dna do 1.0 w gruncie kat. lll - IV -
1|STWIOR - 01 |inwentaryzacja urzadzen podziemnych krzyzu-
jacych sie z projektowanym kanatem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegajace w kolizji z trasg przebiegu rurociggu.
obmiar =6.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 22.470 0.00 0.00
3.9215%0.955=3.745033r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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262|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.11./0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill z
1|STWIOR - 02 |transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie drog i ulic z ziemi wyno-
szonej na kotach srodkéw transportu - (poz.
2.8.3. zatozen ogdlnych KNR-2-01). Policzono
90% catosci robot jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopow w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokosci 0,9m nalezy wykona¢ za pomoca
sprzetu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu.
Koncowg gtebokos¢ wykopu nalezy osiggnaé
poprzez wykop reczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze wzgledu na réznorod-
nos$¢ gruntu projektuje sie wywozke 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociggami podsypki pias-
kowej lub Zwirowo - piaskowej o grubosci 20cm
z jednoczesnym jej zageszczaniem.
obmiar =49.448 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.269 0.00 0.00
0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
-8 -
2111163 koparka gasienicowa/ na podwoziu samocho- | m-g 2.280 0.00 0.00
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.157 0.00 0.00
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
263 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w grun- | m3
d.11./0319-02 tach nawodnionych kat. lll-1V - policzono 10%
1/STWIOR - 02 |catosci wykopow.
obmiar =5.494 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.806 0.00 0.00
0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
264/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.11./0314-02 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
1|uw.p.tab. kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
STWIOR - 02 |nych kat. II-1V wraz z rozbi6rka (szerokos$¢ do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar =106.170 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 106.966 0.00 0.00
0.65*1.55=1.0075r-g/m2
- M-
2*11124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.302 0.00 0.00
(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
3*12640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm m3 1.376 0.00 0.00
kI
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m?2
4*12645050 drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 1.136 0.00 0.00
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m?2
5711341200 klamry ciesielskie kg 12.740 0.00 0.00
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.

265
d.11.

—_

1*

o*
3*

4*

KNR 2-01
0605-01
STWIOR - 02

999

14411
39521
81122

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczysz-
czajgce przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopow. Warunki gruntowo-wodne okres-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni $ciekdw” wykonanych przez uprawnio-
nych geologow.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po ditugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntow spoistych moga pojawi¢ sie sgczenia.
obmiar =20.000 godz.

-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

~-S--
pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwdrczy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

m-g

m-g

84.040

20.000
0.200

20.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

266
d.11.

—_

1*

o

3

KNR 2-18
0501-03
STWIOR - 02

999

1602003
0000000

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich
o grubosci 20 cm. W gruntach o niskiej nos-
nosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o roz-
nym sktadzie) przy niezbyt gtebokim zaleganiu,
grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwiro-
wo - piaskowa do poziomu posadowienia rury.
W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o ma-
tej nosnosci mozna wykona¢ podtoze w formie
fundamentu z chudego betonu grubosci 15-
30cm i szerokosci 2 x D ($r) zew rurociagu, na
ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo - pias-
kowag grubosci 20cm. Przy uktadaniu rurocia-
gbéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy
stosowac podtoze z chudego betonu z podsyp-
ka piaskowa.

obmiar = 33.581 m2

-R--
robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

- M --

piasek do zasypek zageszczalny
0.244m3/m?2

materiaty pomocnicze

2.5%(0od M)

ma2

r-g

m3

Y%

15.041

8.194

2.500

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

267
d.11.

—_

1*

KNR 2-01
0320-04
STWIOR - 02

999

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m kat. gr. I-Il -
obsypka rurociggéw piaskiem. Grubos$¢ warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki ztgczy po wy-
konanej probie szczelnosci). Grunt sypki, drob-
no lub $rednioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.

obmiar =9.158 m3

-R--
robocizna
1.21*0.955=1.15555r-g/m3

M --

m3

r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 9.891 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
268|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.11./0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
1|STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - 1s=0,98) - podtoze i obsypki
jw. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar =15.874 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.738 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.442 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
269|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- ms3
d.11./0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1|STWIOR - 02 |cie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wyko-
péw trasy rurociggéw. Policzono 85% catosci
rob6t ziemnych. Grunt sypki, drobno lub $red-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociggi posadowione ponizej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wyptycenia,
tzn. powyzej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem nalezy
przewody ociepli¢ warstwg keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub tupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar =32.934 m3
M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 28.455 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 2.223 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
270/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.11./0320-0401 pionowych w gruntach kat. |-Il; gteboko$¢ do
1|STWIOR - 02 |3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Reczne zasypy-
wanie wykopow trasy rurociggéw. Policzono
15% catosci robdt ziemnych.
obmiar =5.812 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.716 0.00 0.00
1.1556r-g/m3
M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 5.022 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
271|kalk. witasna |Dow6z pospétki do zasypek projektowanej ka- | m3
d.11.|STWIOR - 02 |nalizacji.
1 obmiar =38.137 m3
- M-
1* dowdz pospdiki zageszczalnej do zasypek m3 46.909 0.00 0.00
1.23m3/m3
-141 -




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
272|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicz- | m3
d.11./0236-02 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill (wsp. do Ri S- 1,
1|STWIOR - 02 |29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyzej wskaznika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do gtebokosci 1,20 m - Is =1,
00, ponizej gtebokosci 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociggow.
obmiar = 38.746 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.683 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 -
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.519 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
273 |kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek (38, | kpl
d.11.|STWIOR - 02 |746m3) - projektowanej kanalizacji ttocznej.
1 obmiar = 1.000 kpl
- M-
1* optata za badanie zageszczenia zasypek (38, | kpl 1.000 0.00 0.00
746m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
274/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.11./0235-02 z.sz. |do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. lI-IV.
112.5.2. 9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
STWIOR - 02 |jektowany teren przy przepompowni osadu re-
cyrkulowanego.
obmiar =30.768 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.724 0.00 0.00
0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
-8 -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 2.695 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
275/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.11./0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
1|STWIOR - 02 |tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - wywdz nadmiaru ziemi z wykopow
na dalsze przyjete do 10km, humus sktadowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotnosé = 20
obmiar =7.692 m3
-8 -
1*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.646 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

276|wycena indy-
d.11.|\widualna
STWIOR - 02

—_

1*

Optata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3

péw. Wykonawca zobowigzany jest do przed-
stawienia na zadanie Zamawiajgcego doku-
mentu stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpaddéw lub przekazanie ma-
teriatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki i wykopy we wtasnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorce gruzu i
ziemi.

obmiar =7.692 m3

M --

opfata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko- | m3

pow.
1m3/m3

7.692

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Razem dziat: Obiekt nr 14— 9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie ksztaltowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypow.
Razem koszty bezposrednie:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M
jedn.
11.2 Obiekt nr 14 —9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 = £9 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowla-
ne. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
277|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur | m
d.11./0109-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
2|z.52.3.9. 9907|110 mm - wykopy umocnione - rurocigg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
STWIOR - 08 |100 SDR 17 PN10 DN 110, tagczony za pomo-
cg zgrzewania doczotowego, ksztattki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do potaczen przewodéw rurowych i
taczenia ich z armaturg - projektowana kanali-
zacja ttoczna - KS2 + £9.
obmiar =48.450 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 12.779 0.00 0.00
0.211*1.25=0.26375r-g/m
- M-
2*15603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 m 49.419 0.00 0.00
DN 110
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139399 ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 1.575 0.00 0.00
0.0325m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 2.229 0.00 0.00
0.0368*1.25=0.046m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
278|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.11./0110-04 nowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg z.
2|STWIOR - 08 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110
mm
obmiar =22.000 ztacz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 28.600 0.00 0.00
1.3r-g/ztacz.
-8 -
2*|72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do m-g 14.300 0.00 0.00
280 mm
0.65m-g/ztacz.
3*181199 agregat pradotworczy m-g 14.300 0.00 0.00
0.65m-g/zlgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
279|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle- | zigc
d.11./0111-04 ana- |nowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg z.
2|logia ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
STWIOR - 08 |110 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewodow rurowych i tgczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
umocnione - montaz kolan PE 110 mm, wg
projektu.
obmiar = 1.000 ztgcz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.840 0.00 0.00
0.84r-g/ztacz.
- M --
2*15627999 ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 szt. 1.000 0.00 0.00
PN10 DN 110 - kolana DN 110
1szt./ztacz.
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5

72542

81199

-8 -

zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0.42m-g/ziacz.

agregat pradotwérczy

0.42m-g/ztgcz.

m-g

m-g

0.420

0.420

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

280
d.11.
2

1*

o%

3*

4*

5

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia

STWIOR - 08

999

5627999

0000000

72542

81199

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyle-
nowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
110 mm - ksztattki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do pota-
czen przewoddw rurowych i taczenia ich z ar-
maturg o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
umocnione - montaz tukéw PE 110 mm, wg
projektu.

obmiar =9.000 zigcz.

~-R--
robocizna
0.84r-g/ztacz.

- M-

ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17
PN10 DN 110 - tuki DN 110

1szt./ztacz.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego
ksztattek PE, PEHDm

0.42m-g/ztacz.

agregat pradotwoérczy

0.42m-g/ztgcz.

zlgc

szt.

Y%

m-g

7.560

9.000

1.500

3.780

3.780

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

281
d.11.
2

1*

KNR-W 2-18
0205-03
STWIOR - 08

999

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z
obudowg o $r.100 mm z nasuwka - zasuwa DN
100, z miekkim zamknigciem o monolitycznej
budowie, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidal-
nego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub rownowaznym i kompletng obudowg
ziemng. Wrzeciono powinno by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego
pokryty zewnatrz i wewnatrz powtoka elasto-
merowg (dopuszczona do kontaktu z wodg pit-
ng). Pokrywa i korpus zasuwy stanowig jedng
czesc¢- tozyskowanie wrzeciona mocowane sg
w Korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpien
nierdzewny tozyskowy z walcowanym gwintem,
klin zawulkanizowany na catej powierzchni z
wymienng nakretkg, wszystkie elementy sg za-
bezpieczone przed korozjg: malowane prosz-
kowo lub epoksydowo na cisnienie PN 10 lub
PN 16, O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -
SUCHY GWINT - wymienne pod ci$nieniem.
Wszystkie zastosowane materiaty musza spet-
nia¢ wymagania okreslone w Polskich Nor-
mach, posiada¢ wymagane atesty higieniczne
PZH, aprobaty techniczne IBDM i deklaracje
zgodnosci

obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
4.67r-g/kpl.

M -

kpl.
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

*

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

7

*

8

*

9

10"

*

11

12*

13*

5809999

5240999
5230799

6815999

6801207

6831800
6831801
6830199
5891099
5891199
0000000

39511

zasuwa DN 100, z migkkim zamknieciem o
monolitycznej budowie, korpus i pokrywa z ze-
liwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antyko-
rozyjnym epoxy lub rownowaznym i kompletng
obudowg ziemna.

1szt./kpl.

ksztattki zeliwne "F" o0 $r.100 mm

2szt./kpl.

nasuwki zeliwne o $r.100 mm

1szt./kpl.

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-
rzowych o $r.100 mm

2szt./kpl.

Sruby ze stali nierdzewnej, Sredniodoktadne z
nakretkami i podktadkami M 16

1.57kg/kpl.

sznur konopny surowy

0.36kg/kpl.

sznur konopny smotowany

0.48kg/kpl.

folia aluminiowa zwykta - szczeliwo
1.26kg/kpl.

obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 mm
1szt./kpl.

skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm
1szt./kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S--
samochdd dostawczy 0.9 t
0.25m-g/kpl.

szt.

szt.
szt.

szt.

kg

kg
kg
kg
szt.
szt.

Y%

m-g

1.000

2.000
1.000

2.000

1.570

0.360
0.480
1.260
1.000
1.000

1.500

0.250

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

282
d.11.
2

1*

o
3

4

5
o
-
-

g*

KNR-W 2-18
0704-02
STWIOR - 08

999

2641610
2640020

3950010

1341200
3930001
5031060
5681299

5619999

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych
z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi-
nalnej do 160 mm. Po utozeniu wydzielonego
fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki (bez ztgczy) nalezy przepro-
wadzi¢ prébe szczelnosci rurociagu. W zakre-
sie wykonywania préb szczelnosci rurociggow
z tworzyw sztucznych prébe nalezy przeprowa-
dzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 z 31 grudnia
2002 roku na ci$nienie prébne Pp=1,0 MPa.
Prébe cisnieniowg nalezy prowadzi¢ na catym
rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy ba-
dac go odcinkami. Napetnianie nalezy rozpo-
czg¢, jesli jest to mozliwe, w najnizszym punk-
cie rurociggu i w taki sposob, aby ponizej punk-
tu napetiania nie utworzyt sie syfon i tak aby
uszto powietrze przez odpowietrzniki.

obmiar = 0.242 [200m -1 préb.]

-R--
robocizna
10.4r-g/200m -1 préb.

- M --

krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
0.03m3/200m -1 préb.

bale iglaste obrzynane nasycane kl.llI
0.02m3/200m -1 préb.

drewno na stemple budowlane okragte iglaste
korowane

0.02m3/200m -1 préb.

klamry ciesielskie

6.2kg/200m -1 prob.

woda z rurociggu

6m3/200m -1 prob.

rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm
1.5m/200m -1 préb.

krécéce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe
0.1szt./200m -1 prob.

tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 préb.

200
m -1
prob

m3
m3

m3

kg

m3

szt.

szt
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2.517

0.007
0.005

0.005

1.500
1.452
0.363
0.024

0.048

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
10*|6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie- | szt. 0.242 0.00 0.00
rzowych o $r.nominalnej 160 mm
1szt./200m -1 préb.
11*16801207 Sruby ze stali nierdzewnej, Sredniodoktadne z | kg 1.304 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M 16
5.39kg/200m -1 préb.
12%|5148999 kotnierze slepe o $r.nominalnej 160 mm szt. 0.048 0.00 0.00
0.2s2t./200m -1 prob.
13*|5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0.024 0.00 0.00
rem spustowym $r.50mm
0.1szt/200m -1 préb.
14*|5822220 zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzo- | szt 0.012 0.00 0.00
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
0.05szt/200m -1 prob.
15*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.500 0.00 0.00
2.5%(od M)
-8 -
16%| 39599 Srodek transportowy m-g 0.765 0.00 0.00
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
283|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie podtaczen kanatu pro- | kpl
d.11.|kalk. wtasna |jektowanej kanalizacji ttocznej z rur PE 100
2|na podstawie |[SDR 17 PN10 DN 110 do przepompowni recyr-
projektu i kulacji osadu komory suchej i do komory roz-
technologii dziatu w bioreaktorze.
danego syste-|obmiar =2.000 kpl
mu
- M-
1* doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-| kpl 2.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE 100 SRD
17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkula-
cji osadu komory suchej i do komory rozdziatu
w bioreaktorze.
1kpl/kpl
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
284|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.11.|kalk. witasna |uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizacji
2|na podstawie |przez $ciany studzienek z zastosowaniem
technologii przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
danego syste-|szczelne rurociggéw nalezy wykonac¢ jako
mu uszczel- |przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
niania lub réwnowazne.
obmiar =2.000 kpl
- M-
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 2.000 0.00 0.00
uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizaciji
przez Sciany studzienek z zastosowaniem
przejs¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac¢ jako
przejscia szczelne tancuchowe chemoodporne
lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
285|kalk. wtasna |Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kame- | kpl
d.11.|na podstawie |rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
2|wytycznych  |uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
projektowych |nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
STWIOR - 08 |catej dtugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robdt - odcinek KS2 + £9 (48,45m).
obmiar = 1.000 kpl
M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kame- | kpl 1.000 0.00 0.00
rowania) po zakonczeniu robét zwigzanych z
uktadaniem i montazem instalacji zewnetrz-
nych i wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na
cafej diugosci trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robét - odcinek KS2 + £9 (48,45m).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Obiekt nr 14 — 9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - MONTAZ
RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i ru-
rociagow do odprowadzania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalo-
wych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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renéw zielonych.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11.3 Obiekt nr 14 —9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 = £9 - ROBOTY ODTWORZENIOWE | WY-

KONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie roznych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania te-

286|kalk. wiasna |Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar- | m2
d.11.|na postawie |dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
3|ustalen z In-  |wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo

westorem i na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
wizyty na bu- |Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

STWIOR - 10 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych.

obmiar =10.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar- m?2 10.000 0.00
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociggu - policzono ryczattowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".

1m2/m2

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

287|kalk. wiasna |Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- | m2
d.11.|na postawie |wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
3|ustalen z In-  |ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
westorem i letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
wizyty na bu- |SEKOCENBUD".
dowie Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
STWIOR - 12 |nawierzchni utwardzonych i teren6éw zielonych
do stanu poprzedniego, przy uzyciu materiatdbw
zblizonych
obmiar =278.000 m2

- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na- m2 278.000 0.00
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciggu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartosci Kosztorysowej Inwestyciji WKI
SEKOCENBUD".

1m2/m2

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: Obiekt nr 14 — 9 — PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - ROBOTY
ODTWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2-
Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie réznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztattowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych.
Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem dziat: ODPLYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 -9 —
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 + L9, wg projektu technologii.

Rurociag ttoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory roz-

dzialu w bioreaktorze.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-

rociagow.

Razem koszty bezposrednie: 0.00
Razem z narzutami: 0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
12 INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ SCIEKOW DOWOZONYCH Z ISTNIEJACEJ INSTALACJI —

PE100 DN 32, SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow do odprowadzania
sciekéw. CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagow.

288 |kalk. wtasna |Rurociag wody DN 32 z istniejacej instalacji do | kpl
d.12|na podstawie |stacji zlewczej $ciekdw dowozonych z rur
wytycznych |PE100, SDR17 PN10 dt. ~1,0m, wg wytycz-
projektowych |nych w projekcie technologii.

STWIOR - 08 |obmiar = 1.000 kpl

- M-
1* rurocigg wody DN 32 z istniejacej instalacji do | kp
stacji zlewczej sciekéw dowozonych z rur
PE100, SDR17 PN10 dt. ~1,0m, wg wytycz-
nych w projekcie technologii.

1kpl/kpl

1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem dziat: INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ SCIEKOW DOWOZONYCH Z IST-
NIEJACEJ INSTALACJI - PE100 DN 32, SDR17 PN10.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéow do od-
prowadzania sciekow. CPV-45231100-6- Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-

rociagow.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-150 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-0.5.t6w-ETAP Il-sieci zew.-Ofert. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
BUDOWA SIECI MIEDZYOBIEKTO- 0.00
WYCH - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-
8- Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne ro-
boty budowlane. CPV-45110000-1- Ro-
boty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych, roboty ziemne.

-

DOPLYW SCIEKOW DOWOZONYCH - 0.00
Obiekt nr 1 —2 - PCV SNB8 lite z
uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB =+
St2 i Obiekt nr2-4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 = ZB, wg
projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny sciekow suro-
wych PCV fi 160 ze stacji zlewczej
$sciekow dowozonych do zbiornika
$sciekow dowozonych. Rurociag grawi-
tacyjny PE fi 160 ze zbiornika sciekow
dowozonych do przepompowni Scie-
kow surowych.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

N

2.

Y

Obiekt nr 1 —2 - PCV SNB8 lite z 0.00
uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB =+
St2 i Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypow.

2.

N

Obiekt nr 1 —2 - PCV SNB8 lite z 0.00
uszczelka kl. S DN160 - odcinek ZB =+
St2 i Obiekt nr2-4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 + ZB - MON-
TAZ RUROCIAGOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

2.

w

Obiekt nr 1 — 2 —-PCV SNB8 lite z uszczel- 0.00
ka kl. S DN160 - odcinek ZB+St2 i
Obiekt nr 2 -4 - PE 100 SDR 17 PN10
DN 160 odcinek PS1+ZB - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE
PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie roznych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie ksztattowania terenow zie-
lonych.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

DOPLYW SCIEKOW Z SIECI - Obiekt nr
18 — 3 -4 - PCV SNB8 lite z uszczelka kl.
S DN 250 - odcinek PS1 + PSO, wg
projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 250 z istnieja-
cej przepompowni sciekdw (zaadapto-
wanej na studnie przeptywowa) do pro-
jektowanej przepompowni sciekéw su-
rowych;

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

3.

Y

Obiekt nr 18 —3 — 4 — PCV SNB8 lite z
uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 +
PSO - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowe. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty
ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztattowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.

0.00

3.2

Obiekt nr 18 —3 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 +
PSO - MONTAZ RUROCIAGOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

3.3

Obiekt nr 18 — 3 — 4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 250 - odcinek PS1 +
PSO - ROBOTY ODTWORZENIOWE |
WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU
INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terendw zielonych.

0.00

DOPLYW SCIEKOW NA SITOPIAS-
KOWNIK - Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN
140, SDR17 PN10 i odcinek L2 + ZL i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
KS1 + L2 i Obiekt nr 4 — 5 - PE100 DN
110, SDR17 - odcinek 4 =5, wg projek-
tu technologii.

Rurociag ttoczny fi 140 z komory za-
suw przepompowni sciek6w surowych
do budynku technologicznego oczysz-
czania mechanicznego oraz odwadnia-
nia osadow.

Rurociagi ttoczne 3 x fi 110 z projekto-
wanej przepompowni sciekéw suro-
wych komora mokra do komory zasuw
przepompowni $ciekow surowych.
CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

4.

-

Obiekt nr 5 -7 - PE100 DN 140, SDR17
PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 + L2 i
Obiekt nr 4 — 5 - PE100 DN 110, SDR17
PN10 0 - odcinek 4 +5 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod bu-
dowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-
5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2-
Roboty w zakresie ksztatltowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasy-
pow.

0.00

4.2

Obiekt nr 5 -7 — PE100 DN 140, SDR17
PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 + L2
Obiekt nr 4 -5 - PE100 DN 110, SDR17
PN10 0 - odcinek 4 =5 - MONTAZ RU-
ROCIAGOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262600-7-
Roézne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

4.3

Obiekt nr 5 -7 - PE100 DN 140, SDR17
PN10 - odcinek £2 + Zt, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 + L2 i
Obiekt nr 4 -5 - PE100 DN 110, SDR17
PN10 0 - odcinek 4 +5- ROBOTY OD-
TWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE
PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie ksztattowania terenéw zie-
lonych.

0.00

RUROCIAG Z BUDYNKU TECHNOLO-
GICZNEGO DO KOMORY ROZDZIALU |
ODPLYW SCIEKOW Z KOMORY OD-
PLYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt
nr9 - 12 - PE100 DN 200, SDR17 PN10
- odcinek 9 + 12 i Obiekt nr 7 -9 —
PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek
0 =+B.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z budynku
technologicznego oczyszczania me-
chanicznego oraz odwadniania osa-
dow do komory rozdziatu.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z komory
odptywowej bioreaktora do osadnika
wtornego.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogolne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

5.

-

Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt
nr 7 -9 - PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O + B - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i ro-
boty ziemne. CPV- 45111250-5- Bada-
nie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie ksztatltowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.

0.00
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

5.2

Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt
nr 7 -9 - PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O = B - MONTAZ RUROCIA-
GOW.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

5.3

Obiekt nr 9 — 12 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek 9 + 12 i Obiekt
nr7-9—-PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O + B - ROBOTY ODTWORZE-
NIOWE | WYKONCZENIOWE PO WY-
KONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-
2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1-
Roboty w zakresie roznych nawierzch-
ni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terendw zielonych.

0.00

[=2)

ODPLYW CZESCI PLYWAJACYCH -
Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 = Cp4 i
Obiekt nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS1 =+
Cp3, wg projektu technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 160 z osadni-
ka wtornego do studni rewizyjno-prze-
ptywowe;j.

Rurociag grawitacyjny fi 160 ze studni
rewizyjno-przeptywowej do projektowa-
nej przepompowni sciekow surowych
komora mokra.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

6.

Y

Obiekt nr 12 -11 - PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 + Cp4 i
Obiekt nr 11 —4 — PCV SN8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS1 +
Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowe. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty
ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztattowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.

0.00

6.2

Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 = Cp4 i
Obiekt nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS1 =+
Cp3 - MONTAZ RUROCIAGOW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodociagoéw i rurocia-
gow do odprowadzania $ciekow. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow me-
talowych. CPV-45262600-7- R6zne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

- 154 -




3-0.5.t6w-ETAP ll-sieci zew.-Ofert.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.
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Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

6.

(%)

Obiekt nr 12 — 11 — PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 = Cp4 i
Obiekt nr 11 — 4 — PCV SNB8 lite z
uszczelka kl. S DN 160 - odcinek PS1 =+
Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE |
WYKONCZENIOWE PO WYKONANIU
INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztattowania tergnéw zielonych.

0.00

ODPLYW SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
- Obiekt nr 12 - 15 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10- odcinek SP + O, wg pro-
jektu technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadni-
ka wtornego do istniejacej studni po-
miarowej sciekow oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogolne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

7.

-

Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBO-
TY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypow.

0.00

7.2

Obiekt nr 12 — 15 - PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek SP + O - MON-
TAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociaggéow do odprowa-
dzania sciekow. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

7.3

Obiekt nr 12 — 15 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek SP + O - ROBO-
TY ODTWORZENIOWE | WYKONCZE-
NIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie
réznych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie ksztatltowania tere-
nu. CPV-45111240-2- Roboty w zakre-
sie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenéw zielonych.

0.00

©o

ODPLYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt
nr 12 -13 — PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O + PS2, wg projektu
technologii.

Rurociag grawitacyjny fi 200 z osadni-
ka wtornego do przepompowni recyr-
kulacji osadu komora mokra.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogolne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00
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8.

-

Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypow.

0.00

8.

N

Obiekt nr 12 - 13 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - MON-
TAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociaggéow do odprowa-
dzania sciekow. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

8.

(%)

Obiekt nr 12 — 13 — PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek O + PS2 - RO-
BOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALA-
CJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw zielonych.

0.00

©

RUROCIAGI POMIEDZY KOMORA MO-
KRA | SUCHA PRZEPOMPOWNI OSA-
DU RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr
13 - 14 - PE100 DN 90, SDR17 PN10 -
odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 +
KS2.1, wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 90 z przepompowni
recyrkulacji osadu komora mokra do
przepompowni recyrkulacji osadu ko-
mora sucha.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogolne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

9.

-

Obiekt nr 13 — 14 - PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i od-
cinek PS2.1 + KS2.1 - ROBOTY PRZY-
GOTOWAWCZE | ZIEMNE. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe. CPV- 45111200-0- Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod bu-
dowe i roboty ziemne. CPV- 45111250-
5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2-
Roboty w zakresie ksztaltowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasy-
pow.

0.00

9.

N

Obiekt nr 13 — 14 — PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i od-
cinek PS2.1 = KS2.1 - MONTAZ RURO-
CIAGOW. CPV - 45231300-8-Roboty bu-
dowlane w zakresie budowy wodocia-
gow i rurociggow do odprowadzania
$sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-

ty gotowe.

0.00
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9.

(%)

Obiekt nr 13 — 14 - PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 + KS2 i od-
cinek PS2.1 =+ KS2.1 - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE | WYKONCZENIOWE
PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie ré6znych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie ksztattowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie ksztattowania terenéw zie-
lonych.

0.00

10

ODPLYW OSADU NADMIERNEGO -
Obiekt nr 13 - 14 -7 — PE100 DN 160,
SDR 17 PN10 - odcinek Zk2 + £12 i
PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odci-
nekk13 + B2, wg projektu technologii.
Rurociag grawitacyjny fi 160 i fi 110 z
przepompowni recyrkulacji osadu ko-
mora mokra do przepompowni recyrku-
lacji osadu komora sucha a nastepnie
do budynku technologicznego oczysz-
czania mechanicznego oraz odwadnia-
nia osadow.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogolne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

10.

-

Obiekt nr 13 - 14 - 7 — PE100 DN 160,
SDR 17 PN10 - odcinek ZL2 + £13 i
PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinek
£13 + B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE | ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przy-
gotowanie terenu pod budowe. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowe i roboty
ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie ksztaltowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypow.

0.00

10.2

Obiekt nr 13 - 14 -7 — PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
£13 = B2 - MONTAZ RUROCIAGOW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262600-7-
Roézne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

10.3

Obiekt nr 13 - 14 -7 — PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Zt2 + £13i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
£13 + B2 - ROBOTY ODTWORZENIO-
WE | WYKONCZENIOWE PO WYKONA-
NIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Ro-
boty drogowe. CPV- 45233200-1- Robo-
ty w zakresie roznych nawierzchni.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terenéw zielonych.

0.00
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1

-

ODPLYW OSADU NADMIERNEGO RE-
CYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 -9 —
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
KS2 + L9, wg projektu technologii.
Rurociag ttoczny fi 110 z przepompow-
ni recyrkulacji osadu komora sucha do
komory rozdziatu w bioreaktorze.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

Obiekt nr 14 -9 — PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowe. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypow.

0.00

Obiekt nr 14 — 9 — PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - MON-
TAZ RUROCIAGOW. CPV - 45231300-8-
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociagéw do odprowa-
dzania sciekow. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- Rézne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe.

0.00

Obiekt nr 14 -9 — PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 + £9 - RO-
BOTY ODTWORZENIOWE | WYKON-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALA-
CJl. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie roznych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie ksztal-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
ksztaltowania terendw zielonych.

0.00

12

INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEW-
CZEJ SCIEKOW DOWOZONYCH Z IST-
NIEJACEJ INSTALACJI - PE100 DN 32,
SDR17 PN10.

CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociagow i ruro-
ciggow do odprowadzania sciekow.
CPV-45231100-6- Ogdlne roboty budo-
wlane zwigzane z budowa rurociagéw.

0.00

RAZEM

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

TABELA NARZUTOW

KOSZTORYS

Lp.

Nazwa

Grupa Wartos¢

Od robocizny

Od materia-
tow

Od sprzetu

narzuty wspolne dla wszystkich dzialow

Koszty posrednie

wszystkie

0%

wszystkie

wszystkie

Koszty zakupu

wszystkie

0%

bezposrednie

W=

Zysk

wszystkie

0%

wszystkie

wszystkie

narzuty kosztorysu

1]VAT

[wszystkie \

0% wszystkie
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2439.500 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

—_

.|likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w

obrebie nowoprojektowanej kanalizacji (na pod-
stawie projektu i planu zagospodarowania tere-

nu) - policzono ryczattowo na 1mb, wg. "Biulety-
nu Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SE-

KOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robét przygoto-

wawczych BCP SEKOCENBUD".

m

19.987

19.987

0.00

0.00

.|odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzo-

nych (nawierzchnie piesze z kostki betonowej)
na trasie rurociggu - policzono ryczattowo na
1m2, wg "Biuletynu Wartosci Kosztorysowe;j In-
westycji WKI SEKOCENBUD".

m2

48.500

48.500

0.00

0.00

.|odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie rurocia-
gu - policzono ryczattowo na 1m2, wg "Biuletynu
Wartosci Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKO-
CENBUD".

m2

1475.500

1475.500

0.00

0.00

.|dowdz pospéiki zageszczalnej do zasypek

m3

391.379

391.379

0.00

0.00

.|optata za wysypisko - utylizacja ziemi z

wykopow.

m3

99.821

99.821

0.00

0.00

.|dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospoda-

rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu
budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie
kierownika i robot, prowadzenie dziennika budo-
wy, wykonanie innych niezbednych zabezpie-
czen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie
rob6t w tablice informacyjno-ostrzegawcze,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdéw transporto-
wych itp.

12.000

12.000

0.00

0.00

.| roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem ro-

bét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) - za-
bezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu
budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas prowa-
dzonych prac budowlanych odpowiednie ozna-
czenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu po-
nowne oznaczenie i udostepnienie znajdujgcych
sie w obrebie prac budowlanych instalacji na-
ziemnych i podziemnych.

kpl

12.000

12.000

0.00

0.00

.|doptata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienien, przej$c¢ rur instalacji kanalizacji
przez Sciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przej-
$cia szczelne tancuchowe chemoodporne lub
rownowazne.

kpl

21.000

21.000

0.00

0.00

.|doptata za wykonanie zaizolowania termicznego

odcinkoéw kanalizacji powyzej strefy przemarza-
nia gruntu.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

10.

doptata za odkopy przy fundamentach budynku
technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

11.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 140 i rur PE100 SRD 17 PN10 DN 110
do przepompowni $ciekéw surowych, budynku
technologicznego, sitopiaskownika.

kpl

9.000

9.000

0.00

0.00

12.

inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - odcinki 2 + Zk,KS1 +£2, 4 + 5 (36,31m)

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

13.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinek PS1 + PSO (6,35m) Badania
na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-
10702/1999 Wodociggi i kanalizacja. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

14.

optata za badanie zageszczenia zasypek (66,
527m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjne;.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

15.

optata za badanie zageszczenia zasypek (16,
218m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00
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16.

optata za badanie zageszczenia zasypek (8,
705m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

1.000

1.000

0.00

0.00

17.

optata za badanie zageszczenia zasypek (65,
571m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjne;.

1.000

1.000

0.00

0.00

18.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4 (43,
17m). Badania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie
z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanaliza-
cja. Wymagania i badania przy odbiorze

1.000

1.000

0.00

0.00

19.

inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
rob6t - odcinki PS1 + Cp3i Cp3 + Cp4 (43,17m)

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

20.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
DN160i PE 100 SRD 17 PN10 DN 160 do prze-
pompowni $ciekéw surowych, studni rewizyjnej fi
DN1000 i osadnika wtérnego radialnego.

kpl

4.000

4.000

0.00

0.00

21.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radialnego i
istniejacej studni pomiarowych sciekéw oczysz-
czonych.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

22.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - dcinek SP + O (11,7m) Badania na eks-
filtracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/
1999 Wodociagi i kanalizacja. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

23.

inspekcja kamerag TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - dcinek SP + O (11,7m).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

24.

optata za badanie zageszczenia zasypek (23,
0m3) - projektowanej kanalizaciji

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

25.

inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - odcinek O + PS2 (14,15m).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

26.

optata za badanie zageszczenia zasypek (1,
491m3) - projektowanej kanalizacji

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

27.

inspekcja kamerag TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
roboét - odcinek PS2 + KS2 i odcinek PS2.1 +
KS2.1 (3,58m).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

28.

optata za badanie zageszczenia zasypek (101,
254m3) - projektowanej kanalizacji

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

29.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinki odcinek Zk2 + £131£13 + B2
(56,31m). Badania na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i
kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

30.

inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - odcinki Zk2 + £13 i £13 + B2 (56,31m).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

31.

optata za badanie zageszczenia zasypek (38,
746m3) - projektowanej kanalizacji

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00
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32.

inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - odcinek KS2 + 9 (48,45m).

1.000

1.000

0.00

0.00

33.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV i PE
do stacji zlewczej, do zbiornika $ciekéw dowozo-
nych, przepompowni $ciekdéw surowych, do ko-
mory zasuw.

kpl

5.000

5.000

0.00

0.00

34.

doptata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnien, przejsé rur instalacji kanalizaciji
przez Sciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przej-
$cia szczelne tancuchowe chemoodporne lub
rownowazne.

kpl

17.000

17.000

0.00

0.00

35.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinki ZB + St2 i PS1 + ZB (7,41m).
Badania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z nor-
ma PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

36.

inspekcja kamera TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - odcinki ZB + St2i PS1 + ZB (7,41m).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

37.

rurocigg wody DN 32 z istniejacej instalacji do
stacji zlewczej sciekéw dowozonych z rur
PE100, SDR17 PN10 dt. ~1,0m, wg wytycznych
w projekcie technologii.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

38.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV i PE
do do stacji zlewczej, do zbiornika sciekéw do-
wozonych, przepompowni $ciekéw surowych, do
komory zasuw.

kpl

5.000

5.000

0.00

0.00

39.

adaptacija istniejgcej przepompowni sciekéw na
studnie przeptywowg poprzez wyptycenie dna,
wyprofilowanie kinety i montaz regulowanych
przelewdw - 2szt. Szczego6ty wg rys w projekcie
technologii.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

40.

optata za badanie zageszczenia zasypek (30,
612m3) - projektowanej kanalizacji

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

41.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radialnego i
komory odptywu bioreaktora, do budyku techno-
logicznego i komory rozdziatu.

kpl

4.000

4.000

0.00

0.00

42.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B (27,9m)
Badania na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z nor-
ma PN-B-10702/1999 Wodociagi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

43.

inspekcja kamerag TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robé6t - odcinek 9 + 12 i odcinek O + B (27,9m)

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

44,

optata za badanie zageszczenia zasypek (12,
375m3) - projektowanej kanalizacji

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

45.

doptata za wykonanie podtgczen kanatu projek-
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 200 do osadnika wtérnego radialnego i
przepompowni osadu recyrkulowanego.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

46.

doptata za wykonanie badania szczelnosci kana-
tow kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinek O + PS2 (14,15m). Badania na
eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-
10702/1999 Wodociggi i kanalizacja. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00
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47.|doptata za wykonanie poditgczen kanatu projek- |kpl 4.000 4.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji osa-
du - komora mokra i do przepompowni recyrku-
lacji osadu - komora sucha.
48.|doptata za wykonanie poditgczen kanatu projek- |kpl 6.000 6.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PE 100
SRD 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SRD 17
PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji
osadu komory mokrej do przepompowni, komory
suchej i budynku technologicznego.
49.|doptata za wykonanie podtaczen kanatu projek- |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
towanej kanalizacji ttocznej z rur PE 100 SRD 17
PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji
osadu komory suchej i do komory rozdziatu w
bioreaktorze.
50.|Inspekcja kamerg TV (przeprowadzenie kamero- |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
wania) po zakonczeniu robét zwigzanych z ukta-
daniem i montazem instalacji zewnetrznych i
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej na catej dtu-
gosci trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robét - odcinek PS1 + PSO (6,35m).
51.|doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 5.000 5.000 0.00 0.00
uszczelnien, przejs¢ rur instalacji kanalizaciji
przez $ciany studzienek z zastosowaniem
przej$¢ szczelnych producenta rur. Przejscia
szczelne rurociggéw nalezy wykonac jako przej-
$cia szczelne tancuchowe chemoodporne lub
réwnowazne.'
52.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 2.576 2.576 0.00 0.00
53.|klamry ciesielskie kg 109.817 109.817 0.00 0.00
54.|piasek do zasypek zageszczalny m3 421.396 421.396 0.00 0.00
55.|roztwér asfaltowy do izolacji wg wytycznych pro- (kg 74.087 74.087 0.00 0.00
jektowych.
56.|roztwér asfaltowy do gruntowania wg wytycznych |kg 15.507 15.507 0.00 0.00
projektowych
57.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.602 0.602 0.00 0.00
negoB75
58.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.288 1.288 0.00 0.00
nego B-10 C8/10
59.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.130 0.130 0.00 0.00
60.|bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.009 0.009 0.00 0.00
61.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.IlI |m3 12.322 12.322 0.00 0.00
62.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.II m3 0.013 0.013 0.00 0.00
63.|drewno na stemple okrggte iglaste nasycone m3 10.269 10.269 0.00 0.00
64.|/woda z rurociggu m3 2.544 2.544 0.00 0.00
65.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.009 0.009 0.00 0.00
korowane
66.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.262 0.262 0.00 0.00
67.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm |m 0.663 0.663 0.00 0.00
68.|kotnierze slepe o $r.nominalnej 160 mm szt. 0.085 0.085 0.00 0.00
69.|kotnierze $lepe o sr.nominalnej 90-110 mm szt. 0.004 0.004 0.00 0.00
70.|nasuwki zeliwne 0 $r.200 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
71.|nasuwki zeliwne 0 $r.150 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
72.|nasuwki zeliwne o0 $r.100 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
73.|ksztattki zeliwne "F" 0 $r.200 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
74. ksztattki zeliwne "F" 0 $r.150 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
75. | ksztattki zeliwne "F" 0 $r.100 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
76. kregi zelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm szt. 11.000 11.000 0.00 0.00
77.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe - dystansowe |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
78.|ptyta pokrywowa nastudzienna zelbetowa z szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
otworem na wiaz, fi 1000mm
79.|rury PCV o $rednicy DN160 SN8 lite z uszczel- |m 39.066 39.066 0.00 0.00
ka kl. S, tgczonych na wcisk wg. PN EN 1401-1
wraz z systemem ksztattek o potaczeniach kieli-
chowych z uszczelkg gumowg EPDM
80.|rury PCV o $rednicy DN 250 SN8 lite z uszczel- |m 6.477 6.477 0.00 0.00
ka kl. S, tagczonych na wcisk wg. PN EN 1401-1
wraz z systemem ksztattek o potgczeniach kieli-
chowych z uszczelkg gumowg EPDM
81.|rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN |m 68.789 68.789 0.00 0.00
160
82.|rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN |m 28.703 28.703 0.00 0.00
140
83.|rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN |m 58.925 58.925 0.00 0.00
110
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84.|rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN |m 54.825 54.825 0.00 0.00
200
85.|rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN |m 3.652 3.652 0.00 0.00
90
86. |ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 3.000 3.000 0.00 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - tuki DN 160
87.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.088 0.088 0.00 0.00
88. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
DN 160 - kolana DN160
89. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
DN 110 - kolana DN 110
90. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 4.000 4.000 0.00 0.00
DN 140 - tuki DN 140
91. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 4.000 4.000 0.00 0.00
DN 140 - kolana DN 140
92.|ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
DN 140 - redukcja DN 110/140
93. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 5.000 5.000 0.00 0.00
DN 200 - tuki DN 200
94.|ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
DN 160 - kolana DN 160
95. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SRD 17 PN10 |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
DN 200 - kolana DN 200
96. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 6.000 6.000 0.00 0.00
DN 160 - tuki DN160
97.|ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
DN 160 - redukcji DN 160/110 mm
98. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 9.000 9.000 0.00 0.00
DN 110 - tuki DN 110
99. |ksztattka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10 |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
DN 140 - tréjnik réwnoprzelotowy DN 140
100. kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt. 0.044 0.044 0.00 0.00
101.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- |szt 0.044 0.044 0.00 0.00
rem spustowym $r.50mm
102.|zasuwa nozowa DN 150, z migkkim zamknie- szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
ciem o monolitycznej budowie, korpus i pokrywa
z zeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem anty-
korozyjnym epoxy lub réwnowaznym i kompletng
obudowg ziemna.
1083.|zasuwa DN 200, z migkkim zamknieciem o mo- |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
nolitycznej budowie, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
nym epoxy lub réwnowaznym i kompletng obu-
dowg ziemna.
104.|zasuwa DN 100, z migkkim zamknieciem o mo- |szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
nolitycznej budowie, korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
nym epoxy lub réwnowaznym i kompletng obu-
dowg ziemna.
105.|zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe |szt 0.022 0.022 0.00 0.00
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. srub
106.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.200 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
107.|obudowy zeliwne do zasuw o0 $r.150 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
108.|obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.100 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
109. | skrzynki zeliwne do zasuw o $r.200 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
110.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 150 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
111.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.100 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
112.|wtaz kanatowy fi 600 mm, typu ciezkiego kl. A- |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
15, na zatrzask z uszczelkg gumowa, wg PN-EN
124
113.|stopnie wtazowe zeliwne powlekane szt 17.700 17.700 0.00 0.00
114.|8ruby ze stali nierdzewnej, Sredniodoktadne z kg 14.784 14.784 0.00 0.00
nakretkami i podktadkami M 16
115. uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 0.424 0.424 0.00 0.00
rzowych o ér.nominalnej 160 mm
116.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
rzowych o $r. 200 mm
117.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
rzowych o ér.nominalnej 150 mm
118.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 0.018 0.018 0.00 0.00
rzowych o $r.nominalnej 90-110 mm
119.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
rzowych o0 $r.100 mm
120. |folia aluminiowa zwykia - szczeliwo kg 5.760 5.760 0.00 0.00
121.|sznur konopny surowy kg 1.710 1.710 0.00 0.00
122.|sznur konopny smotowany kg 2.310 2.310 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
123. materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka gasienicowa/ na podwoziu samochodowym - 0.60 m3 m-g 19.333 0.00 0.00
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub koparko-spycharkana  |m-g 40.755 0.00 0.00
podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3
3.|ubijak spalinowy 200 kg m- 41.592 0.00 0.00
4.|pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 144.000 0.00 0.00
5.|zuraw samochodowy 4 t m-g 8.240 0.00 0.00
6.|zuraw samochodowy m-g 9.794 0.00 0.00
7.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 0.581 0.00 0.00
8.|ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 6.865 0.00 0.00
9./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.049 0.00 0.00
10./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.440 0.00 0.00
11./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.134 0.00 0.00
12./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.070 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 2.058 0.00 0.00
14./samochdd skrzyniowy m-g 0.064 0.00 0.00
15./samochoéd samowytadowczy 5-10 t m-g 65.102 0.00 0.00
16.|prosciarka do rur PE m-g 0.324 0.00 0.00
17.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 60.040 0.00 0.00
18.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 20.260 0.00 0.00
19.|zespét prgdotwédrezy przewozny 10 kVA m-g 144.000 0.00 0.00
20.|agregat pradotworczy m-g 80.300 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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