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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Iłowie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak również modernizację eksploatowanych od 18 lat instalacji. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów: punktu zlewnego ścieków dowożonych, pompowni ścieków suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasą taśmową. Przepusto-
wość – 240 m3/d. 
Na terenie oczyszczalni znajduje się budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w którym znajdują się: rozdzielnia główna i system stero-
wania i kontroli pracą oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikację wewnętrzną stano-
wią drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.  Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosną drzewka i krzewy.
Powierzchnia działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi - 7450 m2
Istniejąca oczyszczalnia:
- Budynek socjalno -techniczny z wiatą - 131 m2
- Reaktor biologiczny - 348 m2
- Pompownia ścieków surowych -  2,8 m2
- Pomiar ścieków - 2,8 m2
- Drogi i chodniki - 488,6 m2
- Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki - 13,83 m2
- Zieleń - 6 463,17 m2
- Razem - 7 450,00 m2
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Iłów pracuje w chwili obecnej w oparciu o następujący układ technologiczny:
stacja zlewcza ścieków dowożonych;
przepompownia ścieków surowych;
oczyszczanie mechaniczne – sita i piaskownika;
oczyszczanie biologiczne – reaktor SBR; 
prasa taśmowa wraz z przenośnikiem osadu;
pomiar ścieków oczyszczonych;
Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeka Jeżówka.
Ścieki z sieci dopływają grawitacyjnie kolektorem do istniejącej przepompowni ścieków surowych, gdzie następnie tłoczone są do me-
chanicznego oczyszczania – sita i piaskownik. Ścieki następnie kierowane są do reaktora biologicznego typu SBR                          (z po-
działem na dwa ciągi). Ścieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane są do komory odpływowej i dalej do
odbiornika, którym jest rzeka Jeżówka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwóch komór reaktora SBR i odwad-
niany na prasie taśmowej. Po odwodnieniu osad składowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów, jednakże konieczna
jest jej rozbudowa umożliwiająca zwiększenie odbioru ścieków komunalnych i ich prawidłowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa rów-
nież wymaga przebudowy wraz z rozbudową z uwzględnieniem podjęcia procesu higienizacji osadów. Brak systematyki w odwadnianiu
powstających osadów ściekowych powoduje poważne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.
W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni ścieków. 
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów” pozwoli zrealizować założony cel.  
Rozbudowie wraz z przebudową podlega ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz ciąg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadów ściekowych. 
Niniejsza inwestycja podyktowana została znacznym wyeksploatowania istniejących urządzeń, zwiększoną ilością dopływających do
oczyszczalni ścieków z sieci oraz perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy Iłów. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametrów ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwiększenie efektywności odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urządzeń, montaż nowych instalacji dla ciągu technologicznego oczyszczania ścieków oraz odwad-
niania i higienizacji osadów ściekowych zwiększyć ma niezawodność całego układu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartości wody w osadach, co drastycznie przekłada się na zmniejszenie ich objętości oraz utratę płynnoś-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje formę stałą a swoją konsystencją przypomina „wilgotną glebę”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przeróbki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, który ze względu na swoje właściwości bę-
dzie mógł być wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów prawa. 
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje się:
montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych;
budowę zbiornika ścieków dowożonych (zbiornika uśredniającego) wraz z urządzeniem napowietrzającym;
budowę nowej przepompowni ścieków surowych w podziale na komorę mokrą wraz z kratą koszową oraz komorę zasuw;   
przebudowa istniejącego bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym;
przebudowa i rozbudowa pomostów eksploatacyjnych na istniejącym bioreaktorze;
montaż nowych rotorów napowietrzających;
budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciągi wraz z montażem mieszadeł;
budowa osadnika wtórnego;
budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komorę mokrą oraz komorę zasuw;
budowa wiaty na osad odwodniony;
przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków:
montaż nowego sitopiaskownika;
przebudowa instalacji doprowadzających ścieki do sitopiaskownika;
przebudowa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika;
przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika; 
przebudowę instalacji układu mechanicznego odwadniania osadu:
montaż dwugłowicowej prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem;
montaż pompy ślimakowej nadawy osadu;
montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
montaż przenośnika ślimakowego osadu;
montaż instalacji higienizacji osadu:
montaż silosu wapna 5 m3;
montaż przenośnika dozującego wapno;
budowa sieci międzyobiektowych.
Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje również branżę konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną wraz z aparaturą kontrolno-pomia-
rową i automatyką (AKPiA).    
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych -  6,6 m2
- pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorą zasuw - 10,4 m2
- studnie rewizyjno -przepływowe -  2,4 m2
- osadnik wtórny - 74,0 m2
- silos wapna - 3,15 m2
- zbiornik ścieków dowożonych - 35,2 m2
- komora zasuw - 1,2 m2
- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2
- chodniki, drogi - 700,5 m2
- Łącznie po rozbudowie i przebudowie:
 Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2
 Drogi i chodniki - 1189,10 m2
 Tereny zielone zajmować będą - 5280,85 m2 
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3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP II - dz. ewid. nr: 42/2, obręb:
0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - OBIEKTY nr 1-2,nr 2-4,nr 18-3-4,nr 4-5,nr 5-7,nr 7-9,nr 9-12,nr 12-11,nr 11-4,nr 12-
15,nr 12-13,nr 13-14,nr 13-14-7,nr 14-9, Instalacja wody do stacji zlewczej ścieków dowożonych z istniejącej instalacji. CPV -
45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. CPV - 45252130-8 -
Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ściekowej.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, para-
metrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowę. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w za-
kresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospodarowanie i przygotowanie dane-
go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
robót, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbędnych zabez-
pieczeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robót w tablice informacyj-
no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
punktów poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczal-
ni ścieków  jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia ścieków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób ciągły
był prowadzony proces oczyszczania ścieków. W ściśle określonych przypad-
kach wynikających z włączeń nowych odcinków do istniejących instalacji In-
westor może dopuścić do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi się
to odbywać w terminach uzgodnionych z Inwestorem.

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

STWiOR -
01
analiza indy-
widualna na
postawie wi-
zji na budo-
wie i ustaleń
z Inwestorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem robót budowlanych na działkach
obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu budowy i dróg
dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu ponowne oznaczenie i udo-
stępnienie znajdujących się w obrębie prac budowlanych instalacji naziemnych
i podziemnych.
Uwaga: W rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem pokazanym na mapie i na
profilach lub w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie wykopy
należy prowadzić ręcznie. Przed rozpoczęciem wykopów należy skonsultować
się z gestorami sieci w celu określenia istnienia innych możliwych kolizji nie
pokazanych na mapie (np. instalacje monitoringu). Ujawnione sieci niezwłocz-
nie należy zgłosić Inwestorowi i przed zasypaniem oznakować odpowiednią
taśmą ostrzegawczą. Zbliżenia i skrzyżowania z kablami energetycznymi nale-
ży wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

2 DOPŁYW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB
÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny ścieków surowych  PCV fi 160 ze stacji zlewczej ścieków dowożonych do zbiornika
ścieków dowożonych. Rurociąg grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika ścieków dowożonych do przepompow-
ni ścieków surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

2.1 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziem-
ne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

3
d.2.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN 160 SN8  KI. S lite
- odcinek ZB ÷ St2  i PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB, rys.
11. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek ZB ÷ St2>(0.5+1.48+0.58+0.5)*0.001 km 0.003
<odcinek PS1 ÷ ZB>(0.5+1.35+1.5+0.5+0.5)*0.001 km 0.004

RAZEM 0.007
4

d.2.
1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer. dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek PS1 ÷ ZB>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5

d.2.
1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek za
oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek ZB ÷ St2>(0.6+0.2+0.5+0.2)*0.5*(1.48+0.58)*1.15*0.9*90% m3 1.439
<odcinek PS1 ÷ ZB>(3.53+0.2+3.48+0.2)*0.5*(1.35+1.5)*0.9*90% m3 8.553

RAZEM 9.992
6

d.2.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.5/0.9 m3 1.110
RAZEM 1.110

7
d.2.

1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek PS1 ÷ ZB>{(3.53+0.2+3.48+0.2)*0.5*(1.35+1.5)}*2 m2 21.119
RAZEM 21.119

8
d.2.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

7 godz. 7.000
RAZEM 7.000

9
d.2.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)}
*1.1

m2 4.861

RAZEM 4.861
10

d.2.
1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)} m3 1.326
RAZEM 1.326

11
d.2.

1

KNR 2-01
0236-0_
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.9*0.2+poz.10 m3 2.298
RAZEM 2.298

12
d.2.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycania, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.5+poz.6)-(poz.9*0.2+poz.10)<podsypki i obsypki rurociągów>-<zabudo-
wany kanał>3.14*0.08*0.08*{(1.48+0.58)+(1.35+1.5)}]*85%

m3 7.399

RAZEM 7.399
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13

d.2.
1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.12/0.85 m3 1.306
RAZEM 1.306

14
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.12+poz.13)-(poz.5+poz.6)*(100%-70%) m3 5.374
poz.9*0.2+poz.10 m3 2.298

RAZEM 7.672
15

d.2.
1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.12+poz.13) m3 8.705
RAZEM 8.705

16
d.2.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (8,705m3) - projektowanej kanaliza-
cji grawitacyjnej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - w nasyp przy stacji zlewczej i
zbiorniku ścieków dowożonych

m3

<ziemia wbudowana w nasyp przy stacji zlewczej i zbiorniku ścieków dowożo-
nych>80%*(poz.5+poz.6)*70%

m3 6.217

RAZEM 6.217
18

d.2.
1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

(poz.5+poz.6)*70%-poz.17<ziemia wbudowana w nasyp przy stacji zlewczej i
zbiorniku ścieków dowożonych>

m3 1.554

RAZEM 1.554
19

d.2.
1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.18 m3 1.554
RAZEM 1.554

2.2 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

20
d.2.

2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
- kanały z rur PCV o średnicy DN160 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek ZB ÷ St2

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZB ÷ St2>(0.5+1.48+0.58+
0.5)

m 3.060

RAZEM 3.060
21

d.2.
2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaż łuków, wg projektu.

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 ÷ ZB

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PS1 ÷ ZB>(0.5+1.35+1.5+
0.5+0.5)

m 4.350

RAZEM 4.350
23

d.2.
2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z  rur PCV i  PE do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków dowożonych,
przepompowni ścieków surowych, do komory zasuw.

kpl

2+1+2 kpl 5.000
RAZEM 5.000

24
d.2.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.23 kpl 5.000
RAZEM 5.000

25
d.2.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,41m). Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanali-
zacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,41m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Obiekt nr 1 – 2 –PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB÷St2 i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1÷ZB - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTA-
LACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania tere-
nu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

27
d.2.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.3/0.001 m2 42.000
RAZEM 42.000

3 DOPŁYW ŚCIEKÓW Z SIECI - Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 250 z istniejącej przepompowni ścieków (zaadaptowanej na studnię przepływową)
do projektowanej przepompowni ścieków surowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

3.1 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w za-
kresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

28
d.3.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV SN8 lite z uszczelką kl.
S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO, rys. 12. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek PS1 ÷ PSO>(0.5+1.97+3.38+0.5)*0.001 km 0.006
RAZEM 0.006
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29

d.3.
1

STWiOR -
01
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy

Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w obrębie nowoprojektowanej
kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu) - policzo-
no ryczałtowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót przygotowawczych BCP SEKOCEN-
BUD".

m

<likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej>(3.38+2.5)*1.15 m 6.762
RAZEM 6.762

30
d.3.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*3.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

31
d.3.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek  PS1 ÷ PSO>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

32
d.3.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek za
oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek  PS1 ÷ PSO>(3.23+0.2+3.18+0.2)*0.5*(1.97+3.38)*1.15*0.9*90% m3 16.969
<dokop pod studnię fi 1000mm>(3.21+0.7)*3.14*0.5*0.5*80%*90% m3 2.210

RAZEM 19.179
33

d.3.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.32/0.9 m3 2.131
RAZEM 2.131

34
d.3.

1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek  PS1 ÷ PSO>{(3.23+0.2+3.18+0.2)*0.5*(1.97+3.38)}*2 m2 36.434
RAZEM 36.434

35
d.3.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

10 godz. 10.000
RAZEM 10.000

36
d.3.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(1.97+3.38)+3.14*0.5*
0.5*80%}*1.1

m2 5.918

RAZEM 5.918
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37

d.3.
1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(1.97+3.38-1.0) m3 1.175
RAZEM 1.175

38
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.36*0.2+poz.37 m3 2.359
RAZEM 2.359

39
d.3.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.32+poz.33)-(poz.36*0.2+poz.37)<podsypki i obsypki rurociągów>-<zabu-
dowany kanał>3.14*0.25*0.5*0.25*0.5*(1.97+3.38-1.0)-3.21*3.14*0.5*0.5<
studnia>]*85%

m3 13.785

RAZEM 13.785
40

d.3.
1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.39/0.85 m3 2.433
RAZEM 2.433

41
d.3.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji m3

(poz.39+poz.40)-(poz.32+poz.33)*(100%-70%) m3 9.825
poz.36*0.2+poz.37 m3 2.359

RAZEM 12.184
42

d.3.
1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.39+poz.40) m3 16.218
RAZEM 16.218

43
d.3.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (16,218m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

(poz.32+poz.33)*70% m3 14.917
RAZEM 14.917

45
d.3.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.44 m3 14.917
RAZEM 14.917

3.2 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - MONTAŻ
RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

46
d.3.

2

KNR-W 2-18
0408-04
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
- kanały z rur PCV o średnicy DN 250 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek  PS1 ÷ PSO

m

<odcinek  PS1 ÷ PSO>(0.5+1.97+3.38+0.5) m 6.350
RAZEM 6.350
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47

d.3.
2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z  rur PCV i  PE do do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków dowożonych,
przepompowni ścieków surowych, do komory zasuw.

kpl

2+1+2 kpl 5.000
RAZEM 5.000

48
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR -
09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - żelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanału kanalizacji. Ele-
menty prefabrykowane studni z elementów betonowych i żelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5%, mrozo-
odpornego F150 spełniąjącego wymagania normy PN-EN 1917, przejścia ruro-
ciągów przez ściany szczelne łańcuchowe. Połączenia kręgów za pomocą gu-
mowych uszczelek międzykręgowych. Włazy wykonać zgodnie z normą PN-
EN 124/2000 oraz aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Ba-
dawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm klasy
D 400 - typu ciężkiego.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-02
STWiOR -
09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
50

d.3.
2

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
wa

m

3.5*1<studnia> m 3.500
RAZEM 3.500

51
d.3.

2

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno  - każda następna
warstwa

m

poz.50 m 3.500
RAZEM 3.500

52
d.3.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.47 kpl 5.000
RAZEM 5.000

53
d.3.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m) Badania na eksfiltrację
i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

54
d.3.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

55
d.3.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Adaptacja istniejącej przepompowni ścieków na studnię przepływową poprzez
wypłycenie dna, wyprofilowanie kinety i montaż regulowanych przelewów -
2szt. Szczegóły wg rys w projekcie technologii.

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3.3 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - ROBOTY ODTWORZE-

NIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania te-
renu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształ-
towania terenów zielonych.

56
d.3.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.30 m2 6.000
RAZEM 6.000

57
d.3.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.28/0.001-poz.56 m2 30.000
RAZEM 30.000

4 DOPŁYW ŚCIEKÓW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 i odcinek Ł2 ÷ ZŁ
i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 - odcinek  4 ÷ 5,
wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni ścieków surowych do budynku technologicznego
oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadów.
Rurociągi tłoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni ścieków surowych komora mokra do komory
zasuw przepompowni ścieków surowych. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociagów.

4.1 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

58
d.4.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 140, SDR17 PN10 odcinek
Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2, PE100 DN 110,
SDR17 PN10  - odcinek  4 ÷ 5,rys. 13. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(0.5+15.47+0.67+5.0+5.5+0.5+0.5)*0.001 km 0.028
<odcinek KS1 ÷ Ł2>(0.5+0.67)*0.001 km 0.001
<odcinek  4 ÷ 5 >(0.5*3+4.0+0.5*3)*0.001 km 0.007

RAZEM 0.036
59

d.4.
1

STWiOR -
01
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie
budowy

Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w obrębie nowoprojektowanej
kanalizacji (na podstawie projektu i planu zagospodarowania terenu) - policzo-
no ryczałtowo na 1mb, wg. "Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót przygotowawczych BCP SEKOCEN-
BUD".

m

<likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej>(6.5+5.0)*1.15 m 13.225
RAZEM 13.225

60
d.4.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>3.5*3.0 m2 10.500
RAZEM 10.500

61
d.4.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>2.0*3<szt> m 6.000
RAZEM 6.000
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62

d.4.
1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek KS1 ÷ Ł2>(1.71+0.2+1.7+0.2)*0.5*0.67*1.15*0.9*90% m3 1.189
<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(1.7+0.2+1.65+0.2)*0.5*15.47*1.15*0.9*90% m3 27.019
<odcinek  4 ÷ 5 >(2.0+0.2)*4.0*1.15*0.9*90% m3 8.197

RAZEM 36.405
63

d.4.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.62/0.9 m3 4.045
RAZEM 4.045

64
d.4.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek KS1 ÷ Ł2>(1.71+0.2+1.7+0.2*0.67)*0.5*2 m2 3.744
<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(1.7+0.2+1.65+0.2)*0.5*15.47*2 m2 58.013
<odcinek  4 ÷ 5 >2.0*4.0*2 m2 16.000

RAZEM 77.757
65

d.4.
1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000

66
d.4.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(0.5+15.47+4.0)*1.1 m2 19.770
RAZEM 19.770

67
d.4.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(0.5+15.47+4.0) m3 5.392
RAZEM 5.392

68
d.4.

1

KNR 2-01
0236-0_
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu.

m3

poz.66*0.2+poz.67 m3 9.346
RAZEM 9.346

69
d.4.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3
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3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(poz.62+poz.63)-(poz.66*0.2+poz.67)<podsypki i obsypki rurociągów>-<zabu-
dowany kanał>3.14*0.14*0.5*0.14*0.5*15.47-3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*(0.5+4.0)]
*85%

m3 26.200

RAZEM 26.200
70

d.4.
1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.69/0.85 m3 4.624
RAZEM 4.624

71
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.69+poz.70)-(poz.62+poz.63)*(100%-70%) m3 18.689
poz.66*0.2+poz.67 m3 9.346

RAZEM 28.035
72

d.4.
1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.69+poz.70) m3 30.824
RAZEM 30.824

73
d.4.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (30,612m3) - projektowanej kanali-
zacji tłocznej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

(poz.62+poz.63)*70% m3 28.315
RAZEM 28.315

75
d.4.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.74 m3 28.315
RAZEM 28.315

76
d.4.

1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie
przepustu przez fundament.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

77
d.4.

1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za wykonanie zaizolowania termicznego odcinków kanalizacji powyżej
strefy przemarzania gruntu.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

78
d.4.

2

KNR-W 2-18
0109-06
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 140 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 140 kanalizacyjny tłoczny
- odcinek Ł2 ÷ ZŁ, łączony za pomocą zgrzewania doczołowego, kształtki elek-
trooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń prze-
wodów rurowych.

m

<odcinek Ł2 ÷ ZŁ>(0.5+15.47+0.67+5.0+5.5+0.5+0.5) m 28.140
RAZEM 28.140
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79

d.4.
2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9.
9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 110 kanalizacyjny tłoczny
- odcinek KS1 ÷ Ł2 i odcinek  4 ÷ 5, łączony za pomocą zgrzewania doczoło-
wego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami ru-
ry do połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek KS1 ÷ Ł2>(0.5+0.67) m 1.170
<odcinek  4 ÷ 5>(0.5*3+4.0+0.5*3) m 7.000

RAZEM 8.170
80

d.4.
2

KNR-W 2-18
0110-06
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 140 mm

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

81
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 140mm, wg projektu.

złącz.

4<szt> złącz. 4.000
RAZEM 4.000

82
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 140mm, wg projektu.

złącz.

4<szt> złącz. 4.000
RAZEM 4.000

83
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż redukcji PE 110/140 mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.4.

2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 140 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wy-
kopy umocnione - montaż trójnika równoprzelotowego PE 140 mm, wg projek-
tu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.4.

2

KNR-W 2-18
0205-04
STWiOR -
08

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm z nasuw-
ką - zasuwa nożowa DN 150, z miękkim zamknięciem o monolitycznej budo-
wie, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
nym epoxy lub równoważnym i kompletną obudową ziemną. Wrzeciono powin-
no być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty ze-
wnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wodą
pitną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią jedną część- łożyskowanie wrzecio-
na mocowane są w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień nierdzewny
łożyskowy z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni
z wymienną nakrętką, wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją:
malowane proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringo-
we uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem.
Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w
Polskich Normach, posiadać wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne IBDM i deklaracje zgodności

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.4.

2

KNR-W 2-18
0704-02
STWiOR -
08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej do 160 mm. Po ułożeniu wydzielonego fragmentu ruro-
ciągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowa-
dzić próbę szczelności rurociągu. W zakresie wykonywania prób szczelności
rurociągów z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowadzić zgodnie z nor-
mą PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa. Pró-
bę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe
należy badać go odcinkami. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to możli-
we, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napeł-
niania nie utworzył się syfon i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki.

200m -
1 prób.

(poz.78+poz.79)*1/200 200m -
1 prób.

0.182

RAZEM 0.182
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87

d.4.
2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 140 i rur PE100 SDR 17 PN10 DN 110 do prze-
pompowni ścieków surowych, budynku technologicznego, sitopiaskownika.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>3*2+1+1+1 kpl 9.000
RAZEM 9.000

88
d.4.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.87 kpl 9.000
RAZEM 9.000

89
d.4.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki Ł2 ÷ ZŁ,KS1 ÷ Ł2, 4 ÷ 5 (36,31m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WY-
KOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Robo-
ty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania tere-
nów zielonych.

90
d.4.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.60 m2 10.500
RAZEM 10.500

91
d.4.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.58/0.001-poz.90 m2 205.500
RAZEM 205.500

5 RUROCIĄG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIAŁU I ODPŁYW ŚCIEKÓW Z KOMO-
RY ODPŁYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt
nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadów do komory rozdziału.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z komory odpływowej bioreaktora do osadnika wtórnego.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

5.1 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypów.

92
d.5.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek 9 ÷ 12 i PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B, rys. 14. R -
wsp. 3,0.

km

<odcinek 9 ÷ 12>(0.5+6.0+0.5)*0.001 km 0.007
<odcinek O ÷ B>(0.5+13.9+5.0+0.5+1.0)*0.001 km 0.021

RAZEM 0.028
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93

d.5.
1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek O ÷ B>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

94
d.5.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek 9 ÷ 12>(2.0+0.2)*6.0*1.15*0.9*90% m3 12.296
<odcinek O ÷ Ł7>(3.7+0.2+4.12+0.5)*0.5*(6.3+5.0)*1.15*0.9*90% m3 44.841
<odcinek Ł7 ÷ B>(1.14+0.2+1.8+0.2)*0.5*7.6*1.15*0.9*90% m3 11.823

RAZEM 68.960
95

d.5.
1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.94/0.9 m3 7.662
RAZEM 7.662

96
d.5.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek 9 ÷ 12>(2.0+0.2)*6.0*2 m2 26.400
<odcinek Ł7 ÷ B>(1.14+0.2+1.8+0.2)*0.5*7.6*2 m2 25.384

RAZEM 51.784
97

d.5.
1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

<odcinek O ÷ Ł7>(3.7+0.2+4.12+0.5)*0.5*(6.3+5.0)*2 m2 96.276
RAZEM 96.276

98
d.5.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000

99
d.5.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(6.0+6.3+7.6)*1.1 m2 19.701
RAZEM 19.701

100
d.5.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(6.0+6.3+7.6) m3 5.373
RAZEM 5.373
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101
d.5.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.99*0.2+poz.100 m3 9.313
RAZEM 9.313

102
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.94+poz.95)-(poz.99*0.2+poz.100)<podsypki i obsypki rurociągów>-<za-
budowany kanał>3.14*0.1*0.1*(6.0+6.3+5.0+7.6)]*85%

m3 56.548

RAZEM 56.548
103
d.5.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.102/0.85 m3 9.979
RAZEM 9.979

104
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.102+poz.103)-(poz.94+poz.95)*(100%-70%) m3 43.540
poz.99*0.2+poz.100 m3 9.313

RAZEM 52.853
105
d.5.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.102+poz.103) m3 66.527
RAZEM 66.527

106
d.5.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (66,527m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

107
d.5.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.94+poz.95)*70%

m3 42.908

RAZEM 42.908
108
d.5.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.94+poz.95)*70% m3 10.727
RAZEM 10.727

109
d.5.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.108 m3 10.727
RAZEM 10.727

110
d.5.

1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie
przepustu przez fundament.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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5.2 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17

PN10 - odcinek O ÷ B - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

111
d.5.

2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
tacyjny - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B, łączony za pomocą zgrzewania do-
czołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametra-
mi rury do połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek 9 ÷ 12>(0.5+6.0+0.5) m 7.000
<odcinek O ÷ B>(0.5+13.9+5.0+0.5+1.0) m 20.900

RAZEM 27.900
112
d.5.

2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

113
d.5.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm  - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 200mm, wg projektu.

złącz.

3<szt> złącz. 3.000
RAZEM 3.000

114
d.5.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i komory
odpływu bioreaktora, do budyku technologicznego i komory rozdziału.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>2+2 kpl 4.000
RAZEM 4.000

115
d.5.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.114 kpl 4.000
RAZEM 4.000

116
d.5.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B (27,9m) Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanali-
zacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót  - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B (27,9m)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.3 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania tere-
nu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
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118
d.5.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.92/0.001 m2 168.000
RAZEM 168.000

6 ODPŁYW CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH - Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 z osadnika wtórnego do studni rewizyjno-przepływowej.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przepływowej do projektowanej przepompowni ścieków
surowych komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

6.1 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
wę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania
terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

119
d.6.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej  PE100 DN 160, SDR17 PN10 -
odcinek Cp3 ÷ Cp4 i PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷
Cp3, rys. 10. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek Cp3 ÷ Cp4>(0.5+5.93+0.5+1.0)*0.001 km 0.008
<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(0.5+34.24+0.5)*0.001 km 0.035

RAZEM 0.043
120
d.6.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*10.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

121
d.6.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie
kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z projek-
towanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebiega-
jące w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

122
d.6.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek Cp3 ÷ Cp4>(1.47+0.2+1.43+0.2)*0.5*5.93*1.15*0.9*90% m3 9.114
<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(2.36+0.2+1.47+0.2)*0.5*34.24*1.15*0.9*90% m3 67.457
<dokop pod studnię fi 1000mm>(1.47+0.7)*3.14*0.5*0.5*80%*90% m3 1.226

RAZEM 77.797
123
d.6.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.122/0.9 m3 8.644
RAZEM 8.644

124
d.6.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek Cp3 ÷ Cp4>(1.47+0.2+1.43+0.2)*0.5*5.93*2 m2 19.569
<odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(2.36+0.2+1.47+0.2)*0.5*34.24*2 m2 144.835

RAZEM 164.404
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125
d.6.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

25 godz. 25.000
RAZEM 25.000

126
d.6.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(5.93+34.24)*1.1 m2 39.768
RAZEM 39.768

127
d.6.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(5.93+34.24) m3 10.846
RAZEM 10.846

128
d.6.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.126*0.2+poz.127 m3 18.800
RAZEM 18.800

129
d.6.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.122+poz.123)-(poz.126*0.2+poz.127)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.08*0.08*(6.0+6.3+5.0+7.6)-2.0*3.14*0.5*0.5 <stud-
nia rewizyjna>]*85%

m3 55.735

RAZEM 55.735
130
d.6.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.129/0.85 m3 9.836
RAZEM 9.836

131
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.129+poz.130)-(poz.122+poz.123)*(100%-70%) m3 39.639
poz.126*0.2+poz.127 m3 18.800

RAZEM 58.439
132
d.6.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.129+poz.130) m3 65.571
RAZEM 65.571

133
d.6.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (65,571m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

134
d.6.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3
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<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.122+poz.123)*70%

m3 48.407

RAZEM 48.407
135
d.6.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.122+poz.123)*70% m3 12.102
RAZEM 12.102

136
d.6.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.135 m3 12.102
RAZEM 12.102

6.2 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie
wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe. 

137
d.6.

2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
- kanały z rur PCV o średnicy DN160 SN8 lite z uszczelką kl. S, łączonych na
wcisk wg PN EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połączeniach kielicho-
wych z uszczelką gumową EPDM - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej -
odcinek PŚ1 ÷ Cp3.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek PŚ1 ÷ Cp3>(0.5+34.24+0.5) m 35.240
RAZEM 35.240

138
d.6.

2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4.
9908 
STWiOR -
09

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaż łuków, wg projektu.

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

139
d.6.

2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Cp3 ÷ Cp4.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Cp3 ÷ Cp4>(0.5+5.93+0.5+
1.0)

m 7.930

RAZEM 7.930
140
d.6.

2

KNR-W 2-18
0110-07
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

141
d.6.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 160mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

142
d.6.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 160mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

143
d.6.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z rur  PCV DN160 i  PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 do przepompowni ście-
ków surowych, studni rewizyjnej fi DN1000 i osadnika wtórnego radialnego.

kpl
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<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+2+1 kpl 4.000

RAZEM 4.000
144
d.6.

2

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR -
09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m - żelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanału kanalizacji. Ele-
menty prefabrykowane studni z elementów betonowych i żelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5%, mrozo-
odpornego F150 spełniąjącego wymagania normy PN-EN 1917, przejścia ruro-
ciągów przez ściany szczelne łańcuchowe. Połączenia kręgów za pomocą gu-
mowych uszczelek międzykręgowych. Włazy wykonać zgodnie z normą PN-
EN 124/2000 oraz aprobatą techniczną wydaną przez Centralny Ośrodek Ba-
dawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm klasy
D 400 - typu ciężkiego.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.6.

2

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno - pierwsza warst-
wa

m

2.0*1<studnia> m 2.000
RAZEM 2.000

146
d.6.

2

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR -
06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm roz-
tworem wg wytycznych projektowych stosowanym na zimno  - każda następna
warstwa

m

poz.145 m 2.000
RAZEM 2.000

147
d.6.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.143 kpl 4.000
RAZEM 4.000

148
d.6.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4 (43,17m). Badania
na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i ka-
nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

149
d.6.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4 (43,17m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6.3 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKO-
NANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych na-
wierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

150
d.6.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.120 m2 20.000
RAZEM 20.000
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151
d.6.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.119/0.001-poz.150 m2 238.000
RAZEM 238.000

7 ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10- odcinek SP ÷ O,
wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do istniejącej studni pomiarowej ścieków
oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

7.1 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakre-
sie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

152
d.7.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 - odcinek
SP ÷ O, rys. 18. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek SP ÷ O>(0.5+9.7+0.5+1.0)*0.001 km 0.012
RAZEM 0.012

153
d.7.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek SP ÷ O>(1.6+0.2+1.1+0.2)*0.5*(9.7+0.5+1.0)*1.15*0.9*90% m3 16.171
RAZEM 16.171

154
d.7.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.153/0.9 m3 1.797
RAZEM 1.797

155
d.7.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek SP ÷ O>(1.6+0.2+1.1+0.2)*0.5*(9.7+0.5+1.0)*2 m2 34.720
RAZEM 34.720

156
d.7.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

8 godz. 8.000
RAZEM 8.000

157
d.7.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(9.7+0.5+1.0)*1.1 m2 11.088
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RAZEM 11.088

158
d.7.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(9.7+0.5+1.0) m3 3.024
RAZEM 3.024

159
d.7.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.157*0.2+poz.158 m3 5.242
RAZEM 5.242

160
d.7.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.153+poz.154)-(poz.157*0.2+poz.158)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.1*0.1*(9.7+0.5+1.0)]*85%

m3 10.519

RAZEM 10.519
161
d.7.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.160/0.85 m3 1.856
RAZEM 1.856

162
d.7.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.160+poz.161)-(poz.153+poz.154)*(100%-70%) m3 6.985
poz.157*0.2+poz.158 m3 5.242

RAZEM 12.227
163
d.7.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.160+poz.161) m3 12.375
RAZEM 12.375

164
d.7.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (12,375m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

165
d.7.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.153+poz.154)*70%

m3 10.062

RAZEM 10.062
166
d.7.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.153+poz.154)*70% m3 2.516
RAZEM 2.516

167
d.7.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.166 m3 2.516
RAZEM 2.516

7.2 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
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168
d.7.

2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
tacyjny - odcinek SP ÷ O, łączony za pomocą zgrzewania doczołowego, kształ-
tki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych.

m

<odcinek SP ÷ O>(0.5+9.7+0.5+1.0) m 11.700
RAZEM 11.700

169
d.7.

2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

170
d.7.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm  - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 200mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

171
d.7.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i istniejącej
studni pomiarowych ścieków oczyszczonych.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000

172
d.7.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.171 kpl 2.000
RAZEM 2.000

173
d.7.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - dcinek SP ÷ O (11,7m). Badania na eksfiltrację i in-
filtrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

174
d.7.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek SP ÷ O (11,7m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7.3 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

175
d.7.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.152/0.001 m2 72.000
RAZEM 72.000
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8 ODPŁYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2, wg pro-

jektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

8.1 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

176
d.8.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O ÷ PS2, rys. 15. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek O ÷ PS2>(0.5+5.0+3.0+2.15+0.5+3.0)*0.001 km 0.014
RAZEM 0.014

177
d.8.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.2 m i szer. dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek O ÷ PS2>2.0*1<szt> m 2.000
RAZEM 2.000

178
d.8.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek O ÷ ŁR>(3.81+0.2+4.26+0.2)*0.5*(5.0+0.15)*1.15*0.9*90% m3 20.316
<odcinek ŁR ÷ PS2>(1.63+0.2+1.63+0.2)*0.5*2.15*1.15*0.9*90% m3 3.665

RAZEM 23.981
179
d.8.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.178/0.9 m3 2.665
RAZEM 2.665

180
d.8.

1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek O ÷ ŁR>(3.81+0.2+4.26+0.2)*0.5*(5.0+0.15)*2 m2 43.621
RAZEM 43.621

181
d.8.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek ŁR ÷ PS2>(1.63+0.2+1.63+0.2)*0.5*2.15*2 m2 7.869
RAZEM 7.869

182
d.8.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
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183
d.8.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(5.0+0.15)+2.15}*1.1 m2 7.227
RAZEM 7.227

184
d.8.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*{(5.0+0.15)+2.15} m3 1.971
RAZEM 1.971

185
d.8.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.183*0.2+poz.184 m3 3.416
RAZEM 3.416

186
d.8.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.178+poz.179)-(poz.183*0.2+poz.184)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.1*0.1*{(5.0+0.15)+2.15}]*85%

m3 19.550

RAZEM 19.550
187
d.8.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.186/0.85 m3 3.450
RAZEM 3.450

188
d.8.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.186+poz.187)-(poz.178+poz.179)*(100%-70%) m3 15.006
poz.183*0.2+poz.184 m3 3.416

RAZEM 18.422
189
d.8.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.186+poz.187) m3 23.000
RAZEM 23.000

190
d.8.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (23,0m3) - projektowanej kanalizacji
grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

191
d.8.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
osadniku wtórnym radialnym.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.178+poz.179)*70%

m3 14.922

RAZEM 14.922
192
d.8.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.178+poz.179)*70% m3 3.730
RAZEM 3.730
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193
d.8.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.192 m3 3.730
RAZEM 3.730

8.2 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

194
d.8.

2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny grawi-
tacyjny - odcinek O ÷ PS2, łączony za pomocą zgrzewania doczołowego,
kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do
połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek O ÷ PS2>(0.5+5.0+3.0+2.15+0.5+3.0) m 14.150
RAZEM 14.150

195
d.8.

2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200 mm

złącz.

6 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

196
d.8.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm  - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 200mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

197
d.8.

2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 200 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 200mm, wg projektu.

złącz.

2<szt> złącz. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.8.

2

KNR-W 2-18
0205-05
STWiOR -
09

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm z nasuw-
ką  - zasuwa DN 200, z miękkim zamknięciem o monolitycznej budowie, kor-
pus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub równoważnym i kompletną obudową ziemną. Wrzeciono powinno
być wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty ze-
wnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wodą
pitną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią jedną część- łożyskowanie wrzecio-
na mocowane są w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień nierdzewny
łożyskowy z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni
z wymienną nakrętką, wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją:
malowane proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringo-
we uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem.
Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w
Polskich Normach, posiadać wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty
techniczne IBDM i deklaracje zgodności

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.8.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i przepom-
powni osadu recyrkulowanego.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000

200
d.8.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.199 kpl 2.000
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RAZEM 2.000

201
d.8.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinek O ÷ PS2 (14,15m). Badania na eksfiltrację i
infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

202
d.8.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek O ÷ PS2 (14,15m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

8.3 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

203
d.8.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.176/0.001 m2 84.000
RAZEM 84.000

9 RUROCIĄGI POMIĘDZY KOMORĄ MOKRĄ I SUCHĄ PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO -
Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, wg projektu
technologii.
Rurociąg tłoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni recyrkulacji
osadu komora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

9.1 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Ro-
boty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.
CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

204
d.9.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek
PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, rys. 16. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek PS2 ÷ KS2>(0.5+0.74+0.5)*0.001 km 0.002
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(0.5+0.84+0.5)*0.001 km 0.002

RAZEM 0.004
205
d.9.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek PS2 ÷ KS2>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.74*1.15*0.9*90% m3 0.944
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.84*1.15*0.9*90% m3 1.072

RAZEM 2.016
206
d.9.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.205/0.9 m3 0.224
RAZEM 0.224
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207
d.9.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek PS2 ÷ KS2>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.74*2 m2 2.028
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(1.17+0.2+1.17+0.2)*0.5*0.84*2 m2 2.302

RAZEM 4.330
208
d.9.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

4 godz. 4.000
RAZEM 4.000

209
d.9.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*(0.74+0.84)*1.1 m2 1.564
RAZEM 1.564

210
d.9.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*(0.74+0.84) m3 0.427
RAZEM 0.427

211
d.9.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.209*0.2+poz.210 m3 0.740
RAZEM 0.740

212
d.9.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.205+poz.206)-(poz.209*0.2+poz.210)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.09*0.5*0.09*0.5*(0.74+0.84)]*85%

m3 1.267

RAZEM 1.267
213
d.9.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.212/0.85 m3 0.224
RAZEM 0.224

214
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.212+poz.213)-(poz.205+poz.206)*(100%-70%) m3 0.819
poz.209*0.2+poz.210 m3 0.740

RAZEM 1.559
215
d.9.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.212+poz.213) m3 1.491
RAZEM 1.491

216
d.9.

1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (1,491m3) - projektowanej kanaliza-
cji tłocznej.

kpl

1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000

217
d.9.

1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren  przy
przepompowni osadu recyrkulowanego

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy przepompowni
osadu recyrkulowanego>80%*(poz.205+poz.206)*70%

m3 1.254

RAZEM 1.254
218
d.9.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.205+poz.206)*70% m3 0.314
RAZEM 0.314

219
d.9.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.218 m3 0.314
RAZEM 0.314

9.2 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - MONTAŻ RU-
ROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-
wadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne
roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

220
d.9.

2

KNR-W 2-18
0109-03
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 DN 90 kanalizacyjny tłoczny
- odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, łączony za pomocą zgrzewania
doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych.

m

<odcinek PS2 ÷ KS2>(0.5+0.74+0.5) m 1.740
<odcinek PS2.1 ÷ KS2.1>(0.5+0.84+0.5) m 1.840

RAZEM 3.580
221
d.9.

2

KNR-W 2-18
0704-01
STWiOR -
08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm. Po ułożeniu wydzielonego fragmentu ruro-
ciągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowa-
dzić próbę szczelności rurociągu. W zakresie wykonywania prób szczelności
rurociągów z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowadzić zgodnie z nor-
mą PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa. Pró-
bę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe
należy badać go odcinkami. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to możli-
we, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napeł-
niania nie utworzył się syfon i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki.

200m -
1 prób.

poz.220*1/200 200m -
1 prób.

0.018

RAZEM 0.018
222
d.9.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE100 SDR 17 PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji osadu - komora
mokra i do przepompowni recyrkulacji osadu - komora sucha.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>(1+1)*2 kpl 4.000
RAZEM 4.000

223
d.9.

2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.222 kpl 4.000
RAZEM 4.000
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224
d.9.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
08

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 (3,58m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

9.3 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowa-
nia terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

225
d.9.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.204/0.001 m2 24.000
RAZEM 24.000

10 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł12
i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekŁ13 ÷ B2, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni
recyrkulacji osadu komora sucha a następnie do budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadów.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

10.1 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - od-
cinek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod bu-
dowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypów.

226
d.10

.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN 160, SDR17 PN10 -
odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek Ł13 ÷ B2, rys. 17.
R - wsp. 3,0.

km

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(0.5+53.16+1.0+0.5)*0.001 km 0.055
<odcinek Ł13 ÷ B2>(0.65+0.5)*0.001 km 0.001

RAZEM 0.056
227

d.10
.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

228
d.10

.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2>2.0*4<szt> m 8.000
RAZEM 8.000

229
d.10

.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(2.28+0.2+1.83+0.2)*0.5*(53.16+1.0+0.5)*1.15*0.9*90% m3 114.815
<odcinek Ł13 ÷ B2>(0.8+0.2+0.8+0.2)*0.5*0.65*1.15*0.9*90% m3 0.605

RAZEM 115.420
230

d.10
.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.229/0.9 m3 12.824
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RAZEM 12.824

231
d.10

.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(2.28+0.2+1.83+0.2)*0.5*(53.16+1.0+0.5)*2 m2 246.517
<odcinek Ł13 ÷ B2>(0.8+0.2+0.8+0.2)*0.5*0.65*2 m2 1.300

RAZEM 247.817
232

d.10
.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.

25 godz. 25.000
RAZEM 25.000

233
d.10

.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*{(53.16+1.0+0.5)+0.65}*
1.1

m2 54.757

RAZEM 54.757
234

d.10
.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*{(53.16+1.0+0.5)+0.65} m3 14.934
RAZEM 14.934

235
d.10

.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.233*0.2+poz.234 m3 25.885
RAZEM 25.885

236
d.10

.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.229+poz.230)-(poz.233*0.2+poz.234)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>{3.14*0.08*0.08*(53.16+1.0+0.5)+3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*
0.65}]*85%

m3 86.066

RAZEM 86.066
237

d.10
.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.236/0.85 m3 15.188
RAZEM 15.188

238
d.10

.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.236+poz.237)-(poz.229+poz.230)*(100%-70%) m3 62.781
poz.233*0.2+poz.234 m3 25.885

RAZEM 88.666
239

d.10
.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.236+poz.237) m3 101.254
RAZEM 101.254

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
240

d.10
.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (101,254m3) - projektowanej kanali-
zacji grawitacyjnej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

241
d.10

.1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
przepompowni osadu recyrkulowanego.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.229+poz.230)*70%

m3 71.817

RAZEM 71.817
242

d.10
.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.229+poz.230)*70% m3 17.954
RAZEM 17.954

243
d.10

.1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.242 m3 17.954
RAZEM 17.954

244
d.10

.1

analiza indy-
widualna na
postawie
projektu
STWiOR -
06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budynku technologicznym i wykonanie
przepustu przez fundament.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10.2 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek Ł13 ÷ B2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodocią-
gów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

245
d.10

.2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13>(0.5+53.16+1.0+
0.5)

m 55.160

RAZEM 55.160
246

d.10
.2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 110, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Ł13 ÷ B2.

m

<projektowana kanalizacja grawitacyjna - odcinek Ł13 ÷ B2>(0.65+0.5) m 1.150
RAZEM 1.150

247
d.10

.2

KNR-W 2-18
0110-07
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm

złącz.

10+4 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

248
d.10

.2

KNR-W 2-18
0110-04
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

249
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 160mm, wg projektu.

szt

5<szt> szt 5.000

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert. OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.000

250
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 160mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

251
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wy-
kopy umocnione - montaż redukcji PE 160/110 mm, wg projektu.

szt

1<szt> szt 1.000
RAZEM 1.000

252
d.10

.2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR -
09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 110 mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

253
d.10

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SDR 17 PN10 DN 110
do przepompowni recyrkulacji osadu komory mokrej do przepompowni, komo-
ry suchej i budynku technologicznego.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>1+2+2+1 kpl 6.000
RAZEM 6.000

254
d.10

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.253 kpl 6.000
RAZEM 6.000

255
d.10

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie badania szczelności kanałów kanalizacji - projektowana
kanalizacja grawitacyjna - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2 (56,31m). Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanali-
zacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

256
d.10

.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2 (56,31m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10.3 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

257
d.10

.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.227 m2 2.000
RAZEM 2.000
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258

d.10
.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.226/0.001-poz.257 m2 334.000
RAZEM 334.000

11 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 -
odcinek KS2 ÷ Ł9, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory rozdziału w bioreak-
torze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

11.1 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowa-
nia terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

259
d.11

.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR -
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie przez PG
trasy projektowanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odci-
nek KS2 ÷ Ł9, rys. 16. R - wsp. 3,0.

km

<odcinek KS2 ÷ Ł9>(0.5+33.92+2.0+11.53+0.5)*0.001 km 0.048
RAZEM 0.048

260
d.11

.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR -
01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych - rozbiórka
chodników wraz z okrawężnikowaniem - chodnik na trasie rurociągu.

m2

<rozbiórka chodników wraz z okrawężnikowaniem>2.0*5.0 m2 10.000
RAZEM 10.000

261
d.11

.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR -
01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 1.2 m i szer.dna do 1.0 w grun-
cie kat. III - IV - inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżujących się z pro-
jektowanym kanałem - ewentualne kable elektryczne i teletechniczne przebie-
gające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.

m

<odcinek KS2 ÷ Ł9>2.0*3<szt> m 6.000
RAZEM 6.000

262
d.11

.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR -
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wykopy liniowe pod instalacje, wg projektu, doliczono dodatek
za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wynoszonej na kołach środków transportu -
(poz. 2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono 90% całości robót jako
wykopy mechaniczne, (wykonania wykopów w szalunkach bez skarpowania).
Wykop pod projektowane sieci szerokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej
rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop
ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urobku i wykonanie pod rurociągami
podsypki piaskowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm z jednoczesnym
jej zagęszczaniem.

m3

<odcinek KS2 ÷ Ł9>(1.69+0.2+1.04+0.2)*0.5*33.92*1.15*0.9*90% m3 49.448
RAZEM 49.448

263
d.11

.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR -
02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. III-IV -
policzono 10% całości wykopów.

m3

10%*poz.262/0.9 m3 5.494
RAZEM 5.494

264
d.11

.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR -
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. II-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m). M (bez klamer) - wsp. 10.

m2

<odcinek KS2 ÷ Ł9>(1.69+0.2+1.04+0.2)*0.5*33.92*2 m2 106.170
RAZEM 106.170

265
d.11

.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR -
02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otw. 150-500 mm -
odwadnianie wykopów. Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie "
Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni
ścieków” wykonanych przez uprawnionych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie o charakterze zwierciadła swo-
bodnego na głębokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwa-
łych opadach deszczu lub roztopach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą utrzymywać się wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

godz.
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20 godz. 20.000

RAZEM 20.000
266

d.11
.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR -
02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm. W gruntach o
niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy nie-
zbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo -
piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania
gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chu-
dego betonu grubości 15-30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na który
należy założyć podsypkę żwirowo - piaskową grubości 20cm. Przy układaniu
rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chu-
dego betonu z podsypką piaskową.

m2

<podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm>0.9*33.92*1.1 m2 33.581
RAZEM 33.581

267
d.11

.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m
kat. gr. I-II - obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30 cm
ponad wierzch rury (odcinki złączy po wykonanej próbie szczelności). Grunt
sypki, drobno lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020.

m3

<obsypka rurociągów piaskiem>0.3*0.9*33.92 m3 9.158
RAZEM 9.158

268
d.11

.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 ( zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki jw.
Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie po obu stronach przewodu.

m3

poz.266*0.2+poz.267 m3 15.874
RAZEM 15.874

269
d.11

.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów trasy rurociągów.
Policzono 85% całości robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub średnioziarnis-
ty zgodny z wymaganiami wg PN-B-03020. Rurociągi posadowione poniżej
warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycenia, tzn. powyżej strefy przema-
rzania gruntu - w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy przewody
ocieplić warstwą keramzytu, granulatu poliuretanowego lub łupkami poliureta-
nowymi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.

m3

[(poz.262+poz.263)-(poz.266*0.2+poz.267)<podsypki i obsypki rurociągów>-<
zabudowany kanał>3.14*0.11*0.5*0.11*0.5*33.92]*85%

m3 32.934

RAZEM 32.934
270

d.11
.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR -
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypywanie wykopów tra-
sy rurociągów. Policzono 15% całości robót ziemnych.

m3

15%*poz.269/0.85 m3 5.812
RAZEM 5.812

271
d.11

.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej kanalizacji. m3

(poz.269+poz.270)-(poz.262+poz.263)*(100%-70%) m3 22.263
poz.266*0.2+poz.267 m3 15.874

RAZEM 38.137
272

d.11
.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR -
02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III (
wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), powyżej wskaźnika
0,95 (zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - zasypek trasy rurociągów.

m3

(poz.269+poz.270) m3 38.746
RAZEM 38.746

273
d.11

.1

kalk. własna
STWiOR -
02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (38,746m3) - projektowanej kanali-
zacji tłocznej.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

274
d.11

.1

KNR 2-01
0235-02
z.sz. 2.5.2.
9907 
STWiOR -
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. II-IV. Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, projektowany teren przy
przepompowni osadu recyrkulowanego.

m3

<ziemia wbudowana w nasyp, projektowany poziom terenu przy osadniku wtór-
nym radialnym>80%*(poz.262+poz.263)*70%

m3 30.768

RAZEM 30.768
275

d.11
.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR -
02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wy-
wóz nadmiaru ziemi z wykopów na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do ponownego wykorzystania na
tereny zielone.
Krotność = 20

m3

20%*(poz.262+poz.263)*70% m3 7.692
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RAZEM 7.692

276
d.11

.1

wycena indy-
widualna
STWiOR -
02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wykopów. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu stwierdzające-
go wywiezienie gruzu i ziemi na wysypisko odpadów lub przekazanie materiału
do recyklingu. Firma prowadząca rozbiórki i wykopy we własnym zakresie w
porozumieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i ziemi.

m3

poz.275 m3 7.692
RAZEM 7.692

11.2 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

277
d.11

.2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9.
9907 
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg PN-EN 13244 :
2004 z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 PN10 DN 110, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektrooporowe PE o parametrach zgod-
nych z parametrami rury do połączeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą - projektowana kanalizacja tłoczna - KS2 ÷ Ł9.

m

<projektowana kanalizacja tłoczna - odcinek KS2 ÷ Ł9>(0.5+33.92+2.0+11.53+
0.5)

m 48.450

RAZEM 48.450
278

d.11
.2

KNR-W 2-18
0110-04
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

9*2+4 złącz. 22.000
RAZEM 22.000

279
d.11

.2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - montaż kolan PE 110 mm, wg projektu.

złącz.

1<szt> złącz. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.11

.2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR -
08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm - kształtki
elektrooporowe PE o parametrach zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych i łączenia ich z armaturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wy-
kopy umocnione - montaż łuków PE 110 mm, wg projektu.

złącz.

9<szt> złącz. 9.000
RAZEM 9.000

281
d.11

.2

KNR-W 2-18
0205-03
STWiOR -
08

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm z nasuw-
ką - zasuwa DN 100, z miękkim zamknięciem o monolitycznej budowie, korpus
i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub równoważnym i kompletną obudową ziemną. Wrzeciono powinno być wy-
konane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego pokryty zewnątrz i
wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną). Po-
krywa i korpus zasuwy stanowią jedną część- łożyskowanie wrzeciona moco-
wane są w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień nierdzewny łożyskowy
z walcowanym gwintem, klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymien-
ną nakrętką, wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją: malowane
proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub PN 16, O-Ringowe
uszczelnienie trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem. Wszyst-
kie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania określone w Polskich
Normach, posiadać wymagane atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne
IBDM i deklaracje zgodności

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

282
d.11

.2

KNR-W 2-18
0704-02
STWiOR -
08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej do 160 mm. Po ułożeniu wydzielonego fragmentu ruro-
ciągu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez złączy) należy przeprowa-
dzić próbę szczelności rurociągu. W zakresie wykonywania prób szczelności
rurociągów z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowadzić zgodnie z nor-
mą PN-EN 805 z 31 grudnia 2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa. Pró-
bę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe
należy badać go odcinkami. Napełnianie należy rozpocząć, jeśli jest to możli-
we, w najniższym punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napeł-
niania nie utworzył się syfon i tak aby uszło powietrze przez odpowietrzniki.

200m -
1 prób.

poz.277*1/200 200m -
1 prób.

0.242

RAZEM 0.242
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283

d.11
.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego sys-
temu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji tłocznej z
rur PE 100 SDR 17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji osadu komo-
ry suchej i do komory rozdziału w bioreaktorze.

kpl

<wykonanie podłączeń kanału projektowanej kanalizacji>2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

284
d.11

.2

STWiOR -
06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnień, przejść rur instalacji
kanalizacji przez ściany studzienek z zastosowaniem przejść szczelnych pro-
ducenta rur. Przejścia szczelne rurociągów należy wykonać jako przejścia
szczelne łańcuchowe chemoodporne lub równoważne.

kpl

poz.283 kpl 2.000
RAZEM 2.000

285
d.11

.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
08

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamerowania) po zakończeniu robót
związanych z układaniem i montażem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych
kanalizacji sanitarnej na całej długości trasy. Jest to warunek konieczny odbio-
ru robót - odcinek KS2 ÷ Ł9 (48,45m).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11.3 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

286
d.11

.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie piesze z
kostki betonowej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych.

m2

poz.260 m2 10.000
RAZEM 10.000

287
d.11

.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR -
12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych nawierzchni ziemnych trawiastych na
trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosz-
torysowej Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i te-
renów zielonych do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów zbliżonych

m2

3.0*2*poz.259/0.001-poz.286 m2 278.000
RAZEM 278.000

12 INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI –
PE100 DN 32, SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

288
d.12

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR -
08

Rurociąg wody DN 32 z istniejącej instalacji do stacji zlewczej ścieków dowo-
żonych z rur PE100, SDR17 PN10 dł. ~1,0m, wg wytycznych w projekcie tech-
nologii.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI IŁÓW - ETAP II - dz. ewid. nr: 42/2, obręb:
0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie
 - BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - OBIEKTY nr 1-2,nr 2-4,nr 18-3-4,nr 4-5,nr 5-7,nr 7-9,nr 9-12,nr 12-11,nr 11-4,nr 12-
15,nr 12-13,nr 13-14,nr 13-14-7,nr 14-9, Instalacja wody do stacji zlewczej ścieków dowożonych z istniejącej instalacji. CPV -
45252100-9 - Zakłady oczyszczania ścieków. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków. CPV - 45252130-8 -
Wyposażenie zakładów oczyszczania ścieków. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody ściekowej.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są tożsame pod kątem jakości, para-
metrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach tech-
nicznych wykonanych wg obowiązujących Polskich Norm, posiadających wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszcza-
jące do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Prawem. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego uzgodnienia z
biurem projektowym i Inwestorem.

1 BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowę. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w
zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

1
d.1

STWiOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustaleń z In-
westorem

Dla danej części zadania: Przejęcie, zagospo-
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robót, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbędnych za-
bezpieczeń wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robót w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktów poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdów transportowych itp.
Uwaga:
Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia ście-
ków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób
ciągły był prowadzony proces oczyszczania
ścieków. W ściśle określonych przypadkach
wynikających z włączeń nowych odcinków do
istniejących instalacji Inwestor może dopuścić
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak mu-
si się to odbywać w terminach uzgodnionych z
Inwestorem.
obmiar  = 12.000 kpl

kpl

-- M --
1* dla danej części zadania: Przejęcie, zagospo-

darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i robót, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbędnych za-
bezpieczeń wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robót w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktów poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdów transportowych itp.
1kpl/kpl

kpl 12.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2
d.1

STWiOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustaleń z In-
westorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem
robót budowlanych na działkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie
placu budowy i dróg dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończe-
niu ponowne oznaczenie i udostępnienie znaj-
dujących się w obrębie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
Uwaga: W rejonach kolizji z istniejącym uzbro-
jeniem pokazanym na mapie i na profilach lub
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane
uzbrojenie wykopy należy prowadzić ręcznie.
Przed rozpoczęciem wykopów należy skonsul-
tować się z gestorami sieci w celu określenia
istnienia innych możliwych kolizji nie pokaza-
nych na mapie (np. instalacje monitoringu).
Ujawnione sieci niezwłocznie należy zgłosić In-
westorowi i przed zasypaniem oznakować od-
powiednią taśmą ostrzegawczą. Zbliżenia i
skrzyżowania z kablami energetycznymi należy
wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
obmiar  = 12.000 kpl

kpl

-- M --
1* roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem

robót budowlanych na działkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie
placu budowy i dróg dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukończe-
niu ponowne oznaczenie i udostępnienie znaj-
dujących się w obrębie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
1kpl/kpl

kpl 12.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTOWYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-45262600-7- Różne specjalne
roboty budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych, roboty ziemne.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2 DOPŁYW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB
÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny ścieków surowych  PCV fi 160 ze stacji zlewczej ścieków dowożonych do zbiornika
ścieków dowożonych. Rurociąg grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika ścieków dowożonych do przepom-
powni ścieków surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

2.1 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR
17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygoto-
wanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robo-
ty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu.
CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

3
d.2.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN
160 SN8  KI. S lite - odcinek ZB ÷ St2  i PE
100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB,
rys. 11. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.007 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 1.651 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.007 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.032 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.2.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do
1.2 m i szer. dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 7.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.2.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 9.992 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 1.671 0.00 0.00

-- S --
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2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-
dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 0.461 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.042 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.2.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 1.110 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 0.567 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.2.1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 21.119 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.68*1.4=0.952r-g/m2
r-g 20.105 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
t 0.064 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m2

m3 0.355 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m2

m3 0.296 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 2.534 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.2.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 7.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 29.414 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 7.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.070 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 7.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9
d.2.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 4.861 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 2.177 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 1.186 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.2.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 1.326 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 1.532 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 1.432 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.2.1

KNR 2-01
0236-0_
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 2.298 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.396 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.209 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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12
d.2.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycania,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 7.399 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 6.393 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 0.499 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.2.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 1.306 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 1.509 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 1.128 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.2.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 7.672 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 9.437 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.2.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 8.705 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 1.501 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.791 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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16
d.2.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (8,
705m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (8,

705m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.2.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - w nasyp
przy stacji zlewczej i zbiorniku ścieków dowo-
żonych
obmiar  = 6.217 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 1.359 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 0.545 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 1.554 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 0.333 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 1.554 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 1.554 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i
Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-
0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-
5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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2.2 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR
17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

20
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4. 9908

STWiOR - 09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kanały z
rur PCV o średnicy DN160 SN8 lite z uszczel-
ką kl. S, łączonych na wcisk wg PN EN 1401-1
wraz z systemem kształtek o połączeniach kie-
lichowych z uszczelką gumową EPDM - projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej - odcinek ZB
÷ St2
obmiar  = 3.060 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.345*1.93=0.66585r-g/m
r-g 2.038 0.00 0.00

-- M --
2* 5601299 rury PCV o średnicy  DN160 SN8 lite z

uszczelką kl. S, łączonych na wcisk wg. PN
EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połą-
czeniach kielichowych z uszczelką gumową
EPDM
1.02m/m

m 3.121 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0083m-g/m
m-g 0.025 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.2.2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4. 9908

STWiOR - 09

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - montaż łuków, wg projek-
tu.
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.276*1.11=0.30636r-g/szt
r-g 0.306 0.00 0.00

-- M --
2* 5614999 kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - łuki DN 160
1szt./szt

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.085m-g/szt
m-g 0.085 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.2.2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomo-
cą zgrzewania doczołowego, kształtki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych i
łączenia ich z armaturą - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek PS1 ÷ ZB
obmiar  = 4.350 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.272*1.25=0.34r-g/m
r-g 1.479 0.00 0.00

-- M --
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2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10
DN 160
1.02m/m

m 4.437 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0329m-g/m
m-g 0.143 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0372*1.25=0.0465m-g/m

m-g 0.202 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.2.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z  rur PCV
i  PE do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków
dowożonych, przepompowni ścieków
surowych, do komory zasuw.
obmiar  = 5.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji grawitacyjnej z  rur PCV i
PE do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków do-
wożonych, przepompowni ścieków surowych,
do komory zasuw.
1kpl/kpl

kpl 5.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 5.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 5.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.2.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,
41m). Badania na eksfiltrację i infiltrację zgod-
nie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i ka-
nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,
41m). Badania na eksfiltrację i infiltrację zgod-
nie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i ka-
nalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,
41m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,
41m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i
Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Obiekt nr 1 – 2 –PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB÷St2 i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1÷ZB - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INS-
TALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadnia-
nia terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

27
d.2.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 42.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 42.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 1 – 2 –PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB÷St2 i
Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 odcinek PS1÷ZB - ROBOTY ODTWORZENIO-
WE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Ro-
boty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania te-
renu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: DOPŁYW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷ St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10 DN 160
odcinek PS1 ÷ ZB, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny ścieków surowych  PCV fi 160 ze stacji zlewczej ścieków dowożo-
nych do zbiornika ścieków dowożonych. Rurociąg grawitacyjny PE fi 160 ze zbiornika
ścieków dowożonych do przepompowni ścieków surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 DOPŁYW ŚCIEKÓW Z SIECI - Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 250 z istniejącej przepompowni ścieków (zaadaptowanej na studnię przepływo-
wą) do projektowanej przepompowni ścieków surowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

3.1 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w za-
kresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

28
d.3.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV
SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek
PS1 ÷ PSO, rys. 12. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.006 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 1.415 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.006 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.027 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.3.1

STWiOR - 01
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie bu-
dowy

Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej
w obrębie nowoprojektowanej kanalizacji (na
podstawie projektu i planu zagospodarowania
terenu) - policzono ryczałtowo na 1mb, wg. "
Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji
WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
obmiar  = 6.762 m

m

-- M --
1* likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej

w obrębie nowoprojektowanej kanalizacji (na
podstawie projektu i planu zagospodarowania
terenu) - policzono ryczałtowo na 1mb, wg. "
Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji
WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
1m/m

m 6.762 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.3.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR - 01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z
płyt betonowych - rozbiórka chodników wraz z
okrawężnikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciągu.
obmiar  = 6.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 0.749 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.3.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do
1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 7.490 0.00 0.00

- 51 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.3.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 19.179 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 3.207 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 0.884 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 2.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.3.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat.III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 2.131 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 1.088 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.3.1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 36.434 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.68*1.4=0.952r-g/m2
r-g 34.685 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
t 0.111 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m2

m3 0.612 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m2

m3 0.511 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 4.372 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.3.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 10.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 42.020 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 10.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.100 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 10.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.3.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 5.918 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 2.651 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 1.444 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.3.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 1.175 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 1.358 0.00 0.00

-- M --
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2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny
1.08m3/m3

m3 1.269 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.3.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 2.359 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.407 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.214 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.3.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 13.785 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 11.910 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 0.930 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.3.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 2.433 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 2.812 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 2.102 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.3.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji
obmiar  = 12.184 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 14.986 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.3.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 16.218 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 2.797 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 1.473 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.3.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (16,
218m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (16,

218m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.3.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 14.917 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 3.192 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.3.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 14.917 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 14.917 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i ro-
boty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie
kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.2 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - MONTAŻ RUROCIĄ-
GÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

46
d.3.2

KNR-W 2-18
0408-04
z.sz.3.4. 9908

STWiOR - 09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 250 mm - wykopy umocnione - kanały z
rur PCV o średnicy DN 250 SN8 lite z uszczel-
ką kl. S, łączonych na wcisk wg PN EN 1401-1
wraz z systemem kształtek o połączeniach kie-
lichowych z uszczelką gumową EPDM - projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej - odcinek
PS1 ÷ PSO
obmiar  = 6.350 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.577*1.93=1.11361r-g/m
r-g 7.071 0.00 0.00

-- M --
2* 5601299 rury PCV o średnicy  DN 250 SN8 lite z

uszczelką kl. S, łączonych na wcisk wg. PN
EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połą-
czeniach kielichowych z uszczelką gumową
EPDM
1.02m/m

m 6.477 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0228m-g/m
m-g 0.145 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.3.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z  rur PCV
i  PE do do stacji zlewczej, do zbiornika ście-
ków dowożonych, przepompowni ścieków su-
rowych, do komory zasuw.
obmiar  = 5.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji grawitacyjnej z  rur PCV i
PE do do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków
dowożonych, przepompowni ścieków
surowych, do komory zasuw.
1kpl/kpl

kpl 5.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR - 09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m -
żelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanału
kanalizacji. Elementy prefabrykowane studni z
elementów betonowych i żelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8)
o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F150
spełniąjącego wymagania normy PN-EN 1917,
przejścia rurociągów przez ściany szczelne
łańcuchowe. Połączenia kręgów za pomocą
gumowych uszczelek międzykręgowych. Wła-
zy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124/2000
oraz aprobatą techniczną wydaną przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik
Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm
klasy D 400 - typu ciężkiego.
obmiar  = 1.000 stud.

stud
.

-- R --
1* 999 robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 21.300 0.00 0.00
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-- M --
2* 5420000 kręgi żelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm

6.0szt./stud.
szt. 6.000 0.00 0.00

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.

m3 0.301 0.00 0.00

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10 C8/10
0.644m3/stud.

m3 0.644 0.00 0.00

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.060 0.00 0.00

6* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-
nych projektowych
4.4kg/stud.

kg 4.400 0.00 0.00

7* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
8.07kg/stud.

kg 8.070 0.00 0.00

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne powlekane
8szt/stud.

szt 8.000 0.00 0.00

9* 6330199 właz kanałowy fi 600 mm, typu ciężkiego kl. A-
15, na zatrzask z uszczelką gumową, wg PN-
EN 124
1szt./stud.

szt. 1.000 0.00 0.00

10* 5470899 płyta pokrywowa nastudzienna żelbetowa z
otworem na właz, fi 1000mm
1szt./stud.

szt. 1.000 0.00 0.00

11* 5470500 pierścienie odciążające żelbetowe  - dystanso-
we
1szt./stud.

szt. 1.000 0.00 0.00

12* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
13* 39541 samochód skrzyniowy 5-10 t

2.42m-g/stud.
m-g 2.420 0.00 0.00

14* 31112 żuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

m-g 3.880 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.3.2

KNR-W 2-18
0513-02
STWiOR - 09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.
obmiar  = 1.000 [[0.5 m] stud.]

[0.5
m]

stud
.

-- R --
1* 999 robocizna

2.03r-g/[0.5 m] stud.
r-g 2.030 0.00 0.00

-- M --
2* 5420000 kręgi żelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm

1szt./[0.5 m] stud.
szt. 1.000 0.00 0.00

3* 2380823 zaprawa cementowa M 7
0.01m3/[0.5 m] stud.

m3 0.010 0.00 0.00

4* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-
nych projektowych
0.75kg/[0.5 m] stud.

kg 0.750 0.00 0.00

5* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
1.36kg/[0.5 m] stud.

kg 1.360 0.00 0.00

6* 6330799 stopnie włazowe żeliwne powlekane
1.7szt/[0.5 m] stud.

szt 1.700 0.00 0.00

7* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
8* 39541 samochód skrzyniowy 5-10 t

0.23m-g/[0.5 m] stud.
m-g 0.230 0.00 0.00

9* 31112 żuraw samochodowy 4 t
0.48m-g/[0.5 m] stud.

m-g 0.480 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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50
d.3.2

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR - 06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i
żelbetowych o śr. 1000 mm roztworem wg wy-
tycznych projektowych stosowanym na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar  = 3.500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.426r-g/m
r-g 1.491 0.00 0.00

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-

nych projektowych
1.083kg/m

kg 3.791 0.00 0.00

3* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
5.776kg/m

kg 20.216 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39531 samochód skrzyniowy 5 t

0.0141m-g/m
m-g 0.049 0.00 0.00

6* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
0.1056m-g/m

m-g 0.370 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.3.2

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR - 06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i
żelbetowych o śr. 1000 mm roztworem wg wy-
tycznych projektowych stosowanym na zimno
- każda następna warstwa
obmiar  = 3.500 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.235r-g/m
r-g 0.823 0.00 0.00

-- M --
2* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych

projektowych.
4.5125kg/m

kg 15.794 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.0101m-g/m
m-g 0.035 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.3.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 5.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.'
1kpl/kpl

kpl 5.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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53
d.3.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m)
Badania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z
normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanaliza-
cja. Wymagania i badania przy odbiorze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m)
Badania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z
normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanaliza-
cja. Wymagania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.3.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.3.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Adaptacja istniejącej przepompowni ścieków
na studnię przepływową poprzez wypłycenie
dna, wyprofilowanie kinety i montaż regulowa-
nych przelewów - 2szt. Szczegóły wg rys w
projekcie technologii.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* adaptacja istniejącej przepompowni ścieków

na studnię przepływową poprzez wypłycenie
dna, wyprofilowanie kinety i montaż regulowa-
nych przelewów - 2szt. Szczegóły wg rys w
projekcie technologii.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.3 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO - ROBOTY ODTWORZE-
NIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania te-
renu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształ-
towania terenów zielonych.

56
d.3.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych.
obmiar  = 6.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-

dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 6.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.3.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 30.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 30.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierz-
chni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w
zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów
zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: DOPŁYW ŚCIEKÓW Z SIECI - Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką
kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 250 z istniejącej przepompowni ścieków (zaadaptowanej na stud-
nię przepływową) do projektowanej przepompowni ścieków surowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4 DOPŁYW ŚCIEKÓW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 i odcinek Ł2 ÷
ZŁ i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 - odcinek  4 ÷
5, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni ścieków surowych do budynku technologicznego
oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadów.
Rurociągi tłoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni ścieków surowych komora mokra do komory
zasuw przepompowni ścieków surowych. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową
rurociagów.

4.1 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przy-
gotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Robo-
ty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

58
d.4.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 140,
SDR17 PN10 odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2, PE100 DN
110, SDR17 PN10  - odcinek  4 ÷ 5,rys. 13. R -
wsp. 3,0.
obmiar  = 0.036 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 8.489 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.037 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.162 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.4.1

STWiOR - 01
kalk. własna
na podstawie
wizji lokalnej
na terenie bu-
dowy

Likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej
w obrębie nowoprojektowanej kanalizacji (na
podstawie projektu i planu zagospodarowania
terenu) - policzono ryczałtowo na 1mb, wg. "
Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji
WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
obmiar  = 13.225 m

m

-- M --
1* likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej

w obrębie nowoprojektowanej kanalizacji (na
podstawie projektu i planu zagospodarowania
terenu) - policzono ryczałtowo na 1mb, wg. "
Biuletynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji
WKI SEKOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót
przygotowawczych BCP SEKOCENBUD".
1m/m

m 13.225 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.4.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR - 01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z
płyt betonowych - rozbiórka chodników wraz z
okrawężnikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciągu.
obmiar  = 10.500 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 1.311 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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61
d.4.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do
1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 22.470 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.4.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 36.405 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 6.088 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 1.678 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 3.797 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.4.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat.III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 4.045 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 2.066 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.4.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 77.757 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 78.340 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.221 0.00 0.00
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3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 1.008 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 0.832 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 9.331 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.4.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 15.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 63.030 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 15.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.150 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 15.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.4.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 19.770 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 8.855 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 4.824 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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67
d.4.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 5.392 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 6.231 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 5.823 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.4.1

KNR 2-01
0236-0_
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 9.346 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 1.612 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.849 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.4.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 26.200 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 22.637 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 1.769 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.4.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 4.624 m3

m3

-- R --
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1* 999 robocizna
1.1556r-g/m3

r-g 5.343 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 3.995 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.4.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 28.035 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 34.483 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.4.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 30.824 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 5.316 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 2.799 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.4.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (30,
612m3) - projektowanej kanalizacji tłocznej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (30,

612m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.4.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 28.315 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 6.059 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.4.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 28.315 m3

m3
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-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 28.315 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.4.1

analiza indy-
widualna na
postawie  pro-
jektu
STWiOR - 06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budyn-
ku technologicznym i wykonanie przepustu
przez fundament.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za odkopy przy fundamentach budynku

technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

77
d.4.1

analiza indy-
widualna na
postawie  pro-
jektu
STWiOR - 06

Dopłata za wykonanie zaizolowania termiczne-
go odcinków kanalizacji powyżej strefy prze-
marzania gruntu.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie zaizolowania termiczne-

go odcinków kanalizacji powyżej strefy prze-
marzania gruntu.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - od-
cinek  4 ÷ 5 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie te-
renu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie
kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.2 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

78
d.4.2

KNR-W 2-18
0109-06
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
140 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 DN 140 kanalizacyjny
tłoczny - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, łączony za pomocą
zgrzewania doczołowego, kształtki elektroopo-
rowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych.
obmiar  = 28.140 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.243*1.25=0.30375r-g/m
r-g 8.548 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 140
1.02m/m

m 28.703 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0327m-g/m
m-g 0.920 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.037*1.25=0.04625m-g/m

m-g 1.301 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.4.2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9. 9907

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
110 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 DN 110 kanalizacyjny
tłoczny - odcinek KS1 ÷ Ł2 i odcinek  4 ÷ 5, łą-
czony za pomocą zgrzewania doczołowego,
kształtki elektrooporowe PE o parametrach
zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych.
obmiar  = 8.170 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.211*1.25=0.26375r-g/m
r-g 2.155 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 110
1.02m/m

m 8.333 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 0.266 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0368*1.25=0.046m-g/m

m-g 0.376 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.4.2

KNR-W 2-18
0110-06
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 140
mm
obmiar  = 20.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1.46r-g/złącz.
r-g 29.200 0.00 0.00
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-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
0.73m-g/złącz.

m-g 14.600 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
0.73m-g/złącz.

m-g 14.600 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.4.2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
140 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaż łuków PE 140mm, wg
projektu.
obmiar  = 4.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.9r-g/złącz.
r-g 3.600 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 140 - łuki DN 140
1szt./złącz.

szt. 4.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.45m-g/złącz.

m-g 1.800 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.45m-g/złącz.

m-g 1.800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.4.2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
140 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 140mm, wg pro-
jektu.
obmiar  = 4.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.9r-g/złącz.
r-g 3.600 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 140 - kolana DN 140
1szt./złącz.

szt. 4.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.45m-g/złącz.

m-g 1.800 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.45m-g/złącz.

m-g 1.800 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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83
d.4.2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
140 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaż redukcji PE 110/140 mm,
wg projektu.
obmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.9r-g/złącz.
r-g 0.900 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 140 - redukcja DN 110/140
1szt./złącz.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.45m-g/złącz.

m-g 0.450 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.45m-g/złącz.

m-g 0.450 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.4.2

KNR-W 2-18
0111-06 ana-
logia
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
140 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 140 mm - wykopy
umocnione - montaż trójnika równoprzelotowe-
go PE 140 mm, wg projektu.
obmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.9r-g/złącz.
r-g 0.900 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 140 - trójnik równoprzelotowy  DN
140
1szt./złącz.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.45m-g/złącz.

m-g 0.450 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.45m-g/złącz.

m-g 0.450 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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85
d.4.2

KNR-W 2-18
0205-04
STWiOR - 08

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.150 mm z nasuwką - zasuwa no-
żowa DN 150, z miękkim zamknięciem o mo-
nolitycznej budowie, korpus i pokrywa z żeliwa
sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykoroz-
yjnym epoxy lub równoważnym i kompletną
obudową ziemną. Wrzeciono powinno być wy-
konane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sfero-
idalnego pokryty zewnątrz i wewnątrz powłoką
elastomerową (dopuszczona do kontaktu z wo-
dą pitną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią
jedną część- łożyskowanie wrzeciona mocowa-
ne są w korpusie poprzez zamek bagnetowy.
Trzpień nierdzewny łożyskowy z walcowanym
gwintem, klin zawulkanizowany na całej po-
wierzchni z wymienną nakrętką, wszystkie ele-
menty są zabezpieczone przed korozją: malo-
wane proszkowo lub epoksydowo na ciśnienie
PN 10 lub PN 16, O-Ringowe uszczelnienie
trzpienia - SUCHY GWINT - wymienne pod
ciśnieniem. Wszystkie zastosowane materiały
muszą spełniać wymagania określone w Pol-
skich Normach, posiadać wymagane atesty hi-
gieniczne PZH, aprobaty techniczne IBDM i
deklaracje zgodności
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

5.34r-g/kpl.
r-g 5.340 0.00 0.00

-- M --
2* 5809999 zasuwa nożowa DN 150, z miękkim zamknię-

ciem o monolitycznej budowie, korpus i pokry-
wa z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem
antykorozyjnym epoxy lub równoważnym i
kompletną obudową ziemną.
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 5240999 kształtki żeliwne "F" o śr.150 mm
2szt./kpl.

szt. 2.000 0.00 0.00

4* 5230799 nasuwki żeliwne o śr.150 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

5* 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 150 mm
2szt./kpl.

szt. 2.000 0.00 0.00

6* 6801207 śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16
5.44kg/kpl.

kg 5.440 0.00 0.00

7* 6831800 sznur konopny surowy
0.57kg/kpl.

kg 0.570 0.00 0.00

8* 6831801 sznur konopny smołowany
0.78kg/kpl.

kg 0.780 0.00 0.00

9* 6830199 folia aluminiowa zwykła - szczeliwo
1.71kg/kpl.

kg 1.710 0.00 0.00

10* 5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr.150 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

11* 5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 150 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

12* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
13* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.3m-g/kpl.
m-g 0.300 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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86
d.4.2

KNR-W 2-18
0704-02
STWiOR - 08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej do 160 mm. Po ułożeniu wydzielonego
fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki (bez złączy) należy przepro-
wadzić próbę szczelności rurociągu. W zakre-
sie wykonywania prób szczelności rurociągów
z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowa-
dzić zgodnie z normą PN-EN 805 z 31 grudnia
2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa.
Próbę ciśnieniową należy prowadzić na całym
rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy ba-
dać go odcinkami. Napełnianie należy rozpo-
cząć, jeśli jest to możliwe, w najniższym punk-
cie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punk-
tu napełniania nie utworzył się syfon i tak aby
uszło powietrze przez odpowietrzniki.
obmiar  = 0.182 [200m -1 prób.]

200
m -1
prób

.

-- R --
1* 999 robocizna

10.4r-g/200m -1 prób.
r-g 1.893 0.00 0.00

-- M --
2* 2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.03m3/200m -1 prób.
m3 0.005 0.00 0.00

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.02m3/200m -1 prób.

m3 0.004 0.00 0.00

4* 3950010 drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
korowane
0.02m3/200m -1 prób.

m3 0.004 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 1.128 0.00 0.00

6* 3930001 woda z rurociągu
6m3/200m -1 prób.

m3 1.092 0.00 0.00

7* 5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5m/200m -1 prób.

m 0.273 0.00 0.00

8* 5681299 króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.018 0.00 0.00

9* 5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.036 0.00 0.00

10* 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 160 mm
1szt./200m -1 prób.

szt. 0.182 0.00 0.00

11* 6801207 śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16
5.39kg/200m -1 prób.

kg 0.981 0.00 0.00

12* 5148999 kołnierze ślepe o śr.nominalnej 160 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.036 0.00 0.00

13* 5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.018 0.00 0.00

14* 5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzo-
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05szt/200m -1 prób.

szt 0.009 0.00 0.00

15* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
16* 39599 środek transportowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 0.575 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

87
d.4.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji tłocznej z rur PE100
SDR 17 PN10 DN 140 i rur PE100 SDR 17
PN10 DN 110 do przepompowni ścieków suro-
wych, budynku technologicznego, sitopiaskow-
nika.
obmiar  = 9.000 kpl

kpl

-- M --
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1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 140 i rur PE100 SRD 17 PN10
DN 110 do przepompowni ścieków surowych,
budynku technologicznego, sitopiaskownika.
1kpl/kpl

kpl 9.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.4.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 9.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 9.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

89
d.4.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki Ł2 ÷ ZŁ,KS1 ÷ Ł2, 4 ÷ 5
(36,31m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki Ł2 ÷ ZŁ,KS1 ÷ Ł2, 4 ÷ 5
(36,31m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - od-
cinek  4 ÷ 5 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.3 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1
÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WY-
KOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania te-
renów zielonych.

90
d.4.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych.
obmiar  = 10.500 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-

dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 10.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.4.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 205.500 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 205.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17 PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN
110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 0 - od-
cinek  4 ÷ 5 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTA-
LACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania
terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: DOPŁYW ŚCIEKÓW NA SITOPIASKOWNIK - Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140,
SDR17 PN10 i odcinek Ł2 ÷ ZŁ i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr
4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17 - odcinek  4 ÷ 5, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 140 z komory zasuw przepompowni ścieków surowych do budynku
technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadów.
Rurociągi tłoczne 3 x fi 110 z projektowanej przepompowni ścieków surowych komora
mokra do komory zasuw przepompowni ścieków surowych. CPV-45231100-6- Ogólne ro-
boty budowlane związane z budową rurociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5 RUROCIĄG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIAŁU I ODPŁYW ŚCIEKÓW Z KOMO-
RY ODPŁYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i
Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania
osadów do komory rozdziału.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z komory odpływowej bioreaktora do osadnika wtórnego.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

5.1 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

92
d.5.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i PE100
DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B, rys.
14. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.028 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 6.602 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.029 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.126 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.5.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do
1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 7.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.5.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 68.960 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 11.532 0.00 0.00
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-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 3.179 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 7.193 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.5.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat.III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 7.662 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 3.913 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.5.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 51.784 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 52.172 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.147 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 0.671 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 0.554 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 6.214 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

97
d.5.1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m)
obmiar  = 96.276 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.68*1.4=0.952r-g/m2
r-g 91.655 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
t 0.294 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m2

m3 1.617 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m2

m3 1.351 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 11.553 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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98
d.5.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 15.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 63.030 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 15.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.150 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 15.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.5.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 19.701 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 8.824 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 4.807 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

100
d.5.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 5.373 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 6.209 0.00 0.00

-- M --
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2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny
1.08m3/m3

m3 5.803 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.5.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 9.313 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 1.606 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.846 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.5.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 56.548 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 48.857 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 3.817 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.5.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 9.979 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 11.532 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 8.622 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.5.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 52.853 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 65.009 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.5.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 66.527 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 11.474 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 6.042 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

106
d.5.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (66,
527m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (66,

527m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

107
d.5.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy osadniku wtórnym radial-
nym.
obmiar  = 42.908 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 9.378 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 3.759 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

108
d.5.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 10.727 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 2.296 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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109
d.5.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 10.727 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 10.727 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.5.1

analiza indy-
widualna na
postawie  pro-
jektu
STWiOR - 06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budyn-
ku technologicznym i wykonanie przepustu
przez fundament.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za odkopy przy fundamentach budynku

technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 –
9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.
CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa na-
sypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.2 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

111
d.5.2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny
grawitacyjny - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B,
łączony za pomocą zgrzewania doczołowego,
kształtki elektrooporowe PE o parametrach
zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych.
obmiar  = 27.900 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.305*1.25=0.38125r-g/m
r-g 10.637 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 200
1.02m/m

m 28.458 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0344m-g/m
m-g 0.960 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0387*1.25=0.048375m-g/m

m-g 1.350 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.5.2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200
mm
obmiar  = 6.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 12.120 0.00 0.00

-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 6.060 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 6.060 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.5.2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
200 mm  - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy
umocnione - montaż łuków PE 200mm, wg
projektu.
obmiar  = 3.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2r-g/złącz.
r-g 6.000 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 200 - łuki DN 200
1szt./złącz.

szt. 3.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

- 81 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
1m-g/złącz.

m-g 3.000 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
1m-g/złącz.

m-g 3.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

114
d.5.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji tłocznej z rur PE100
SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego
radialnego i komory odpływu bioreaktora, do
budyku technologicznego i komory rozdziału.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radial-
nego i komory odpływu bioreaktora, do budyku
technologicznego i komory rozdziału.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.5.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

116
d.5.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B
(27,9m) Badania na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B
(27,9m) Badania na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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117
d.5.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót  - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B
(27,9m)
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót  - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B
(27,9m)
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 –
9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.3 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania te-
renu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

118
d.5.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 168.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 168.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 –
9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ B - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: RUROCIĄG Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO DO KOMORY ROZDZIAŁU I
ODPŁYW ŚCIEKÓW Z KOMORY ODPŁYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt nr 9 – 12 – PE100
DN 200, SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odci-
nek O ÷ B.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadów do komory rozdziału.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z komory odpływowej bioreaktora do osadnika wtórnego.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6 ODPŁYW CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH - Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 z osadnika wtórnego do studni rewizyjno-przepływowej.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przepływowej do projektowanej przepompowni ścieków
surowych komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

6.1 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
wę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania
terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

119
d.6.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej  PE100 DN
160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i PCV
SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek
PŚ1 ÷ Cp3, rys. 10. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.043 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 10.139 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.044 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.194 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

120
d.6.1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR - 01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z
płyt betonowych - rozbiórka chodników wraz z
okrawężnikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciągu.
obmiar  = 20.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 2.498 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

121
d.6.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do
1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 7.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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122
d.6.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 77.797 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 13.010 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 3.586 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 8.114 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.6.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 8.644 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 4.415 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.6.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 164.404 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 165.637 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.467 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 2.131 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 1.759 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 19.728 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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125
d.6.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 25.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 105.050 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 25.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.250 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 25.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

126
d.6.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 39.768 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 17.812 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 9.703 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.6.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 10.846 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 12.533 0.00 0.00

-- M --
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2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny
1.08m3/m3

m3 11.714 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.6.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 18.800 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 3.242 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 1.707 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

129
d.6.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 55.735 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 48.155 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 3.762 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.6.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 9.836 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 11.366 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 8.498 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

131
d.6.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 58.439 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 71.880 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

132
d.6.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 65.571 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 11.309 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 5.955 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

133
d.6.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (65,
571m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (65,

571m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

134
d.6.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy osadniku wtórnym radial-
nym.
obmiar  = 48.407 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 10.579 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 4.241 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

135
d.6.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 12.102 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 2.590 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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136
d.6.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 12.102 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 12.102 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt
nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY PRZYGO-
TOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu.
CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.2 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowla-
ne w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe. 

137
d.6.2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4. 9908

STWiOR - 09

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kanały z
rur PCV o średnicy DN160 SN8 lite z uszczel-
ką kl. S, łączonych na wcisk wg PN EN 1401-1
wraz z systemem kształtek o połączeniach kie-
lichowych z uszczelką gumową EPDM - projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej - odcinek PŚ1
÷ Cp3.
obmiar  = 35.240 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.345*1.93=0.66585r-g/m
r-g 23.465 0.00 0.00

-- M --
2* 5601299 rury PCV o średnicy  DN160 SN8 lite z

uszczelką kl. S, łączonych na wcisk wg. PN
EN 1401-1 wraz z systemem kształtek o połą-
czeniach kielichowych z uszczelką gumową
EPDM
1.02m/m

m 35.945 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.0083m-g/m
m-g 0.292 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

138
d.6.2

KNR-W 2-18
0421-02
z.sz.3.4. 9908

STWiOR - 09

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm -
wykopy umocnione - montaż łuków, wg projek-
tu.
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.276*1.11=0.30636r-g/szt
r-g 0.613 0.00 0.00

-- M --
2* 5614999 kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm - łuki DN 160
1szt./szt

szt. 2.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 środek transportowy

0.085m-g/szt
m-g 0.170 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

139
d.6.2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomo-
cą zgrzewania doczołowego, kształtki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych i
łączenia ich z armaturą - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek Cp3 ÷ Cp4.
obmiar  = 7.930 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.272*1.25=0.34r-g/m
r-g 2.696 0.00 0.00

-- M --
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2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10
DN 160
1.02m/m

m 8.089 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0329m-g/m
m-g 0.261 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0372*1.25=0.0465m-g/m

m-g 0.369 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

140
d.6.2

KNR-W 2-18
0110-07
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160
mm
obmiar  = 4.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 6.400 0.00 0.00

-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 3.200 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 3.200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.6.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej
160 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 160mm, wg pro-
jektu.
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.92r-g/szt
r-g 0.920 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 160 - kolana DN 160
1szt./szt

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

142
d.6.2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej
160 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaż łuków PE 160mm, wg
projektu.
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
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1* 999 robocizna
0.92r-g/szt

r-g 0.920 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 160 - łuki DN160
1szt./szt

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

143
d.6.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur  PCV
DN160 i  PE 100 SDR 17 PN10 DN 160 do
przepompowni ścieków surowych, studni rewi-
zyjnej fi DN1000 i osadnika wtórnego radialne-
go.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur  PCV
DN160 i  PE 100 SRD 17 PN10 DN 160 do
przepompowni ścieków surowych, studni rewi-
zyjnej fi DN1000 i osadnika wtórnego radialne-
go.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

144
d.6.2

KNR-W 2-18
0513-01
STWiOR - 09

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m -
żelbetowa studnia rewizyjna fi 1000mm kanału
kanalizacji. Elementy prefabrykowane studni z
elementów betonowych i żelbetowych z betonu
wibroprasowanego C45, wodoszczelnego (W8)
o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F150
spełniąjącego wymagania normy PN-EN 1917,
przejścia rurociągów przez ściany szczelne
łańcuchowe. Połączenia kręgów za pomocą
gumowych uszczelek międzykręgowych. Wła-
zy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124/2000
oraz aprobatą techniczną wydaną przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Technik
Sanitarnych COBRTI "INSTAL" DN 625 mm
klasy D 400 - typu ciężkiego.
obmiar  = 1.000 stud.

stud
.

-- R --
1* 999 robocizna

21.3r-g/stud.
r-g 21.300 0.00 0.00

-- M --
2* 5420000 kręgi żelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm

4.0szt./stud.
szt. 4.000 0.00 0.00

3* 2370601 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B 7,5
0.301m3/stud.

m3 0.301 0.00 0.00

4* 2370602 mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natu-
ralnego B-10 C8/10
0.644m3/stud.

m3 0.644 0.00 0.00

5* 2380823 zaprawa cementowa M 7
0.06m3/stud.

m3 0.060 0.00 0.00

6* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-
nych projektowych
4.4kg/stud.

kg 4.400 0.00 0.00
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7* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
8.07kg/stud.

kg 8.070 0.00 0.00

8* 6330799 stopnie włazowe żeliwne powlekane
8szt/stud.

szt 8.000 0.00 0.00

9* 6330199 właz kanałowy fi 600 mm, typu ciężkiego kl. A-
15, na zatrzask z uszczelką gumową, wg PN-
EN 124
1szt./stud.

szt. 1.000 0.00 0.00

10* 5470899 płyta pokrywowa nastudzienna żelbetowa z
otworem na właz, fi 1000mm
1szt./stud.

szt. 1.000 0.00 0.00

11* 5470500 pierścienie odciążające żelbetowe  - dystanso-
we
1szt./stud.

szt. 1.000 0.00 0.00

12* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
13* 39541 samochód skrzyniowy 5-10 t

2.42m-g/stud.
m-g 2.420 0.00 0.00

14* 31112 żuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

m-g 3.880 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

145
d.6.2

KNR-W 2-18
0606-09
STWiOR - 06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i
żelbetowych o śr. 1000 mm roztworem wg wy-
tycznych projektowych stosowanym na zimno -
pierwsza warstwa
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.426r-g/m
r-g 0.852 0.00 0.00

-- M --
2* 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycz-

nych projektowych
1.083kg/m

kg 2.166 0.00 0.00

3* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych
projektowych.
5.776kg/m

kg 11.552 0.00 0.00

4* 0000000 materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500 0.00 0.00

-- S --
5* 39531 samochód skrzyniowy 5 t

0.0141m-g/m
m-g 0.028 0.00 0.00

6* 31212 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
0.1056m-g/m

m-g 0.211 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

146
d.6.2

KNR-W 2-18
0607-09
STWiOR - 06

Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i
żelbetowych o śr. 1000 mm roztworem wg wy-
tycznych projektowych stosowanym na zimno
- każda następna warstwa
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.235r-g/m
r-g 0.470 0.00 0.00

-- M --
2* 2300299 roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych

projektowych.
4.5125kg/m

kg 9.025 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
3.5%(od M)

% 3.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.0101m-g/m
m-g 0.020 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
147

d.6.2
STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.6.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4
(43,17m). Badania na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4
(43,17m). Badania na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

149
d.6.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4
(43,17m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4
(43,17m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt
nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - MONTAŻ RURO-
CIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurocią-
gów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.3 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WY-
KONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakre-
sie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

150
d.6.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych.
obmiar  = 20.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-

dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 20.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.6.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 238.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 238.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt
nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷ Cp3 - ROBOTY ODTWO-
RZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Ro-
boty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania te-
renu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ODPŁYW CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH - Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl. S DN 160
- odcinek PŚ1 ÷ Cp3, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 z osadnika wtórnego do studni rewizyjno-przepływowej.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 ze studni rewizyjno-przepływowej do projektowanej przepom-
powni ścieków surowych komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7 ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10- odcinek SP ÷ O,
wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do istniejącej studni pomiarowej ścieków oczyszczo-
nych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

7.1 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygoto-
wania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

152
d.7.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
200, SDR17 - odcinek SP ÷ O, rys. 18. R -
wsp. 3,0.
obmiar  = 0.012 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 2.830 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.012 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.054 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.7.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 16.171 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 2.704 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 0.745 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 1.687 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.7.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 1.797 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 0.918 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 97 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

155
d.7.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 34.720 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 34.980 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.099 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 0.450 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 0.372 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 4.166 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

156
d.7.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 8.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 33.616 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 8.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.080 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 8.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

157
d.7.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 11.088 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

r-g 4.966 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 2.705 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.7.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 3.024 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 3.494 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 3.266 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

159
d.7.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 5.242 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.904 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.476 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.7.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 10.519 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 9.088 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 0.710 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.7.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 1.856 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 2.145 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 1.604 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

162
d.7.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 12.227 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 15.039 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.7.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 12.375 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 2.134 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 1.124 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

164
d.7.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (12,
375m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (12,

375m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.7.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy osadniku wtórnym radial-
nym.
obmiar  = 10.062 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 2.199 0.00 0.00

-- S --
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2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-
parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 0.881 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.7.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 2.516 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 0.538 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

167
d.7.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 2.516 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 2.516 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7.2 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowla-
ne. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

168
d.7.2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny
grawitacyjny - odcinek SP ÷ O, łączony za po-
mocą zgrzewania doczołowego, kształtki elek-
trooporowe PE o parametrach zgodnych z pa-
rametrami rury do połączeń przewodów ruro-
wych.
obmiar  = 11.700 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.305*1.25=0.38125r-g/m
r-g 4.461 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 200
1.02m/m

m 11.934 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0344m-g/m
m-g 0.402 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0387*1.25=0.048375m-g/m

m-g 0.566 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

169
d.7.2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200
mm
obmiar  = 2.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 4.040 0.00 0.00

-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 2.020 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 2.020 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.7.2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
200 mm  - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 200mm, wg pro-
jektu.
obmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2r-g/złącz.
r-g 2.000 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SRD 17

PN10 DN 200 - kolana DN 200
1szt./złącz.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00
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-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
1m-g/złącz.

m-g 1.000 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
1m-g/złącz.

m-g 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.7.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji tłocznej z rur PE100
SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego
radialnego i istniejącej studni pomiarowych
ścieków oczyszczonych.
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radial-
nego i istniejącej studni pomiarowych ścieków
oczyszczonych.
1kpl/kpl

kpl 2.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

172
d.7.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 2.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.7.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - dcinek SP ÷ O (11,7m). Badania
na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-
B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - dcinek SP ÷ O (11,7m) Badania
na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-
B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wyma-
gania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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174
d.7.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek SP ÷ O (11,7m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - dcinek SP ÷ O (11,7m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - MONTAŻ
RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i ru-
rociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalo-
wych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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7.3 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielo-
nych.

175
d.7.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 72.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 72.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBOTY
ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2-
Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH - Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10- odcinek SP ÷ O, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do istniejącej studni pomiarowej ście-
ków oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8 ODPŁYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2, wg
projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

8.1 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygoto-
wania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

176
d.8.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2, rys. 15.
R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.014 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 3.301 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.014 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.063 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

177
d.8.1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do
1.2 m i szer. dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 7.490 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

178
d.8.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 23.981 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 4.010 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 1.106 0.00 0.00
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3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 2.501 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

179
d.8.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 2.665 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 1.361 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

180
d.8.1

KNR-W 2-01
0314-04
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 6.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 43.621 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.68*1.4=0.952r-g/m2
r-g 41.527 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00029*1.05=0.000305)*1*10=0.00305t/m2
t 0.133 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.0014*1.2=0.00168)*1*10=0.0168m3/m2

m3 0.733 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00122*1.15=0.001403)*1*10=0.01403m3/m2

m3 0.612 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 5.235 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

181
d.8.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 7.869 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 7.928 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.022 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 0.102 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 0.084 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 0.944 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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182
d.8.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 15.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 63.030 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 15.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.150 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 15.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

183
d.8.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 7.227 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 3.237 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 1.763 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

184
d.8.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 1.971 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 2.278 0.00 0.00

-- M --
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2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny
1.08m3/m3

m3 2.129 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

185
d.8.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 3.416 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.589 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.310 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

186
d.8.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 19.550 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 16.891 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 1.320 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

187
d.8.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 3.450 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 3.987 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 2.981 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

188
d.8.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 18.422 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 22.659 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

189
d.8.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 23.000 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 3.967 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 2.089 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

190
d.8.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (23,
0m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (23,

0m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

191
d.8.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy osadniku wtórnym radial-
nym.
obmiar  = 14.922 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 3.261 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 1.307 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

192
d.8.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 3.730 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 0.798 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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193
d.8.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 3.730 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 3.730 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8.2 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowla-
ne. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

194
d.8.2

KNR-W 2-18
0109-09
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
200 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych
PE100 SDR 17 PN10 DN 200 kanalizacyjny
grawitacyjny - odcinek O ÷ PS2, łączony za po-
mocą zgrzewania doczołowego, kształtki elek-
trooporowe PE o parametrach zgodnych z pa-
rametrami rury do połączeń przewodów ruro-
wych.
obmiar  = 14.150 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.305*1.25=0.38125r-g/m
r-g 5.395 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 200
1.02m/m

m 14.433 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0344m-g/m
m-g 0.487 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0387*1.25=0.048375m-g/m

m-g 0.685 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

195
d.8.2

KNR-W 2-18
0110-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 200
mm
obmiar  = 6.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2.02r-g/złącz.
r-g 12.120 0.00 0.00

-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
1.01m-g/złącz.

m-g 6.060 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
1.01m-g/złącz.

m-g 6.060 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

196
d.8.2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
200 mm  - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 200mm, wg pro-
jektu.
obmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2r-g/złącz.
r-g 2.000 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SRD 17

PN10 DN 200 - kolana DN 200
1szt./złącz.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00
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-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
1m-g/złącz.

m-g 1.000 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
1m-g/złącz.

m-g 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

197
d.8.2

KNR-W 2-18
0111-09
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
200 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 200 mm - wykopy
umocnione - montaż łuków PE 200mm, wg
projektu.
obmiar  = 2.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

2r-g/złącz.
r-g 4.000 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 200 - łuki DN 200
1szt./złącz.

szt. 2.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
1m-g/złącz.

m-g 2.000 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
1m-g/złącz.

m-g 2.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

198
d.8.2

KNR-W 2-18
0205-05
STWiOR - 09

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.200 mm z nasuwką  - zasuwa
DN 200, z miękkim zamknięciem o monolitycz-
nej budowie, korpus i pokrywa z żeliwa sferoi-
dalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub równoważnym i kompletną obudową
ziemną. Wrzeciono powinno być wykonane ze
stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego
pokryty zewnątrz i wewnątrz powłoką elasto-
merową (dopuszczona do kontaktu z wodą pit-
ną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią jedną
część- łożyskowanie wrzeciona mocowane są
w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień
nierdzewny łożyskowy z walcowanym gwintem,
klin zawulkanizowany na całej powierzchni z
wymienną nakrętką, wszystkie elementy są za-
bezpieczone przed korozją: malowane prosz-
kowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub
PN 16, O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -
SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem.
Wszystkie zastosowane materiały muszą speł-
niać wymagania określone w Polskich Nor-
mach, posiadać wymagane atesty higieniczne
PZH, aprobaty techniczne IBDM i deklaracje
zgodności
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

6.12r-g/kpl.
r-g 6.120 0.00 0.00

-- M --
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2* 5809999 zasuwa DN 200, z miękkim zamknięciem o
monolitycznej budowie, korpus i pokrywa z że-
liwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antyko-
rozyjnym epoxy lub równoważnym i kompletną
obudową ziemną.
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 5240999 kształtki żeliwne "F" o śr.200 mm
2szt./kpl.

szt. 2.000 0.00 0.00

4* 5230799 nasuwki żeliwne o śr.200 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

5* 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 200 mm
2szt./kpl.

szt. 2.000 0.00 0.00

6* 6801207 śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16
5.44kg/kpl.

kg 5.440 0.00 0.00

7* 6831800 sznur konopny surowy
0.78kg/kpl.

kg 0.780 0.00 0.00

8* 6831801 sznur konopny smołowany
1.05kg/kpl.

kg 1.050 0.00 0.00

9* 6830199 folia aluminiowa zwykła - szczeliwo
2.79kg/kpl.

kg 2.790 0.00 0.00

10* 5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr.200 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

11* 5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr.200 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

12* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
13* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.3m-g/kpl.
m-g 0.300 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

199
d.8.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji tłocznej z rur PE100
SDR 17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego
radialnego i przepompowni osadu recyrkulowa-
nego.
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radial-
nego i przepompowni osadu recyrkulowanego.
1kpl/kpl

kpl 2.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

200
d.8.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 2.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
201

d.8.2
STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek O ÷ PS2 (14,15m). Ba-
dania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z nor-
mą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinek O ÷ PS2 (14,15m). Ba-
dania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z nor-
mą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

202
d.8.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek O ÷ PS2 (14,15m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek O ÷ PS2 (14,15m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - MONTAŻ
RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i ru-
rociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalo-
wych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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8.3 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WY-
KOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania te-
renów zielonych.

203
d.8.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 84.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 84.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - ROBOTY
ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2-
Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ODPŁYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ PS2, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadnika wtórnego do przepompowni recyrkulacji osadu
komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9 RUROCIĄGI POMIĘDZY KOMORĄ MOKRĄ I SUCHĄ PRZEPOMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO -
Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, wg projektu
technologii.
Rurociąg tłoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni recyrkulacji
osadu komora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

9.1 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0-
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu.
CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

204
d.9.1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek
PS2.1 ÷ KS2.1, rys. 16. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.004 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 0.943 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.004 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.018 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

205
d.9.1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat.III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 2.016 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 0.337 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 0.093 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 0.210 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

206
d.9.1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 0.224 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 0.114 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

207
d.9.1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 4.330 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 4.362 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.012 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 0.056 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 0.046 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 0.520 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

208
d.9.1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 4.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 16.808 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 4.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.040 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 4.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

209
d.9.1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 1.564 m2

m2

-- R --
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1* 999 robocizna
0.469*0.955=0.447895r-g/m2

r-g 0.701 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 0.382 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

210
d.9.1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 0.427 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 0.493 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08m3/m3
m3 0.461 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

211
d.9.1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 0.740 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.128 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.067 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

212
d.9.1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 1.267 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 1.095 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 0.086 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

213
d.9.1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 0.224 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 0.259 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 0.194 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

214
d.9.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 1.559 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 1.918 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

215
d.9.1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 1.491 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 0.257 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 0.135 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

216
d.9.1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (1,
491m3) - projektowanej kanalizacji tłocznej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (1,

491m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

217
d.9.1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren  przy przepompowni osadu re-
cyrkulowanego
obmiar  = 1.254 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 0.274 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 0.110 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

218
d.9.1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 0.314 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 0.067 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

219
d.9.1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 0.314 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 0.314 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek
PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie
terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budo-
wę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakre-
sie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9.2 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - MONTAŻ RU-
ROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-
wadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjal-
ne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

220
d.9.2

KNR-W 2-18
0109-03
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
90 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg PN-
EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE100
SDR 17 PN10 DN 90 kanalizacyjny tłoczny -
odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1,
łączony za pomocą zgrzewania doczołowego,
kształtki elektrooporowe PE o parametrach
zgodnych z parametrami rury do połączeń
przewodów rurowych.
obmiar  = 3.580 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.324*1.25=0.405r-g/m
r-g 1.450 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 90
1.02m/m

m 3.652 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39599 samochód skrzyniowy

0.0178m-g/m
m-g 0.064 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0222*1.25=0.02775m-g/m

m-g 0.099 0.00 0.00

6* 71270 prościarka do rur PE
0.0725*1.25=0.090625m-g/m

m-g 0.324 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

221
d.9.2

KNR-W 2-18
0704-01
STWiOR - 08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej 90-110 mm. Po ułożeniu wydzielonego
fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki (bez złączy) należy przepro-
wadzić próbę szczelności rurociągu. W zakre-
sie wykonywania prób szczelności rurociągów
z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowa-
dzić zgodnie z normą PN-EN 805 z 31 grudnia
2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa.
Próbę ciśnieniową należy prowadzić na całym
rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy ba-
dać go odcinkami. Napełnianie należy rozpo-
cząć, jeśli jest to możliwe, w najniższym punk-
cie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punk-
tu napełniania nie utworzył się syfon i tak aby
uszło powietrze przez odpowietrzniki.
obmiar  = 0.018 [200m -1 prób.]

200
m -1
prób

.

-- R --
1* 999 robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 0.157 0.00 0.00

-- M --
2* 2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.03m3/200m -1 prób.
m3 0.001 0.00 0.00

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.02m3/200m -1 prób.

m3 0.000 0.00 0.00

4* 3950010 drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
korowane
0.02m3/200m -1 prób.

m3 0.000 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 0.112 0.00 0.00

6* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
3.53m3/200m -1 prób.

m3 0.064 0.00 0.00

7* 5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5m/200m -1 prób.

m 0.027 0.00 0.00

8* 5681299 króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.002 0.00 0.00
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9* 5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.004 0.00 0.00

10* 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 90-110 mm
1szt./200m -1 prób.

szt. 0.018 0.00 0.00

11* 6801207 śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16
2.7kg/200m -1 prób.

kg 0.049 0.00 0.00

12* 5148999 kołnierze ślepe o śr.nominalnej 90-110 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.004 0.00 0.00

13* 5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.002 0.00 0.00

14* 5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzo-
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05szt/200m -1 prób.

szt 0.001 0.00 0.00

15* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
16* 39531 samochód skrzyniowy 5 t

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 0.057 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

222
d.9.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji tłocznej z rur PE100
SDR 17 PN10 DN 90 do przepompowni recyr-
kulacji osadu - komora mokra i do przepom-
powni recyrkulacji osadu - komora sucha.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD
17 PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji
osadu - komora mokra i do przepompowni re-
cyrkulacji osadu - komora sucha.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

223
d.9.2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 4.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnienień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 4.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

224
d.9.2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 08

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek
PS2.1 ÷ KS2.1 (3,58m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl
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-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek
PS2.1 ÷ KS2.1 (3,58m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek
PS2.1 ÷ KS2.1 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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9.3 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowa-
nia terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

225
d.9.3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 24.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 24.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek
PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INS-
TALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania
terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: RUROCIĄGI POMIĘDZY KOMORĄ MOKRĄ I SUCHĄ PRZEPOMPOWNI OSA-
DU RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷
KS2 i odcinek PS2.1 ÷ KS2.1, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 90 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompow-
ni recyrkulacji osadu komora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷
Ł12 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekŁ13 ÷ B2, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do przepompowni
recyrkulacji osadu komora sucha a następnie do budynku technologicznego oczyszczania mechanicznego
oraz odwadniania osadów.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

10.1 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 -
odcinek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0-
Budowa nasypów.

226
d.10.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej PE100 DN
160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek Ł13 ÷
B2, rys. 17. R - wsp. 3,0.
obmiar  = 0.056 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 13.205 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.058 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.252 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

227
d.10.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR - 01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z
płyt betonowych - rozbiórka chodników wraz z
okrawężnikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciągu.
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 0.250 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

228
d.10.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do
1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 29.960 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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229
d.10.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 115.420 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 19.301 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 5.321 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 12.038 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

230
d.10.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 12.824 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 6.550 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

231
d.10.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 247.817 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 249.676 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.704 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 3.212 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 2.652 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 29.738 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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232
d.10.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 25.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 105.050 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 25.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.250 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 25.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

233
d.10.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 54.757 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 24.525 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 13.361 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

234
d.10.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 14.934 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 17.257 0.00 0.00

-- M --
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2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny
1.08m3/m3

m3 16.129 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

235
d.10.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 25.885 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 4.464 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 2.351 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

236
d.10.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 86.066 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 74.361 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 5.809 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

237
d.10.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 15.188 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 17.551 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 13.122 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

238
d.10.

1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 88.666 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 109.059 0.00 0.00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

239
d.10.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 101.254 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 17.464 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 9.195 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

240
d.10.

1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (101,
254m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyj-
nej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (101,

254m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

241
d.10.

1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy przepompowni osadu re-
cyrkulowanego.
obmiar  = 71.817 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 15.696 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 6.292 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

242
d.10.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 17.954 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 3.842 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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243
d.10.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 17.954 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 17.954 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

244
d.10.

1

analiza indy-
widualna na
postawie  pro-
jektu
STWiOR - 06

Dopłata za odkopy przy fundamentach budyn-
ku technologicznym i wykonanie przepustu
przez fundament.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za odkopy przy fundamentach budynku

technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10.2 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - od-
cinek Ł13 ÷ B2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodo-
ciągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

245
d.10.

2

KNR-W 2-18
0109-07
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
160 mm - wykopy umocnione - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
100 SDR 17 PN10 DN 160, łączony za pomo-
cą zgrzewania doczołowego, kształtki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych i
łączenia ich z armaturą - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13.
obmiar  = 55.160 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.272*1.25=0.34r-g/m
r-g 18.754 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 160
1.02m/m

m 56.263 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0329m-g/m
m-g 1.815 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0372*1.25=0.0465m-g/m

m-g 2.565 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

246
d.10.

2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
110 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
100 SDR 17 PN10 DN 110, łączony za pomo-
cą zgrzewania doczołowego, kształtki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych i
łączenia ich z armaturą - projektowana kanali-
zacja grawitacyjna - odcinek Ł13 ÷ B2.
obmiar  = 1.150 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.211*1.25=0.26375r-g/m
r-g 0.303 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 110
1.02m/m

m 1.173 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 0.037 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0368*1.25=0.046m-g/m

m-g 0.053 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

247
d.10.

2

KNR-W 2-18
0110-07
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160
mm
obmiar  = 14.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1.6r-g/złącz.
r-g 22.400 0.00 0.00
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-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
0.8m-g/złącz.

m-g 11.200 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
0.8m-g/złącz.

m-g 11.200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

248
d.10.

2

KNR-W 2-18
0110-04
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110
mm
obmiar  = 4.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 5.200 0.00 0.00

-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 2.600 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 2.600 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

249
d.10.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
160 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaż łuków PE 160mm, wg
projektu.
obmiar  = 5.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.92r-g/szt
r-g 4.600 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 160 - łuki DN160
1szt./szt

szt. 5.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/szt

m-g 2.300 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.46m-g/szt

m-g 2.300 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

250
d.10.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
160 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 160mm, wg pro-
jektu.
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.92r-g/szt
r-g 0.920 0.00 0.00

-- M --
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2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 - kolana DN160
1szt./szt

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

251
d.10.

2

KNR-W 2-18
0111-07 ana-
logia
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
160 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy
umocnione - montaż redukcji PE 160/110 mm,
wg projektu.
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- R --
1* 999 robocizna

0.92r-g/szt
r-g 0.920 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 160 - redukcji DN 160/110 mm
1szt./szt

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.46m-g/szt

m-g 0.460 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

252
d.10.

2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR - 09

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
110 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 110 mm, wg
projektu.
obmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 0.840 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 110 - kolana DN 110
1szt./złącz.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 0.420 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 0.420 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
253

d.10.
2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PE
100 SDR 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SDR
17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkula-
cji osadu komory mokrej do przepompowni, ko-
mory suchej i budynku technologicznego.
obmiar  = 6.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PE 100
SRD 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SRD 17
PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji
osadu komory mokrej do przepompowni, ko-
mory suchej i budynku technologicznego.
1kpl/kpl

kpl 6.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

254
d.10.

2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 6.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 6.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

255
d.10.

2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie badania szczelności ka-
nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2
(56,31m). Badania na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi
i kanalizacja. Wymagania i badania przy odbio-
rze
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie badania szczelności ka-

nałów kanalizacji - projektowana kanalizacja
grawitacyjna - odcinki odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13
÷ B2 (56,31m). Badania na eksfiltrację i infiltra-
cję zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodo-
ciągi i kanalizacja. Wymagania i badania przy
odbiorze
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

256
d.10.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 09

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2
(56,31m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl
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-- M --
1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-

rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2
(56,31m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek Ł13 ÷ B2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-
8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne
specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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10.3 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i PE100 DN 110, SDR17 PN10 - od-
cinek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

257
d.10.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych.
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-

dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 2.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

258
d.10.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 334.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 334.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160, SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek Ł13 ÷ B2 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO - Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160,
SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł12 i PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinekŁ13 ÷ B2, wg
projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 i fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora mokra do
przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha a następnie do budynku technologiczne-
go oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadów.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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11 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 -
odcinek KS2 ÷ Ł9, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory rozdziału w bioreak-
torze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

11.1 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEM-
NE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygoto-
wania terenu pod budowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie kształtowania terenu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.

259
d.11.

1

KNR 2-01
0120-03 ana-
logia
STWiOR - 09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie przez PG trasy projek-
towanej kanalizacji tłocznej PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9, rys. 16. R -
wsp. 3,0.
obmiar  = 0.048 km

km

-- R --
1* 999 robocizna

78.6*1*3=235.8r-g/km
r-g 11.318 0.00 0.00

-- M --
2* 3951300 słupki drewniane iglaste śr.70mm

1.03m3/km
m3 0.049 0.00 0.00

-- S --
3* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

4.5m-g/km
m-g 0.216 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

260
d.11.

1

KNR 2-31
0815-02
STWiOR - 01

Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z
płyt betonowych - rozbiórka chodników wraz z
okrawężnikowaniem - chodnik na trasie ruro-
ciągu.
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 1.249 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

261
d.11.

1

KNR 2-01
0701-12
STWiOR - 01

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do
1.2 m i szer.dna do 1.0 w gruncie kat. III - IV -
inwentaryzacja urządzeń podziemnych krzyżu-
jących się z projektowanym kanałem - ewentu-
alne kable elektryczne i teletechniczne prze-
biegające w kolizji z  trasą przebiegu rurociągu.
obmiar  = 6.000 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

3.9215*0.955=3.745033r-g/m
r-g 22.470 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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262
d.11.

1

KNR 2-01
0206-04
STWiOR - 02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - wykopy linio-
we pod instalacje, wg projektu, doliczono doda-
tek za oczyszczanie dróg i ulic z ziemi wyno-
szonej na kołach środków transportu - (poz.
2.8.3. założeń ogólnych KNR-2-01). Policzono
90% całości robót jako wykopy mechaniczne,
(wykonania wykopów w szalunkach bez skar-
powania). Wykop pod projektowane sieci sze-
rokości 0,9m należy wykonać za pomocą
sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm
wyższego od projektowanej rzędnej wykopu.
Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć
poprzez wykop ręczny, bez naruszania natural-
nej struktury gruntu. Ze względu na różnorod-
ność gruntu projektuje się wywózkę 70% urob-
ku i wykonanie pod rurociągami podsypki pias-
kowej lub żwirowo - piaskowej o grubości 20cm
z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
obmiar  = 49.448 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1622*1.031=0.167228r-g/m3
r-g 8.269 0.00 0.00

-- S --
2* 11163 koparka gąsienicowa/ na podwoziu samocho-

dowym - 0.60 m3
0.0461m-g/m3

m-g 2.280 0.00 0.00

3* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t
0.1043m-g/m3

m-g 5.157 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

263
d.11.

1

KNR 2-01
0319-02
STWiOR - 02

Wykopy liniowe o ścianach pionowych w grun-
tach nawodnionych kat. III-IV - policzono 10%
całości wykopów.
obmiar  = 5.494 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.5348*0.955=0.510734r-g/m3
r-g 2.806 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

264
d.11.

1

KNR-W 2-01
0314-02
uw.p.tab. 
STWiOR - 02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach nawodnio-
nych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do
1m). M (bez klamer) - wsp. 10.
obmiar  = 106.170 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.65*1.55=1.0075r-g/m2
r-g 106.966 0.00 0.00

-- M --
2* 1124000 pale szalunkowe stalowe (wypraski)

(0.00027*1.05=0.000284)*1*10=0.00284t/m2
t 0.302 0.00 0.00

3* 2640021 bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm
kl.III
(0.00108*1.2=0.001296)*1*10=0.01296m3/m2

m3 1.376 0.00 0.00

4* 2645050 drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone
(0.00093*1.15=0.00107)*1*10=0.0107m3/m2

m3 1.136 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
(0.12*0.1=0.012)*1*10=0.12kg/m2

kg 12.740 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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265
d.11.

1

KNR 2-01
0605-01
STWiOR - 02

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczysz-
czające przy śr. otw. 150-500 mm - odwadnia-
nie wykopów. Warunki gruntowo-wodne okreś-
lono na podstawie "Projektu geotechnicznego
dla potrzeb posadowienia przebudowy oczysz-
czalni ścieków” wykonanych przez uprawnio-
nych geologów.
Projekt geotechniczny stwierdził występowanie
o charakterze zwierciadła swobodnego na głę-
bokości 2,6÷2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że
po długotrwałych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrębie gruntów piaszczystych zalega-
jących na gruntach spoistych okresowo mogą
utrzymywać się wody infiltracyjne, a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.
obmiar  = 20.000 godz.

god
z.

-- R --
1* 999 robocizna

4.4*0.955=4.202r-g/godz.
r-g 84.040 0.00 0.00

-- S --
2* 14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1m-g/godz.
m-g 20.000 0.00 0.00

3* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

m-g 0.200 0.00 0.00

4* 81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1m-g/godz.

m-g 20.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

266
d.11.

1

KNR 2-18
0501-03
STWiOR - 02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich
o grubości 20 cm. W gruntach o niskiej noś-
ności (torfy, namuły, grunty nasypowe o róż-
nym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu,
grunt ten należy wymienić na podsypkę żwiro-
wo - piaskową do poziomu posadowienia rury.
W wypadku głębokiego zalegania gruntu o ma-
łej nośności można wykonać podłoże w formie
fundamentu z chudego betonu grubości 15-
30cm i szerokości 2 x D (śr) zew rurociągu, na
który należy założyć podsypkę żwirowo - pias-
kową grubości 20cm. Przy układaniu rurocią-
gów poniżej poziomu wody gruntowej należy
stosować podłoże z chudego betonu z podsyp-
ką piaskową.
obmiar  = 33.581 m2

m2

-- R --
1* 999 robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 15.041 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

0.244m3/m2
m3 8.194 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

267
d.11.

1

KNR 2-01
0320-04
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3,0 m kat. gr. I-II -
obsypka rurociągów piaskiem. Grubość warst-
wy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wy-
nosi, wg normy PN-82/8836-02, co najmniej 30
cm ponad wierzch rury (odcinki złączy po wy-
konanej próbie szczelności). Grunt sypki, drob-
no lub średnioziarnisty zgodny z wymaganiami
wg PN-B-03020.
obmiar  = 9.158 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 10.583 0.00 0.00

-- M --
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2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny
1.08m3/m3

m3 9.891 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

268
d.11.

1

KNR 2-01
0236-01
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 ( zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - Is=0,98) - podłoże i obsypki
jw. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie
po obu stronach przewodu.
obmiar  = 15.874 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 2.738 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 1.442 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

269
d.11.

1

KNR 2-01
0230-01
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wyko-
pów trasy rurociągów. Policzono 85% całości
robót ziemnych. Grunt sypki, drobno lub śred-
nioziarnisty zgodny z wymaganiami wg PN-B-
03020. Rurociągi posadowione poniżej warst-
wy przemarzania, a w przypadku wypłycenia,
tzn. powyżej strefy przemarzania gruntu - w ce-
lu zabezpieczenia przed zamarzaniem należy
przewody ocieplić warstwą keramzytu, granula-
tu poliuretanowego lub łupkami poliuretanowy-
mi, wg wytycznych w projekcie. S - wsp. 5,0.
obmiar  = 32.934 m3

m3

-- M --
1* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 28.455 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0135*1*5.0=0.0675m-g/m3

m-g 2.223 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

270
d.11.

1

KNR 2-01
0320-0401
STWiOR - 02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do
3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne zasypy-
wanie wykopów trasy rurociągów. Policzono
15% całości robót ziemnych.
obmiar  = 5.812 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

1.1556r-g/m3
r-g 6.716 0.00 0.00

-- M --
2* 1602003 piasek do zasypek zagęszczalny

1.08*0.8=0.864m3/m3
m3 5.022 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

271
d.11.

1

kalk. własna
STWiOR - 02

Dowóz pospółki do zasypek projektowanej ka-
nalizacji.
obmiar  = 38.137 m3

m3

-- M --
1* dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek

1.23m3/m3
m3 46.909 0.00 0.00

- 141 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

272
d.11.

1

KNR 2-01
0236-02
STWiOR - 02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III ( wsp. do R i S- 1,
29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane), po-
wyżej wskaźnika 0,95 (zgodnie z PN-S-02205,
PN-99/B-06050 - do głębokości 1,20 m - Is = 1,
00, poniżej głębokości 1,20 m - Is = 0,96) - za-
sypek trasy rurociągów.
obmiar  = 38.746 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
r-g 6.683 0.00 0.00

-- S --
2* 12612 ubijak spalinowy 200 kg

0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
m-g 3.519 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

273
d.11.

1

kalk. własna
STWiOR - 02

Opłata za badanie zagęszczenia zasypek (38,
746m3) - projektowanej kanalizacji tłocznej.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* opłata za badanie zagęszczenia zasypek (38,

746m3) - projektowanej kanalizacji
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

274
d.11.

1

KNR 2-01
0235-02 z.sz.
2.5.2. 9907 
STWiOR - 02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys.
do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II-IV.
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00 - nasyp, pro-
jektowany teren przy przepompowni osadu re-
cyrkulowanego.
obmiar  = 30.768 m3

m3

-- R --
1* 999 robocizna

0.1175*1.86=0.21855r-g/m3
r-g 6.724 0.00 0.00

-- S --
2* 11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub ko-

parko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowe-
go 0.15 m3
0.0471*1.86=0.087606m-g/m3

m-g 2.695 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

275
d.11.

1

KNR 2-01
0214-04
STWiOR - 02

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
ładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. III-IV - wywóz nadmiaru ziemi z wykopów
na dalsze przyjęte do 10km, humus składowa-
ny we wskazanym przez Inwestora miejscu do
ponownego wykorzystania na tereny zielone.
Krotność = 20
obmiar  = 7.692 m3

m3

-- S --
1* 39812 samochód samowyładowczy 5-10 t

0.0107*20=0.214m-g/m3
m-g 1.646 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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276
d.11.

1

wycena indy-
widualna
STWiOR - 02

Opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-
pów. Wykonawca zobowiązany jest do przed-
stawienia na żądanie Zamawiającego doku-
mentu stwierdzającego wywiezienie gruzu i zie-
mi na wysypisko odpadów lub przekazanie ma-
teriału do recyklingu. Firma prowadząca roz-
biórki i wykopy we własnym zakresie w porozu-
mieniu z Inwestorem ustala odbiorcę gruzu i
ziemi.
obmiar  = 7.692 m3

m3

-- M --
1* opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z wyko-

pów.
1m3/m3

m3 7.692 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
CPV- 45111250-5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasypów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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11.2 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowla-
ne. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

277
d.11.

2

KNR-W 2-18
0109-04
z.sz.3.9. 9907

STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej
110 mm - wykopy umocnione  - rurociąg wg
PN-EN 13244 : 2004 z rur polietylenowych PE
100 SDR 17 PN10 DN 110, łączony za pomo-
cą zgrzewania doczołowego, kształtki elektroo-
porowe PE o parametrach zgodnych z parame-
trami rury do połączeń przewodów rurowych i
łączenia ich z armaturą - projektowana kanali-
zacja tłoczna - KS2 ÷ Ł9.
obmiar  = 48.450 m

m

-- R --
1* 999 robocizna

0.211*1.25=0.26375r-g/m
r-g 12.779 0.00 0.00

-- M --
2* 5603999 rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10

DN 110
1.02m/m

m 49.419 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t

0.0325m-g/m
m-g 1.575 0.00 0.00

5* 31199 żuraw samochodowy
0.0368*1.25=0.046m-g/m

m-g 2.229 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

278
d.11.

2

KNR-W 2-18
0110-04
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110
mm
obmiar  = 22.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

1.3r-g/złącz.
r-g 28.600 0.00 0.00

-- S --
2* 72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do

280 mm
0.65m-g/złącz.

m-g 14.300 0.00 0.00

3* 81199 agregat prądotwórczy
0.65m-g/złącz.

m-g 14.300 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

279
d.11.

2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
110 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy
umocnione - montaż kolan PE 110 mm, wg
projektu.
obmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 0.840 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 110 - kolana DN 110
1szt./złącz.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00
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-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 0.420 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 0.420 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

280
d.11.

2

KNR-W 2-18
0111-04 ana-
logia
STWiOR - 08

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietyle-
nowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej
110 mm - kształtki elektrooporowe PE o para-
metrach zgodnych z parametrami rury do połą-
czeń przewodów rurowych i łączenia ich z ar-
maturą  o śr. zewnętrznej 110 mm - wykopy
umocnione - montaż łuków PE 110 mm, wg
projektu.
obmiar  = 9.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* 999 robocizna

0.84r-g/złącz.
r-g 7.560 0.00 0.00

-- M --
2* 5627999 kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17

PN10 DN 110 - łuki DN 110
1szt./złącz.

szt. 9.000 0.00 0.00

3* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
4* 72542 zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.42m-g/złącz.

m-g 3.780 0.00 0.00

5* 81199 agregat prądotwórczy
0.42m-g/złącz.

m-g 3.780 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

281
d.11.

2

KNR-W 2-18
0205-03
STWiOR - 08

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.100 mm z nasuwką - zasuwa DN
100, z miękkim zamknięciem o monolitycznej
budowie, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidal-
nego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
epoxy lub równoważnym i kompletną obudową
ziemną. Wrzeciono powinno być wykonane ze
stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego
pokryty zewnątrz i wewnątrz powłoką elasto-
merową (dopuszczona do kontaktu z wodą pit-
ną). Pokrywa i korpus zasuwy stanowią jedną
część- łożyskowanie wrzeciona mocowane są
w korpusie poprzez zamek bagnetowy. Trzpień
nierdzewny łożyskowy z walcowanym gwintem,
klin zawulkanizowany na całej powierzchni z
wymienną nakrętką, wszystkie elementy są za-
bezpieczone przed korozją: malowane prosz-
kowo lub epoksydowo na ciśnienie PN 10 lub
PN 16, O-Ringowe uszczelnienie trzpienia -
SUCHY GWINT - wymienne pod ciśnieniem.
Wszystkie zastosowane materiały muszą speł-
niać wymagania określone w Polskich Nor-
mach, posiadać wymagane atesty higieniczne
PZH, aprobaty techniczne IBDM i deklaracje
zgodności
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* 999 robocizna

4.67r-g/kpl.
r-g 4.670 0.00 0.00

-- M --
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2* 5809999 zasuwa DN 100, z miękkim zamknięciem o
monolitycznej budowie, korpus i pokrywa z że-
liwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antyko-
rozyjnym epoxy lub równoważnym i kompletną
obudową ziemną.
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

3* 5240999 kształtki żeliwne "F" o śr.100 mm
2szt./kpl.

szt. 2.000 0.00 0.00

4* 5230799 nasuwki żeliwne o śr.100 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

5* 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.100 mm
2szt./kpl.

szt. 2.000 0.00 0.00

6* 6801207 śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16
1.57kg/kpl.

kg 1.570 0.00 0.00

7* 6831800 sznur konopny surowy
0.36kg/kpl.

kg 0.360 0.00 0.00

8* 6831801 sznur konopny smołowany
0.48kg/kpl.

kg 0.480 0.00 0.00

9* 6830199 folia aluminiowa zwykła - szczeliwo
1.26kg/kpl.

kg 1.260 0.00 0.00

10* 5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

11* 5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr.100 mm
1szt./kpl.

szt. 1.000 0.00 0.00

12* 0000000 materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.500 0.00 0.00

-- S --
13* 39511 samochód dostawczy 0.9 t

0.25m-g/kpl.
m-g 0.250 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

282
d.11.

2

KNR-W 2-18
0704-02
STWiOR - 08

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nomi-
nalnej do 160 mm. Po ułożeniu wydzielonego
fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki (bez złączy) należy przepro-
wadzić próbę szczelności rurociągu. W zakre-
sie wykonywania prób szczelności rurociągów
z tworzyw sztucznych próbę należy przeprowa-
dzić zgodnie z normą PN-EN 805 z 31 grudnia
2002 roku na ciśnienie próbne Pp=1,0 MPa.
Próbę ciśnieniową należy prowadzić na całym
rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy ba-
dać go odcinkami. Napełnianie należy rozpo-
cząć, jeśli jest to możliwe, w najniższym punk-
cie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punk-
tu napełniania nie utworzył się syfon i tak aby
uszło powietrze przez odpowietrzniki.
obmiar  = 0.242 [200m -1 prób.]

200
m -1
prób

.

-- R --
1* 999 robocizna

10.4r-g/200m -1 prób.
r-g 2.517 0.00 0.00

-- M --
2* 2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II

0.03m3/200m -1 prób.
m3 0.007 0.00 0.00

3* 2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
0.02m3/200m -1 prób.

m3 0.005 0.00 0.00

4* 3950010 drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
korowane
0.02m3/200m -1 prób.

m3 0.005 0.00 0.00

5* 1341200 klamry ciesielskie
6.2kg/200m -1 prób.

kg 1.500 0.00 0.00

6* 3930001 woda z rurociągu
6m3/200m -1 prób.

m3 1.452 0.00 0.00

7* 5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
1.5m/200m -1 prób.

m 0.363 0.00 0.00

8* 5681299 króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe
0.1szt./200m -1 prób.

szt. 0.024 0.00 0.00

9* 5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych
0.2szt/200m -1 prób.

szt 0.048 0.00 0.00
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10* 6815999 uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 160 mm
1szt./200m -1 prób.

szt. 0.242 0.00 0.00

11* 6801207 śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z
nakrętkami i podkładkami M 16
5.39kg/200m -1 prób.

kg 1.304 0.00 0.00

12* 5148999 kołnierze ślepe o śr.nominalnej 160 mm
0.2szt./200m -1 prób.

szt. 0.048 0.00 0.00

13* 5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zawo-
rem spustowym śr.50mm
0.1szt/200m -1 prób.

szt 0.024 0.00 0.00

14* 5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzo-
we Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05szt/200m -1 prób.

szt 0.012 0.00 0.00

15* 0000000 materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.500 0.00 0.00

-- S --
16* 39599 środek transportowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 0.765 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

283
d.11.

2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
projektu i
technologii
danego syste-
mu

Dopłata za wykonanie podłączeń kanału pro-
jektowanej kanalizacji tłocznej z rur PE 100
SDR 17 PN10 DN 110 do przepompowni recyr-
kulacji osadu komory suchej i do komory roz-
działu w bioreaktorze.
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-

towanej kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SRD
17 PN10 DN 110 do przepompowni recyrkula-
cji osadu komory suchej i do komory rozdziału
w bioreaktorze.
1kpl/kpl

kpl 2.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

284
d.11.

2

STWiOR - 06
kalk. własna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania

Dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* dopłata za wykonanie rur przepustowych i

uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako
przejścia szczelne łańcuchowe chemoodporne
lub równoważne.
1kpl/kpl

kpl 2.000 0.00 0.00

2* 0000000 materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

285
d.11.

2

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 08

Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek KS2 ÷ Ł9 (48,45m).
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
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1* inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kame-
rowania) po zakończeniu robót związanych z
układaniem i montażem instalacji zewnętrz-
nych i wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na
całej długości trasy. Jest to warunek konieczny
odbioru robót - odcinek KS2 ÷ Ł9 (48,45m).
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - MONTAŻ
RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i ru-
rociągów do odprowadzania ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobów metalo-
wych. CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy
gotowe. 
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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11.3 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I WY-
KOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Ro-
boty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania te-
renów zielonych.

286
d.11.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 10

Odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-
dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych.
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozebranych nawierzchni utwar-

dzonych (nawierzchnie piesze z kostki betono-
wej) na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo
na 1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej
Inwestycji WKI SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 10.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

287
d.11.

3

kalk. własna
na postawie
ustaleń z In-
westorem i
wizyty na bu-
dowie
STWiOR - 12

Odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych
do stanu poprzedniego, przy użyciu materiałów
zbliżonych
obmiar  = 278.000 m2

m2

-- M --
1* odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-

wierzchni ziemnych trawiastych na trasie ruro-
ciągu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biu-
letynu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI
SEKOCENBUD".
1m2/m2

m2 278.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - ROBOTY
ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2-
Roboty drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu. CPV-45111240-2- Roboty w zakresie
odwadniania terenu. CPV-45112710-5- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 – 9 –
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 110 z przepompowni recyrkulacji osadu komora sucha do komory roz-
działu w bioreaktorze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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12 INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI –
PE100 DN 32, SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociagów.

288
d.12

kalk. własna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWiOR - 08

Rurociąg wody DN 32 z istniejącej instalacji do
stacji zlewczej ścieków dowożonych z rur
PE100, SDR17 PN10 dł. ~1,0m, wg wytycz-
nych w projekcie technologii.
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* rurociąg wody DN 32 z istniejącej instalacji do

stacji zlewczej ścieków dowożonych z rur
PE100, SDR17 PN10 dł. ~1,0m, wg wytycz-
nych w projekcie technologii.
1kpl/kpl

kpl 1.000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dział: INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEWCZEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z IST-
NIEJĄCEJ INSTALACJI – PE100 DN 32, SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków. CPV-45231100-6- Ogólne roboty budowlane związane z budową ru-
rociagów.
Razem koszty bezpośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 150 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



3-O.Ś.Iłów-ETAP II-sieci zew.-Ofert. TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 BUDOWA SIECI MIĘDZYOBIEKTO-

WYCH - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-
8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV-45262600-7- Różne specjalne ro-
boty budowlane. CPV-45110000-1- Ro-
boty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych, roboty ziemne.

0.00

2 DOPŁYW ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH -
Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷
St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB, wg
projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny ścieków suro-
wych  PCV fi 160 ze stacji zlewczej
ścieków dowożonych do zbiornika
ścieków dowożonych. Rurociąg grawi-
tacyjny PE fi 160 ze zbiornika ścieków
dowożonych do przepompowni ście-
ków surowych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

2.1 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷
St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypów.

0.00

2.2 Obiekt nr 1 – 2 –  PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN160 - odcinek ZB ÷
St2  i Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17
PN10 DN 160 odcinek PS1 ÷ ZB - MON-
TAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
bów metalowych. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

2.3 Obiekt nr 1 – 2 –PCV SN8 lite z uszczel-
ką kl. S  DN160 - odcinek ZB÷St2 i
Obiekt nr 2 – 4 - PE 100 SDR 17 PN10
DN 160 odcinek PS1÷ZB - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE
PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie kształtowania terenów zie-
lonych.

0.00
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3 DOPŁYW ŚCIEKÓW Z SIECI - Obiekt nr

18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z uszczelką kl.
S  DN 250 - odcinek PS1 ÷ PSO, wg
projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 250 z istnieją-
cej przepompowni ścieków (zaadapto-
wanej na studnię przepływową) do pro-
jektowanej przepompowni ścieków su-
rowych;
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

3.1 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowę. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowę i roboty
ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

0.00

3.2 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
 CPV - 45231300-8-Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
bów metalowych. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

3.3 Obiekt nr 18 – 3 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S  DN 250 - odcinek PS1 ÷
PSO - ROBOTY ODTWORZENIOWE I
WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU
INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

0.00

4 DOPŁYW ŚCIEKÓW NA SITOPIAS-
KOWNIK - Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN
140, SDR17 PN10 i odcinek Ł2 ÷ ZŁ i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
KS1 ÷ Ł2 i Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN
110, SDR17 - odcinek  4 ÷ 5, wg projek-
tu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 140 z komory za-
suw przepompowni ścieków surowych
do budynku technologicznego oczysz-
czania mechanicznego oraz odwadnia-
nia osadów.
Rurociągi tłoczne 3 x fi 110 z projekto-
wanej przepompowni ścieków suro-
wych komora mokra do komory zasuw
przepompowni ścieków surowych.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00
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4.1 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17

PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i
Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17
PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod bu-
dowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-
5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2-
Roboty w zakresie kształtowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasy-
pów.

0.00

4.2 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17
PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i
Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17
PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - MONTAŻ RU-
ROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
bów metalowych. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

4.3 Obiekt nr 5 – 7 – PE100 DN 140, SDR17
PN10 - odcinek Ł2 ÷ ZŁ, PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS1 ÷ Ł2 i
Obiekt nr 4 – 5 – PE100 DN 110, SDR17
PN10 0 - odcinek  4 ÷ 5 - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE
PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie kształtowania terenów zie-
lonych.

0.00

5 RUROCIĄG Z BUDYNKU TECHNOLO-
GICZNEGO DO KOMORY ROZDZIAŁU I
ODPŁYW ŚCIEKÓW Z KOMORY OD-
PŁYWOWEJ BIOREAKTORA - Obiekt
nr 9 – 12 – PE100 DN 200, SDR17 PN10
- odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt nr 7 – 9 –
PE100 DN 200, SDR17 PN10 - odcinek
O ÷ B.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z budynku
technologicznego oczyszczania me-
chanicznego oraz odwadniania osa-
dów do komory rozdziału.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z komory
odpływowej bioreaktora do osadnika
wtórnego.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

5.1 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt
nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O ÷ B - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8-
Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV- 45111200-0- Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i ro-
boty ziemne. CPV- 45111250-5- Bada-
nie gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w
zakresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

0.00
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5.2 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200,

SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt
nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O ÷ B - MONTAŻ RUROCIĄ-
GÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
bów metalowych. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

5.3 Obiekt nr 9 – 12 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek 9 ÷ 12 i Obiekt
nr 7 – 9 – PE100 DN 200, SDR17 PN10 -
odcinek O ÷ B - ROBOTY ODTWORZE-
NIOWE I WYKOŃCZENIOWE PO WY-
KONANIU INSTALACJI. CPV- 45233140-
2- Roboty drogowe. CPV- 45233200-1-
Roboty w zakresie różnych nawierzch-
ni. CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

0.00

6 ODPŁYW CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH -
Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷
Cp3, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 z osadni-
ka wtórnego do studni rewizyjno-prze-
pływowej.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 ze studni
rewizyjno-przepływowej do projektowa-
nej przepompowni ścieków surowych
komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

6.1 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷
Cp3 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przygotowa-
nie terenu pod budowę. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowę i roboty
ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

0.00

6.2 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷
Cp3 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW. CPV -
45231300-8-Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodociągów i rurocią-
gów do odprowadzania ścieków. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobów me-
talowych. CPV-45262600-7- Różne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00
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6.3 Obiekt nr 12 – 11 – PE100 DN 160,

SDR17 PN10 - odcinek Cp3 ÷ Cp4 i
Obiekt nr 11 – 4 – PCV SN8 lite z
uszczelką kl. S DN 160 - odcinek PŚ1 ÷
Cp3 - ROBOTY ODTWORZENIOWE I
WYKOŃCZENIOWE PO WYKONANIU
INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

0.00

7 ODPŁYW ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
- Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10- odcinek SP ÷ O, wg pro-
jektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadni-
ka wtórnego do istniejącej studni po-
miarowej ścieków oczyszczonych.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

7.1 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBO-
TY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypów.

0.00

7.2 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - MON-
TAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowa-
dzania ścieków. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe. 

0.00

7.3 Obiekt nr 12 – 15 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek SP ÷ O - ROBO-
TY ODTWORZENIOWE I WYKOŃCZE-
NIOWE PO WYKONANIU INSTALACJI.
CPV- 45233140-2- Roboty drogowe.
CPV- 45233200-1- Roboty w zakresie
różnych nawierzchni. CPV-45112700-2-
Roboty w zakresie kształtowania tere-
nu. CPV-45111240-2- Roboty w zakre-
sie odwadniania terenu. CPV-
45112710-5- Roboty w zakresie kształ-
towania terenów zielonych.

0.00

8 ODPŁYW OSADU Z OSADNIKA - Obiekt
nr 12 – 13 – PE100 DN 200, SDR17
PN10 - odcinek O ÷ PS2, wg projektu
technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 200 z osadni-
ka wtórnego do przepompowni recyr-
kulacji osadu komora mokra.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00
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8.1 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200,

SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypów.

0.00

8.2 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - MON-
TAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowa-
dzania ścieków. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe. 

0.00

8.3 Obiekt nr 12 – 13 – PE100 DN 200,
SDR17 PN10 - odcinek O ÷ PS2 - RO-
BOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALA-
CJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

0.00

9 RUROCIĄGI POMIĘDZY KOMORĄ MO-
KRĄ I SUCHĄ PRZEPOMPOWNI OSA-
DU RECYRKULOWANEGO - Obiekt nr
13 – 14 – PE100 DN 90, SDR17 PN10 -
odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷
KS2.1, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 90 z przepompowni
recyrkulacji osadu komora mokra do
przepompowni recyrkulacji osadu ko-
mora sucha.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

9.1 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i od-
cinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY PRZY-
GOTOWAWCZE I ZIEMNE. CPV-
45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowę. CPV- 45111200-0- Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod bu-
dowę i roboty ziemne. CPV- 45111250-
5- Badanie gruntu. CPV- 45112700-2-
Roboty w zakresie kształtowania tere-
nu. CPV- 45243510-0- Budowa nasy-
pów.

0.00

9.2 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90,
SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i od-
cinek PS2.1 ÷ KS2.1 - MONTAŻ RURO-
CIĄGÓW. CPV - 45231300-8-Roboty bu-
dowlane w zakresie budowy wodocią-
gów i rurociągów do odprowadzania
ścieków. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe. 

0.00
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9.3 Obiekt nr 13 – 14 – PE100 DN 90,

SDR17 PN10 - odcinek PS2 ÷ KS2 i od-
cinek PS2.1 ÷ KS2.1 - ROBOTY OD-
TWORZENIOWE I WYKOŃCZENIOWE
PO WYKONANIU INSTALACJI. CPV-
45233140-2- Roboty drogowe. CPV-
45233200-1- Roboty w zakresie różnych
nawierzchni. CPV-45112700-2- Roboty
w zakresie kształtowania terenu. CPV-
45111240-2- Roboty w zakresie odwad-
niania terenu. CPV-45112710-5- Roboty
w zakresie kształtowania terenów zie-
lonych.

0.00

10 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO -
Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160,
SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł12 i
PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odci-
nekŁ13 ÷ B2, wg projektu technologii.
Rurociąg grawitacyjny fi 160 i fi 110 z
przepompowni recyrkulacji osadu ko-
mora mokra do przepompowni recyrku-
lacji osadu komora sucha a następnie
do budynku technologicznego oczysz-
czania mechanicznego oraz odwadnia-
nia osadów.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

10.1 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160,
SDR 17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR 17 PN10 - odcinek
Ł13 ÷ B2 - ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE I ZIEMNE. CPV-45100000-8- Przy-
gotowanie terenu pod budowę. CPV-
45111200-0- Roboty w zakresie przygo-
towania terenu pod budowę i roboty
ziemne. CPV- 45111250-5- Badanie
gruntu. CPV- 45112700-2- Roboty w za-
kresie kształtowania terenu. CPV-
45243510-0- Budowa nasypów.

0.00

10.2 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
Ł13 ÷ B2 - MONTAŻ RUROCIĄGÓW.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
bów metalowych. CPV-45262600-7-
Różne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe. 

0.00

10.3 Obiekt nr 13 – 14 – 7 – PE100 DN 160,
SDR17 PN10 - odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
Ł13 ÷ B2 - ROBOTY ODTWORZENIO-
WE I WYKOŃCZENIOWE PO WYKONA-
NIU INSTALACJI. CPV- 45233140-2- Ro-
boty drogowe. CPV- 45233200-1- Robo-
ty w zakresie różnych nawierzchni.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie
kształtowania terenu. CPV-45111240-2-
Roboty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

0.00
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11 ODPŁYW OSADU NADMIERNEGO RE-

CYRKULOWANEGO - Obiekt nr 14 – 9 –
PE100 DN 110, SDR17 PN10 - odcinek
KS2 ÷ Ł9, wg projektu technologii.
Rurociąg tłoczny fi 110 z przepompow-
ni recyrkulacji osadu komora sucha do
komory rozdziału w bioreaktorze.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

11.1 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu
pod budowę. CPV- 45111200-0- Roboty
w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. CPV-
45111250-5- Badanie gruntu. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV- 45243510-0- Bu-
dowa nasypów.

0.00

11.2 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - MON-
TAŻ RUROCIĄGÓW. CPV - 45231300-8-
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociągów i rurociągów do odprowa-
dzania ścieków. CPV- 45421160-3- Ins-
talowanie wyrobów metalowych. CPV-
45262600-7- Różne specjalne roboty
budowlane. CPV- 45223821-7- Elemen-
ty gotowe. 

0.00

11.3 Obiekt nr 14 – 9 – PE100 DN 110,
SDR17 PN10 - odcinek KS2 ÷ Ł9 - RO-
BOTY ODTWORZENIOWE I WYKOŃ-
CZENIOWE PO WYKONANIU INSTALA-
CJI. CPV- 45233140-2- Roboty
drogowe. CPV- 45233200-1- Roboty w
zakresie różnych nawierzchni. CPV-
45112700-2- Roboty w zakresie kształ-
towania terenu. CPV-45111240-2- Ro-
boty w zakresie odwadniania terenu.
CPV-45112710-5- Roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych.

0.00

12 INSTALACJA WODY DO STACJI ZLEW-
CZEJ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z IST-
NIEJĄCEJ INSTALACJI – PE100 DN 32,
SDR17 PN10.
CPV - 45231300-8-Roboty budowlane w
zakresie budowy wodociągów i ruro-
ciągów do odprowadzania ścieków.
CPV-45231100-6- Ogólne roboty budo-
wlane związane z budową rurociagów.

0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

TABELA NARZUTÓW

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skró

t
Grupa Wartość Od robocizny Od materia-

łów
Od sprzętu

narzuty wspólne dla wszystkich działów
1 Koszty pośrednie Kp wszystkie 0% wszystkie  wszystkie
2 Koszty zakupu Kz wszystkie 0%  bezpośrednie  
3 Zysk Z wszystkie 0% wszystkie  wszystkie

narzuty kosztorysu
1 VAT V wszystkie 0% wszystkie
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1. robocizna r-g 2439.500 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

Wartość Grupa

1. likwidacja odcinka kanalizacji technologicznej w
obrębie nowoprojektowanej kanalizacji (na pod-
stawie projektu i planu zagospodarowania tere-
nu) - policzono ryczałtowo na 1mb, wg. "Biulety-
nu Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SE-
KOCENBUD" i "Biuletynu Cen Robót przygoto-
wawczych BCP SEKOCENBUD".

m 19.987 19.987 0.00 0.00

2. odtworzenie rozebranych nawierzchni utwardzo-
nych (nawierzchnie piesze z kostki betonowej)
na trasie rurociągu - policzono ryczałtowo na
1m2, wg "Biuletynu Wartości Kosztorysowej In-
westycji WKI SEKOCENBUD".

m2 48.500 48.500 0.00 0.00

3. odtworzenie rozkopanych i zniszczonych na-
wierzchni ziemnych trawiastych na trasie rurocią-
gu - policzono ryczałtowo na 1m2, wg "Biuletynu
Wartości Kosztorysowej Inwestycji WKI SEKO-
CENBUD".

m2 1475.500 1475.500 0.00 0.00

4. dowóz pospółki zagęszczalnej do zasypek m3 391.379 391.379 0.00 0.00
5. opłata za wysypisko - utylizacja ziemi z

wykopów.
m3 99.821 99.821 0.00 0.00

6. dla danej części zadania: Przejęcie, zagospoda-
rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu
budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie
kierownika i robót, prowadzenie dziennika budo-
wy, wykonanie innych niezbędnych zabezpie-
czeń wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie
robót w tablice informacyjno-ostrzegawcze,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktów poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdów transporto-
wych itp.

kpl 12.000 12.000 0.00 0.00

7. roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem ro-
bót budowlanych na działkach obiektu: 1) - za-
bezpieczenie istniejącej zieleni w obrębie placu
budowy i dróg dojazdowych, 2) - na czas prowa-
dzonych prac budowlanych odpowiednie ozna-
czenie, zabezpieczenie, a po ich ukończeniu po-
nowne oznaczenie i udostępnienie znajdujących
się w obrębie prac budowlanych instalacji na-
ziemnych i podziemnych.

kpl 12.000 12.000 0.00 0.00

8. dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako przej-
ścia szczelne łańcuchowe chemoodporne lub
równoważne.

kpl 21.000 21.000 0.00 0.00

9. dopłata za wykonanie zaizolowania termicznego
odcinków kanalizacji powyżej strefy przemarza-
nia gruntu.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

10. dopłata za odkopy przy fundamentach budynku
technologicznym i wykonanie przepustu przez
fundament.

kpl 3.000 3.000 0.00 0.00

11. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 140 i rur PE100 SRD 17 PN10 DN 110
do przepompowni ścieków surowych, budynku
technologicznego, sitopiaskownika.

kpl 9.000 9.000 0.00 0.00

12. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinki Ł2 ÷ ZŁ,KS1 ÷ Ł2, 4 ÷ 5 (36,31m)
.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

13. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m) Badania
na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-
10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

14. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (66,
527m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

15. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (16,
218m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
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16. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (8,
705m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

17. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (65,
571m3) - projektowanej kanalizacji grawitacyjnej.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

18. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4 (43,
17m). Badania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie
z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanaliza-
cja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

19. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinki PŚ1 ÷ Cp3 i  Cp3 ÷ Cp4 (43,17m)
.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

20. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur  PCV
DN160 i  PE 100 SRD 17 PN10 DN 160 do prze-
pompowni ścieków surowych, studni rewizyjnej fi
DN1000 i osadnika wtórnego radialnego.

kpl 4.000 4.000 0.00 0.00

21. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i
istniejącej studni pomiarowych ścieków oczysz-
czonych.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

22. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - dcinek SP ÷ O (11,7m) Badania na eks-
filtrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-10702/
1999 Wodociągi i kanalizacja. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

23. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - dcinek SP ÷ O (11,7m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

24. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (23,
0m3) - projektowanej kanalizacji

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

25. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinek O ÷ PS2 (14,15m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

26. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (1,
491m3) - projektowanej kanalizacji

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

27. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinek PS2 ÷ KS2 i odcinek PS2.1 ÷
KS2.1 (3,58m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

28. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (101,
254m3) - projektowanej kanalizacji

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

29. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinki odcinek ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2
(56,31m). Badania na eksfiltrację i infiltrację
zgodnie z normą PN-B-10702/1999 Wodociągi i
kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

30. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinki ZŁ2 ÷ Ł13 i Ł13 ÷ B2 (56,31m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

31. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (38,
746m3) - projektowanej kanalizacji

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
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32. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinek KS2 ÷ Ł9 (48,45m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

33. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z  rur PCV i  PE
do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków dowożo-
nych, przepompowni ścieków surowych, do ko-
mory zasuw.

kpl 5.000 5.000 0.00 0.00

34. dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako przej-
ścia szczelne łańcuchowe chemoodporne lub
równoważne.

kpl 17.000 17.000 0.00 0.00

35. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,41m).
Badania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z nor-
mą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

36. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinki ZB ÷ St2 i PS1 ÷ ZB (7,41m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

37. rurociąg wody DN 32 z istniejącej instalacji do
stacji zlewczej ścieków dowożonych z rur
PE100, SDR17 PN10 dł. ~1,0m, wg wytycznych
w projekcie technologii.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

38. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z  rur PCV i  PE
do do stacji zlewczej, do zbiornika ścieków do-
wożonych, przepompowni ścieków surowych, do
komory zasuw.

kpl 5.000 5.000 0.00 0.00

39. adaptacja istniejącej przepompowni ścieków na
studnię przepływową poprzez wypłycenie dna,
wyprofilowanie kinety i montaż regulowanych
przelewów - 2szt. Szczegóły wg rys w projekcie
technologii.

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

40. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (30,
612m3) - projektowanej kanalizacji

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

41. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i
komory odpływu bioreaktora, do budyku techno-
logicznego i komory rozdziału.

kpl 4.000 4.000 0.00 0.00

42. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B (27,9m)
Badania na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z nor-
mą PN-B-10702/1999 Wodociągi i kanalizacja.
Wymagania i badania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

43. inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót  - odcinek 9 ÷ 12 i odcinek O ÷ B (27,9m)

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

44. opłata za badanie zagęszczenia zasypek (12,
375m3) - projektowanej kanalizacji

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

45. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 200 do osadnika wtórnego radialnego i
przepompowni osadu recyrkulowanego.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

46. dopłata za wykonanie badania szczelności kana-
łów kanalizacji - projektowana kanalizacja grawi-
tacyjna - odcinek O ÷ PS2 (14,15m). Badania na
eksfiltrację i infiltrację zgodnie z normą PN-B-
10702/1999 Wodociągi i kanalizacja. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
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47. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE100 SRD 17
PN10 DN 90 do przepompowni recyrkulacji osa-
du - komora mokra i do przepompowni recyrku-
lacji osadu - komora sucha.

kpl 4.000 4.000 0.00 0.00

48. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji grawitacyjnej z rur PE 100
SRD 17 PN10 DN160 i z rur PE 100 SRD 17
PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji
osadu komory mokrej do przepompowni, komory
suchej i budynku technologicznego.

kpl 6.000 6.000 0.00 0.00

49. dopłata za wykonanie podłączeń kanału projek-
towanej kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SRD 17
PN10 DN 110 do przepompowni recyrkulacji
osadu komory suchej i do komory rozdziału w
bioreaktorze.

kpl 2.000 2.000 0.00 0.00

50. Inspekcja kamerą TV (przeprowadzenie kamero-
wania) po zakończeniu robót związanych z ukła-
daniem i montażem instalacji zewnętrznych i
wewnętrznych kanalizacji sanitarnej na całej dłu-
gości trasy. Jest to warunek konieczny odbioru
robót - odcinek  PS1 ÷ PSO (6,35m).

kpl 1.000 1.000 0.00 0.00

51. dopłata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnień, przejść rur instalacji kanalizacji
przez ściany studzienek z zastosowaniem
przejść szczelnych producenta rur. Przejścia
szczelne rurociągów należy wykonać jako przej-
ścia szczelne łańcuchowe chemoodporne lub
równoważne.'

kpl 5.000 5.000 0.00 0.00

52. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 2.576 2.576 0.00 0.00
53. klamry ciesielskie kg 109.817 109.817 0.00 0.00
54. piasek do zasypek zagęszczalny m3 421.396 421.396 0.00 0.00
55. roztwór asfaltowy do izolacji wg wytycznych pro-

jektowych.
kg 74.087 74.087 0.00 0.00

56. roztwór asfaltowy do gruntowania wg wytycznych
projektowych

kg 15.507 15.507 0.00 0.00

57. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B 7,5

m3 0.602 0.602 0.00 0.00

58. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego B-10 C8/10

m3 1.288 1.288 0.00 0.00

59. zaprawa cementowa M 7 m3 0.130 0.130 0.00 0.00
60. bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0.009 0.009 0.00 0.00
61. bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kl.III m3 12.322 12.322 0.00 0.00
62. krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.013 0.013 0.00 0.00
63. drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 10.269 10.269 0.00 0.00
64. woda z rurociągu m3 2.544 2.544 0.00 0.00
65. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste

korowane
m3 0.009 0.009 0.00 0.00

66. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.262 0.262 0.00 0.00
67. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm m 0.663 0.663 0.00 0.00
68. kołnierze ślepe o śr.nominalnej 160 mm szt. 0.085 0.085 0.00 0.00
69. kołnierze ślepe o śr.nominalnej 90-110 mm szt. 0.004 0.004 0.00 0.00
70. nasuwki żeliwne o śr.200 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
71. nasuwki żeliwne o śr.150 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
72. nasuwki żeliwne o śr.100 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
73. kształtki żeliwne "F" o śr.200 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
74. kształtki żeliwne "F" o śr.150 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
75. kształtki żeliwne "F" o śr.100 mm szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
76. kręgi żelbetowe wys. 500 mm fi 1000mm szt. 11.000 11.000 0.00 0.00
77. pierścienie odciążające żelbetowe  - dystansowe szt. 2.000 2.000 0.00 0.00
78. płyta pokrywowa nastudzienna żelbetowa z

otworem na właz, fi 1000mm
szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

79. rury PCV o średnicy  DN160 SN8 lite z uszczel-
ką kl. S, łączonych na wcisk wg. PN EN 1401-1
wraz z systemem kształtek o połączeniach kieli-
chowych z uszczelką gumową EPDM

m 39.066 39.066 0.00 0.00

80. rury PCV o średnicy  DN 250 SN8 lite z uszczel-
ką kl. S, łączonych na wcisk wg. PN EN 1401-1
wraz z systemem kształtek o połączeniach kieli-
chowych z uszczelką gumową EPDM

m 6.477 6.477 0.00 0.00

81. rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN
160

m 68.789 68.789 0.00 0.00

82. rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN
140

m 28.703 28.703 0.00 0.00

83. rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN
110

m 58.925 58.925 0.00 0.00
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84. rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN
200

m 54.825 54.825 0.00 0.00

85. rury z polietylenu PE HD 100 SDR 17 PN10 DN
90

m 3.652 3.652 0.00 0.00

86. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelką o śr. zewn. 160 mm - łuki DN 160

szt. 3.000 3.000 0.00 0.00

87. tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych szt 0.088 0.088 0.00 0.00
88. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10

DN 160 - kolana DN160
szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

89. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 110 - kolana DN 110

szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

90. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 140 - łuki DN 140

szt. 4.000 4.000 0.00 0.00

91. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 140 - kolana DN 140

szt. 4.000 4.000 0.00 0.00

92. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 140 - redukcja DN 110/140

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

93. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 200 - łuki DN 200

szt. 5.000 5.000 0.00 0.00

94. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 160 - kolana DN 160

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

95. kształtka elektrooporowa PE 100 SRD 17 PN10
DN 200 - kolana DN 200

szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

96. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 160 - łuki DN160

szt. 6.000 6.000 0.00 0.00

97. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 160 - redukcji DN 160/110 mm

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

98. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 110 - łuki DN 110

szt. 9.000 9.000 0.00 0.00

99. kształtka elektrooporowa PE 100 SDR 17 PN10
DN 140 - trójnik równoprzelotowy  DN 140

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

100. króćce przejściowe żeliwne jednokołnierzowe szt. 0.044 0.044 0.00 0.00
101. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zawo-

rem spustowym śr.50mm
szt 0.044 0.044 0.00 0.00

102. zasuwa nożowa DN 150, z miękkim zamknię-
ciem o monolitycznej budowie, korpus i pokrywa
z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem anty-
korozyjnym epoxy lub równoważnym i kompletną
obudową ziemną.

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

103. zasuwa DN 200, z miękkim zamknięciem o mo-
nolitycznej budowie, korpus i pokrywa z żeliwa
sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
nym epoxy lub równoważnym i kompletną obu-
dową ziemną.

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

104. zasuwa DN 100, z miękkim zamknięciem o mo-
nolitycznej budowie, korpus i pokrywa z żeliwa
sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyj-
nym epoxy lub równoważnym i kompletną obu-
dową ziemną.

szt. 1.000 1.000 0.00 0.00

105. zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub

szt 0.022 0.022 0.00 0.00

106. obudowy żeliwne do zasuw o śr.200 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
107. obudowy żeliwne do zasuw o śr.150 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
108. obudowy żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
109. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.200 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
110. skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 150 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
111. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.100 mm szt. 1.000 1.000 0.00 0.00
112. właz kanałowy fi 600 mm, typu ciężkiego kl. A-

15, na zatrzask z uszczelką gumową, wg PN-EN
124

szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

113. stopnie włazowe żeliwne powlekane szt 17.700 17.700 0.00 0.00
114. śruby ze stali nierdzewnej, średniodokładne z

nakrętkami i podkładkami M 16
kg 14.784 14.784 0.00 0.00

115. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 160 mm

szt. 0.424 0.424 0.00 0.00

116. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 200 mm

szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

117. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 150 mm

szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

118. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.nominalnej 90-110 mm

szt. 0.018 0.018 0.00 0.00

119. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.100 mm

szt. 2.000 2.000 0.00 0.00

120. folia aluminiowa zwykła - szczeliwo kg 5.760 5.760 0.00 0.00
121. sznur konopny surowy kg 1.710 1.710 0.00 0.00
122. sznur konopny smołowany kg 2.310 2.310 0.00 0.00
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123. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. koparka gąsienicowa/ na podwoziu samochodowym - 0.60 m3 m-g 19.333 0.00 0.00
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) lub koparko-spycharka na

podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3
m-g 40.755 0.00 0.00

3. ubijak spalinowy 200 kg m-g 41.592 0.00 0.00
4. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 144.000 0.00 0.00
5. żuraw samochodowy 4 t m-g 8.240 0.00 0.00
6. żuraw samochodowy m-g 9.794 0.00 0.00
7. żuraw samojezdny kołowy do 5 t m-g 0.581 0.00 0.00
8. ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 6.865 0.00 0.00
9. samochód dostawczy 0.9 t m-g 2.049 0.00 0.00

10. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1.440 0.00 0.00
11. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.134 0.00 0.00
12. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 5.070 0.00 0.00
13. środek transportowy m-g 2.058 0.00 0.00
14. samochód skrzyniowy m-g 0.064 0.00 0.00
15. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 65.102 0.00 0.00
16. prościarka do rur PE m-g 0.324 0.00 0.00
17. zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm m-g 60.040 0.00 0.00
18. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g 20.260 0.00 0.00
19. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 144.000 0.00 0.00
20. agregat prądotwórczy m-g 80.300 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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