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Nadrzędnym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejącej  oczyszczalni ścieków
jest  takie  wykonywanie  prac  budowlanych  i  rozruchowych,  aby  czynna  oczyszczalnia
ścieków zachowała ciągłość pracy tj. w sposób ciągły był prowadzony proces oczyszczania
ścieków. W ściśle określonych przypadkach wynikających z włączeń nowych odcinków do
istniejących instalacji Inwestor może dopuścić do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi się to odbywać w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
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1.0  DANE OGÓLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami (ST) dotyczącymi 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu  „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Iłów - dz. ewid. nr: 42/2, obręb: 0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo 
mazowieckie”

1.2. Określenia podstawowe
Użyte w ST określenia podstawowe zgodne są z definicjami określonymi w Kontrakcie w: 

- art. 3 ustawy  z dnia  7 lipca  1194 r. - Prawo budowlane,  (Ustawa z dnia 7  lipca  1994r. opublikowana w Dz.U.
2019, poz. 1186.

- w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ((Dz. U. 2019.266) 

- § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno -użytkowego (Dz. U 2013.1129).

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontowych  i konserwacji  sieci  kanalizacyjnych (Dz.U.  
1993.96.437);
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U.1993.96.438).

Pozostałe określenia podstawowe:

Stal  nierdzewna -  stal  odporna  na  korozję  o  parametrach  nie  gorszych  niż  stal  1.4301  wg  PN-EN 10088:1998
(0H18N9 wg PN-71/H-86020),

Laboratorium -  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Polecenie  Inżyniera -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez  Inżyniera,  w formie  pisemnej,  dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Uprawniony  geodeta -  osoba posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe nadane  zgodnie  z  Ustawę  z  dnia
17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji
i kartografii,  upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego
imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia.

Inwentaryzacja  powykonawcza -  jest  to  geodezyjna  dokumentacja  wykonana  i  przekazana  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

Chudy beton ÷ - materiał  budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki  kruszyw z  cementem w ilości 5 7 %
w stosunku do kruszywa  oraz optymalnej  ilości  wody,  który po  zakończeniu procesu wiązania

÷cementu osiąga wytrzymałość na ściskanie R28=6 9 MPa.

Używane skróty należy czytać następująco:

- DP – Dokumentacja projektowa. Opisu przedmiotu zamówienia

- AKP (AKPiA) - aparatura kontrolno-pomiarowa (i automatyka),

- BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,

- DN - oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;

- DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

- IP - stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego,

- nn. - niskie napięcie,

- SN - średnie napięcie,

- PZJ - program zapewnienia jakości,

- ST - Specyfikacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Sieci, sieci międzyobiektowe - rurociągi łączące obiekty

- SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- O.Ś - Oczyszczalnia ścieków.
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- WSZ - wspólny słownik zamówień,

- Zagospodarowanie  terenu  -  zakres  inwestycji  obejmujący  obiekty  kubaturowe  technologiczne
i nietechnologiczne,  elementy  małej  architektury,  drogi  wewnętrzne,  zieleń,  sieci  elektroenergetyczne
i teletechniczne napowietrzne, wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego.

1.3. Nazwy i kody WSZ robót objętych zamówieniem

KOD WSZ NAZWA WSZ

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9
Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.4. Przedmiot i zakres robót budowlanych

       Wymagania ogólne

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami (ST):

Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu pod budowę kod WSZ 45100000-8

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej kod WSZ 45200000-9. Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-03 ROBOTY BETONOWE

ST-04 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE

ST-05 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-06 ROBOTY MONTAŻOWE OGÓLNOBUDOWLANE

ST-07 INSTALACJE I SIECI TECHNOLOGICZNE

ST-08 INSTALACJE I SIECI WODOCIĄGOWE

ST-09 INSTALACJE I SIECI KANALIZACYJNE

ST-10 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-11 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych kod WSZ 45400000-1

ST-13 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni kod WSZ 45112710-5

ST-12 ZIELEŃ 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych kod WSZ 45300000-0

ST-14 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

1.4.1.Zakres zasadniczy
Przedmiotem opracowania 
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Projektowana Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Iłowie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni z
obecnych 240 m3/d do 520 m3/d, jak również modernizację eksploatowanych od 18 lat instalacji. 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Istniejąca  oczyszczalnia  ścieków składa  się  z  następujących  obiektów:  punktu  zlewnego  ścieków dowożonych,  pompowni
ścieków surowych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasą
taśmową. Przepustowość – 240 m3/d. 
Na terenie oczyszczalni znajduje się  budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w którym znajdują  się: rozdzielnia główna i
system sterowania i kontroli pracą oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikację
wewnętrzną stanowią drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.  Oczyszczalnia jest ogrodzona.
Na terenie oczyszczalni w granicach opracowania rosną drzewka i krzewy.
Powierzchnia działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi -            7450 m2
Istniejąca oczyszczalnia:
- Budynek socjalno -techniczny z wiatą                 131 m2
- Reaktor biologiczny                          348 m2
- Pompownia ścieków surowych                2,8 m2
- Pomiar ścieków               2,8 m2
- Drogi i chodniki                       488,6 m2
- Istniejący budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki           13,83 m2
- Zieleń               6 463,17 m2
- Razem                    7 450,00 m2
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Iłów pracuje w chwili obecnej w oparciu o następujący układ technologiczny:

− stacja zlewcza ścieków dowożonych;
− przepompownia ścieków surowych;
− oczyszczanie mechaniczne – sita i piaskownika;
− oczyszczanie biologiczne – reaktor SBR; 
− prasa taśmowa wraz z przenośnikiem osadu;
− pomiar ścieków oczyszczonych;
− wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeka Jeżówka.

Ścieki z sieci dopływają grawitacyjnie kolektorem do istniejącej przepompowni ścieków surowych, gdzie następnie tłoczone są
do mechanicznego oczyszczania – sita i  piaskownik.  Ścieki  następnie kierowane są  do reaktora  biologicznego typu SBR (z
podziałem na dwa ciągi). Ścieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane są do komory odpływowej i
dalej do odbiornika,  którym jest  rzeka Jeżówka.  Osad nadmierny w chwili  obecnej jest odprowadzany z dna dwóch komór
reaktora  SBR  i  odwadniany  na  prasie  taśmowej.  Po  odwodnieniu  osad  składowany  jest  w  wydzielonym  miejscu  i
wykorzystywany rolniczo. 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków pozwala na oczyszczanie ścieków do wymaganych przepisami prawa parametrów, jednakże
konieczna  jest  jej  rozbudowa  umożliwiająca  zwiększenie  odbioru  ścieków  komunalnych  i  ich  prawidłowe  oczyszczenie.
Gospodarka osadowa również wymaga przebudowy wraz z rozbudową z uwzględnieniem podjęcia procesu higienizacji osadów.
Brak systematyki w odwadnianiu powstających osadów ściekowych powoduje poważne problemy technologiczne, zapachowe i
wizualne.
W związku z powyższym Inwestor podjął decyzję o konieczności rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej
oczyszczalni ścieków. 
Inwestycja pod nazwą  „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów” pozwoli zrealizować  założony
cel.  
Rozbudowie wraz z przebudową  podlega ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych oraz ciąg technologiczny
odwadniania i higienizacji osadów ściekowych. 
Niniejsza  inwestycja  podyktowana  została  znacznym  wyeksploatowania  istniejących  urządzeń,  zwiększoną  ilością
dopływających do oczyszczalni ścieków z sieci oraz perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy Iłów. Celem zadania
jest przede wszystkim poprawa parametrów ścieków oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwiększenie efektywności
odwadniania  i  higienizacji  w  zakresie  gospodarki  osadowej.  Wymiana  urządzeń,  montaż  nowych  instalacji  dla  ciągu
technologicznego oczyszczania ścieków oraz odwadniania i higienizacji osadów ściekowych zwiększyć ma niezawodność całego
układu.  Prowadzenie  lepszego  procesu  odwadniania  osadu  daje  efekt  znacznej  redukcji  zawartości  wody  w  osadach,  co
drastycznie przekłada się na zmniejszenie ich objętości oraz utratę płynności. Osad po procesie odwadniania przyjmuje formę
stałą  a  swoją  konsystencją  przypomina  „wilgotną  glebę”.  Wprowadzenie  do  procesu  technologicznego  przeróbki  osadu
wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, który ze względu na swoje właściwości będzie mógł być wykorzystany
w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisów prawa. 
W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni ścieków w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje
się:

− montaż nowej stacji zlewczej ścieków dowożonych;
− budowę zbiornika ścieków dowożonych (zbiornika uśredniającego) wraz z urządzeniem napowietrzającym;
− budowę nowej przepompowni ścieków surowych w podziale na komorę  mokrą  wraz z kratą  koszową  oraz komorę

zasuw;   
− przebudowa istniejącego bioreaktora na układ przepływowy z niskoobciążonym osadem czynnym;
− przebudowa i rozbudowa pomostów eksploatacyjnych na istniejącym bioreaktorze;
− montaż nowych rotorów napowietrzających;
− budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciągi wraz z montażem mieszadeł;
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− budowa osadnika wtórnego;
− budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komorę mokrą oraz komorę zasuw;
− budowa wiaty na osad odwodniony;
− przebudowa instalacji układu mechanicznego oczyszczania ścieków:
− montaż nowego sitopiaskownika;
− przebudowa instalacji doprowadzających ścieki do sitopiaskownika;
− przebudowa instalacji odprowadzających ścieki z sitopiaskownika;
− przebudowa instalacji obejścia sitopiaskownika; 
− przebudowę instalacji układu mechanicznego odwadniania osadu:
− montaż dwugłowicowej prasy śrubowo-talerzowej z flokulatorem;
− montaż pompy ślimakowej nadawy osadu;
− montaż instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;
− montaż przenośnika ślimakowego osadu;
− montaż instalacji higienizacji osadu:
− montaż silosu wapna 5 m3;
− montaż przenośnika dozującego wapno;
− budowa sieci międzyobiektowych.

Kompletna  dokumentacja  techniczna  obejmuje  również  branżę  konstrukcyjno-budowlaną,  elektryczną  wraz  z  aparaturą
kontrolno-pomiarową i automatyką (AKPiA).    
W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstaną następujące obiekty:
- stacja zlewcza ścieków dowożonych             6,6 m2
- pompownia ścieków surowych komora mokra wraz z komorą zasuw             12,7 m2
- komora beztlenowa                                            24,3 m2
- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorą zasuw                             10,4 m2
- studnie rewizyjno -przepływowe             2,4 m2
- osadnik wtórny                                                             74,0 m2
- silos wapna                                                     3,15 m2
- zbiornik ścieków dowożonych                                                                           35,2 m2
- komora zasuw                                                                                                      1,2 m2
- wiata na osad odwodniony                                                                          336,96 m2
- chodniki, drogi                                                            700,5 m2
- Łącznie po rozbudowie i przebudowie:
    Budynki i obiekty technologiczne    -   988,61 m2
    Drogi i chodniki - 1189,10 m2
    Tereny zielone zajmować będą - 5280,85 m2

Całość robót musi być prowadzona zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w Polsce.

Zrozumienie zakresu robót

Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed
złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał zawartość wymagań Dokumentów Kontraktowych.

Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie Dokumentacji  Projektowej i Specyfikacji  Technicznych oraz dokładne
zrozumienie zakresu  Robót.  Wykonawca winien zapewnić  i  wykonać  wszystko,  co niezbędne do prawidłowego ukończenia
Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Dokumentacji Projektowej zakładając, że ta intencja jest zrozumiała.

Opis ogólny projektu

Poniższe  informacje  mają  na  celu  przybliżenie  charakteru  obiektu  Oczyszczalni  Ścieków  w  Iłowie  oraz  zakresu  robót.
Szczegółowe informacje i zakres robót ujęto w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej
stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki nr 42/2 obręb 0020
– IŁÓW WIEŚ  (oczyszczalnia  ścieków).  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie powoduje  ograniczenia dostępu  do drogi
publicznej,  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii  elektrycznej  i  cieplnej  oraz  środków łączności  przez  osoby
trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
Przyjęta technologia oczyszczalni  ścieków nie jest  uciążliwa dla otoczenia ze  względu na stosowanie  wyłącznie  tlenowych,
niskoobciążonych  procesów  do  oczyszczania  ścieków,  wprowadzeniu  do  procesu  technologicznego  przeróbki  osadów
ściekowych  polegających  na  ich  stabilizacji  i  mechanicznym  odwodnieniu.  Zanieczyszczenie  powietrza  zostanie
zminimalizowane poprzez umieszczenie sito-piaskownika oraz pojemników na skratki i piasek w zamkniętych pomieszczeniach. 
Dodatkową ochronę będzie tworzy  istniejąca zieleń ochronna. Osad po odwodnieniu jest odbierany przez specjalistyczną firmę
celem wykorzystania rolniczego.
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Ścieki odprowadzane będą spełniać wymogi  stawiane  przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
oraz  warunków,  jakie  należy  spełnić  przy wprowadzaniu do wód lub  do ziemi  ścieków,  a  także przy odprowadzaniu  wód
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunkom  jakim  powinny
odpowiadać  ścieki  wprowadzane  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  przepisy  towarzyszące wykonaniu  projektu  budowlanego
obiektów  inżynierii  środowiska.
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dn. 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 
Przy bezawaryjnej pracy oczyszczalni i jej właściwej eksploatacji uciążliwość obiektu zamknie się w granicach działki.
Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości 160 m.
Teren objęty opracowaniem
- nie znajduje się w granicach terenów górniczych
- nie zalicza się do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
- nie zalicza się do obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
- przylega do pasa drogowego
Przedsięwzięcie nie narusza wymagań przepisów odrębnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
tym ustawy prawo wodne, ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o drogach publicznych.

1.5. Plac budowy.
Informacje o placu budowy
Teren  objęty  opracowaniem  modernizowanej  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  w gminie  Iłów.  Oczyszczalnia  ścieków
zlokalizowana została na działce nr ewid. 1/2, 42/2, obręb Iłów Wieś 0020, gmina Iłów, powiat sochaczewski.  Powierzchnia
działki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi - 7450 m2. Teren płaski,  nieskomplikowany.  Powierzchnia działki 42/2
zajmowanej  przez  oczyszczalnię  wynosi  -  7450  m2.  Teren  płaski,  nieskomplikowany.   Teren  działki  jest  ogrodzony.
Komunikację wewnętrzną stanowią drogi i place manewrowo -postojowe o nawierzchni z kostki betonowej.   Istniejąca droga
wewnętrzna z wjazdem na działkę z ul. Klonowej zostanie uzupełniona o odcinek drogi obsługujący projektowaną wiatę na osad
odwodniony (ob. 16) i projektowany osadnik wtórny (ob. 12). 
Obliczenia statyczne projektowanej budowy według parametrów geotechnicznych warstw podanych w załączonej do projektu
dokumentacji pn.  „Projektu geotechnicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni ścieków” Podłoże gruntowe
terenu badań,  do zbadanej  głębokości  maks.  6,0  m p.  p.  t.  charakteryzuje  się  prostymi  warunkami  gruntowo-wodnymi  pod
warunkiem posadowienia powyżej zwierciadła wód gruntowych i wymiany gruntów organicznych oraz spoistych. Zgodnie z
klasyfikacją  przedstawioną  w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia
2012 r.  w podłożu działki  budowlanej  2,  42/2 Obręb:  0020 – Iłów Wieś,  gmina Iłów,  powiat  sochaczewski,  województwo
mazowieckie  występują  proste  warunki  gruntowe,  dzięki  czemu  projektowana  rozbudowa  oczyszczalni  ścieków może  być
zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrębie terenu badań, do
głębokości  maks.  6,0  m  p.  p.  t.  stwierdzono  występowanie  wód  podziemnych  w  obu  tworach  o  charakterze  zwierciadła
swobodnego na głębokości 2,6 ÷ 2,8 m p. p. t. Nie wyklucza się, że po długotrwałych opadach deszczu lub roztopach w obrębie
gruntów piaszczystych zalegających  na gruntach spoistych  okresowo mogą  utrzymywać  się  wody infiltracyjne,  a na stropie
gruntów spoistych mogą pojawić się sączenia.

1.5.1. Przekazanie  terenu  pod Budowę
W terminie określonym w Kontrakcie. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi posiadanymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową.
Program Gospodarki Odpadami
Wykonawca  będzie  gromadził  odpady  w  pojemnikach  do  tego  przeznaczonych  oraz  po  ich  napełnieniu  przekazywał  je
wyspecjalizowanym służbom.

1.5.2. Dokumentacja przekazana  Wykonawcy
Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy Dokumentację Projektową składającą się z:
- projektów budowlanych z niezbędnymi uzgodnieniami stanowiących podstawę Decyzji o pozwoleniu na budowę,
- projektów wykonawczych na zrealizowanie wszystkich elementów szczegółowo opisanych w Specyfikacjach Technicznych,
- opracowań uzupełniających niezbędnych do realizacji zakresu,
- wytycznych do planu BIOZ.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość obiektów, to takie materiały muszą być niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy.

Zmiany i odstępstwa od dokumentacji.
Wszelkie uzasadnione zmiany o odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

1.5.3. Dokumentacja  wymagana  od Wykonawcy
Dokumentacja, której wykonanie  będzie po stronie Wykonawcy musi być uzgodniona z odpowiednimi instytucjami oraz 
Inżynierem i Zamawiającym na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Dokumentacja  powykonawcza
Powykonawczą Dokumentację budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowią:
a). Opracowana przez Wykonawcę nowa dokumentacja o stopniu szczegółowości jak Projektu Wykonawczego 
uwzględniającą wszelkie zmiany zaistniałe podczas realizacji
b). Otrzymany od Zamawiającego Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robót w pozostałych branżach
c). Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
d).  Założone i wypełnione przez Wykonawcę  Książek obiektów budowlanych i wymaganych Prawem Budowlanym (art.  64
Ustawy Prawo Budowlane)
- oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
-  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem budowlanym i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  przepisami  i
obowiązującymi Polskimi Normami,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu,
-  właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego  obiektu  jest  uzależniona  od  ich
odpowiedniego zagospodarowania.
- pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do przeglądu powyższą  powykonawczą  Dokumentację Budowy przed rozpoczęciem Prób
Końcowych.
Po odbiorze robót Wykonawca dostarczy 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej określonej w punktach a) do c) w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej.

1.5.5. Projekt  oznakowania  obiektów
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu projekt oznakowania (okodowania) obiektów
uwzględniający wymogi określone w punkcie  niniejszej ST.

1.5.6. Pozwolenie na użytkowanie
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne
do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu(ów)  budowlanego(ych)  -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
budowlanego.

1.5.7. Zatwierdzanie  dokumentów Wykonawcy
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagają przed ich zastosowaniem przeglądu i zatwierdzenia ze strony Inżyniera zgodnie
warunkami Kontraktu, a także zatwierdzenia ze strony Zamawiającego.
O ile postanowienia szczegółowe nie mówią  inaczej, Dokumenty Wykonawcy należy opracować  i dostarczyć  Inżynierowi do
przeglądu i zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
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1.5.8. Dokumenty  budowy

1.5.8.1 Dziennik  budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania
się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

1.5.9.2. Książka  obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów.

1.5.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej  w programie  zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

1.5.8.4. Pozostałe  dokumenty
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią również następujące dokumenty:
- Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowę,
- Projekt Wykonawczy, Opracowania Uzupełniające, Dokumentacja Wykonawcy,
- Dokumenty zapewnienia jakości
- Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- Harmonogram robót
- Raporty o postępie prac
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
- Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów  z Rozruchów etapowych ,
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- Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów,
- Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa itp.),
- Protokoły Przekazania Robót,
- Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów:
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikaty zgodności
- certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną
- świadectwa jakości,
- świadectwa pochodzenia,
- atesty higieniczne
- inne dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych instalacji, aparatury itp.

1.5.8.5. Przechowywanie  dokumentów  budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.5.9. Bezpieczeństwo  budowy

1.5.9.1. Wymagania  ogólne
Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
b) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
c)   warunki  użytkowe zgodnie  z  przeznaczeniem obiektu,  a w szczególności w zakresie  oświetlenia,  zaopatrzenia  w wodę,
usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
d) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,  określonymi w odrębnych przepisach, ochronę  uzasadnionych
interesów osób trzecich.
e) ochronę dóbr kultury.
Do  obiektów  i  urządzeń  z  nimi  związanych  należy  zapewnić  dojście  i  dojazd  umożliwiający  dostęp  odpowiednio  do
przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Zagospodarowując Plac Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających
okresowo.
Wykonawca jest zobowiązany w ramach umownej ceny zadania do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności Inwestora i innych, a
wynikających z zakurzenia, zabrudzenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie zwracał szczególną uwagę na zapobieganie:
- zanieczyszczania powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru,
Ze względu  na specyfikę  obiektu należy wykazać  należytą  staranność  w usunięciu  ewentualnych  zagrożeń  wynikających  z
prowadzonych robót dla urządzeń i pracowników oczyszczalni ścieków.

1.5.10. Bezpieczeństwo  pożarowe
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, szatniach, stołówkach i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
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Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,
- możliwość ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:
a) przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,
- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,
- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczące dróg pożarowych,

b) wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:
- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
- klas odporności ogniowej elementów budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalności materiałów budowlanych,
- stopnia palności materiałów budowlanych,
- dymotwórczości materiałów budowlanych,
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

1.5.11. Bezpieczeństwo w zakresie  higieny  i zdrowia
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Obiekty realizować  z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia
użytkowników, w szczególności w wyniku:
- wydzielania się gazów toksycznych,
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
- przedostawania się gryzoni do wnętrza,
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,
- nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:
- Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.),
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz. U.93.96.438),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
Zwraca się szczególną uwagę Wykonawcy na właściwe:
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną
- Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze
- Dojścia na budowę i oświetlenie
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Przy  pracy  w  ograniczonych  przestrzeniach  wykonawca  musi  podjąć  konieczne  środki  ostrożności,  aby  zapewnić
bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.12. Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie
budowy i użytkowania nie prowadziły do:
- zniszczenia całości lub części budynku,
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,
- uszkodzenia części  budynków, połączeń  lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń  elementów
konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja  obiektów powinna spełniać  warunki  zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych  nośności oraz  stanów
granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się
za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu,
a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego  mienia.  Stany graniczne przydatności do użytkowania  uważa się  za
przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
-  lokalne  uszkodzenia,  w  tym  również  rysy,  które  mogą  ujemnie  wpływać  na  przydatność  użytkową,  trwałość  i  wygląd
konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,
- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji  i  jej przydatność  użytkową,  włączając w to
również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,
- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a
także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się  za spełnione, jeżeli  konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym
wykonania i odbioru robót oraz użytkowania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie  obiektu budowlanego  nie może powodować  zagrożeń  dla bezpieczeństwa
użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.

1.5.13. Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty i urządzenia z nimi związane muszą być wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka
wypadków  w  trakcie  użytkowania.  Dostęp  do  pomieszczeń  ruchu  elektrycznego  w  czasie  prowadzenia  robót  jak  i  po
częściowych odbiorach musi być ograniczony do osób z wymaganymi uprawnieniami. 

1.5.14.Plan  BIOZ
Wykonawca  opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa  i  Ochrony Zdrowia  zgodny z  wymaganiami  prawa budowlanego  oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.15. Ochrona  własności  publicznej i prywatnej
Na terenie objętym robotami Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń  w czasie trwania
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę  czasową  dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają
być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  Inżyniera  i  Zamawiającego  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  i  objęte  cenami  jednostkowymi  lub  stawkami  wprowadzonymi  przez
Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót.

1.5.16.Ochrona Środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  Robót wszelkie  przepisy dotyczące  ochrony środowiska
naturalnego, a w szczególności:
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1396 z późn. zm.),
- stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U z 2019 r.,poz. 701 z późn. zm.)., 
-  stosować  się  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  stycznia  2002 r  (Dz.  U.  2002.8.81)  w  sprawie  wartości
progowych poziomu hałasu

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
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- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.
Zabezpieczenie  przed  zanieczyszczeniem  wód  i  gruntu  paliwem,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,  chemikaliami
i toksycznymi substancjami
Przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

1.5.17. Ochrona i utrzymanie  Robót i  Placu  Budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  Robót  od  daty
rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectw Przejęcia.
Wykonawca będzie utrzymywać  Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki sposób, aby
budowle lub jej elementy były w stanie technicznie dobrym przez cały czas, do momentu przejęcia.
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został
pod  budowę,  za  wszystkie  szkody  powstałe  na  tym  terenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  przyjmowania
i wyjaśniania skarg i wniosków dotyczących działalności istniejących obiektów czynnych.
Wykonawca  opisze  udostępniony  teren  łącznie  z  dokumentacją  fotograficzną,  sposób  zabezpieczenia  wykopów,  istniejącej
zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Placem Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.18. Informacja na terenie  budowy

1.5.18.1. Tablica  informacyjna  budowy oraz ogłoszenie  z danymi  dotyczącymi  BIOZ

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.
U.  z  2018  r.,poz.  953  z  późn.  zm.)  zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy  poprzez  wystawienie  Tablicy
Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

1.5.18.2. Tablica informacyjna

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji  o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,  konieczne jest
poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską
(o  ile  budowa  jest  finansowana  z  tych  środków).  Dla  spełnienia  tego  wymagania  Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest
zobowiązany  wykonać,  ustawić  i  utrzymać  tablice  informacyjne  przez  okres  wykonywania  robót.  Tablicę  należy  ustawić
w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. 

1.5.19. Zgodność  robót z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami  Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz Opracowania Uzupełniające przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy,
a  wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak  jakby zawarte  były  w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem
Zamawiającego.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  warunkami  Kontraktu,  Specyfikacjami  Technicznymi
i Dokumentacją Projektową.
Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą  uważane za wartości  docelowe.  Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi za zgodą Inżyniera, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.20. Zgodność  z przepisami  prawa

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji
państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe
związane z Robotami podane zostały w punktach 10 poszczególnych ST
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń
użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych  pokryje  Wykonawca,  z wyjątkiem przypadków,  kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.21. Znaleziska  archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania Robót
i powiadomienia o tym Zamawiającego i Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Do momentu uzyskania od
Zamawiającego  pisemnego  zezwolenia,  pod  groźbą  sankcji  nie  wolno  Wykonawcy  wznowić  Robót  na  danym  obszarze.
Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  że może  zaistnieć  konieczność  prowadzenie  dalszych  prac  na  danym odcinku  pod
nadzorem odpowiednich służb.
Jeśli  w  trakcie  prowadzenia  robót  wyniknie  konieczność  sprawowania  nadzoru  archeologicznego  lub  wykonania  prac
związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.
Jeśli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie
będzie obciążał Wykonawcy robót.
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania.

2.0. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW

2.1. Wymagania ogólne
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej winny być  traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów.
Na  3  tygodnie  przed  planowanym  złożeniem  zamówienia  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  szczegółowe  informacje
dotyczące  źródła  pochodzenia  materiałów,  urządzeń  koniecznych  dla  realizacji  Robót.  Wykonawca  nie  złoży  zamówień
w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości.
Uzyskanie zezwolenia Inżyniera na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego
źródła mają taką akceptację.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:
-  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  (w tym  w szczególności  Prawem  Budowlanym
i Ustawą  z  dnia  16.04.2004 o  wyrobach  budowlanych)  i  posiadać  wymagane  prawem  deklaracje  lub  certyfikaty  zgodności
i oznakowanie,
- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH,
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera,
- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Zgodnie z Ustawą  z dn. 16.04.2004 r.,  Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r.,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 8, poz. 71), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779), wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną
bądź krajową specyfikacją techniczną  państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-  umieszczony  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy
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2.2. Inspekcja wytwórni  materiałów
Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod
produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą  być  pobierane  w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy oraz  producenta  materiałów w czasie  przeprowadzania
inspekcji.
Inżynier  będzie miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych  części  wytwórni,  gdzie odbywa się  produkcja  materiałów
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiały nie odpowiadające  wymaganiom
W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie spełniać wymaganych norm lub
nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo żądać wymiany całej partii materiałów.
Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny koszt z Placu Budowy wszystkie te
materiały lub urządzenia (nawet te które zostały wbudowane), które zdaniem Inżyniera nie są zgodne Kontraktem. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z Kontraktem. Wykonawca nie może
z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego.
Każdy rodzaj  Robót,  w którym znajdują  się  nie  zbadane i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje  na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Materiały szkodliwe  dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

2.5. Przechowywanie  i składowanie  materiałów
Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z harmonogramem budowy.
Urządzenia  i  materiały  należy  przechowywać  zgodnie  z  instrukcjami  producentów.  Wszelkie  koszty  związane
z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie
należą  się  żadne  dodatkowe  płatności.  Na  plac  budowy nie  wolno  zwozić  żadnych  materiałów dopóki  nie  będą  spełnione
następujące warunki:
-Inżynier otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na Placu Budowy, 
- Teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera i Zamawiającego.

Uwaga: 
Zabrania  się  składowania  materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia  lub zabezpieczonych prowizorycznie  (pod folią,
w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie urządzenia muszą być składowane w obiektach przeznaczonych do ich składowania.
Inżynier i Zamawiający będą mieli prawo w każdej chwili do skontrolowania w jaki sposób Wykonawca przechowuje urządzenia
dostarczone przez Producentów. 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń.
Inwestor może żądać zmiany miejsca lub sposobu składowania jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia
parametrów technicznych materiałów lub urządzeń.

2.6. Zamienniki
Wszystkie materiały i urządzenia które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe o ile nie zostało to ustalone inaczej
przez Zamawiającego.
Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę  Producenta jest to przywołanie wyłącznie do celów
określenia  standardowej  jakości  materiałów/urządzeń,  które  mają  być  użyte  do  realizacji  Projektu.  Ekwiwalentne materiały
i urządzenia  mogą  być  użyte  pod warunkiem,  iż  spełniają  one wymagania  zawarte  w Kontrakcie  i  są  w zgodzie  z  zasadą
pochodzenia zawartą w dokumentacji przetargowej i muszą być zatwierdzone przez Inżyniera.
Wyroby producentów muszą  być  odpowiednikami  wyspecyfikowanych  w ten  sposób produktów.  Fakt,  iż  jeden lub więcej
Wykonawców  jest  wymieniony  w  Liście  Zaakceptowanych  Podwykonawców,  Dostawców  i  Producentów  nie  zwalnia
Wykonawcy  z obowiązku  dostarczania  materiałów zgodnych  z  wymaganiami  technicznymi.  Fakt,  iż  dany Wykonawca  jest
wymieniony lub zaakceptowany dla jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iż pozycja taka nie musi spełniać wymagań dotyczących
parametrów  technicznych,  konstrukcji  bądź  innych  wymagań  określonych  dla  danej  pozycji.  We  wszystkich  przypadkach
wymaganie techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.
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Do wykonania  Robót  mogą  być  użyte  jedynie  oryginalne  wyspecyfikowane  produkty  i/lub  zaakceptowane  przez  Inżyniera
i Zamawiającego na wniosek Wykonawcy jako zamienniki. W przypadku kiedy żądanie akceptacji zamiennika jest spełnione ,
uważa się,  iż  akceptacja taka jest wydana pod warunkiem ścisłej  zgodności z wymaganiami  kontraktu i pod warunkami co
następuje:
Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą muszą na podstawie jednoznacznej
opinii  Inżyniera  być  równorzędne  z  wyspecyfikowanymi  materiałami  bądź  pozycjami.  Muszą  one  być  ogólnie  dostępne
w odpowiedniej  ilości  i  jakości,  tak,  aby  nie  powodować  opóźnienia  Robót,  inspekcji  bądź  testów;  muszą  być  dostępne
w podobnej ilości kolorów, faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał lub pozycja wyspecyfikowana;
muszą  mieć  podobną  jak  pozycja  wyspecyfikowana  wytrzymałość,  odporność,  sprawność,  dostępność,  kompatybilność
z istniejącymi systemami,  łatwość  obsługi i konserwacji i  nie mogą  pociągać  za sobą  dodatkowych Robót i opłat w każdym
innym zakresie Robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców.    
Wnioski o zastosowanie zamienników muszą zawierać wszelkie informacje których potrzebuje Inżynier w celu wydania opinii,
wraz z marką  bądź nazwą  handlową  producenta, numerem modelu, opisem bądź  specyfikacją  pozycji,  danymi technicznymi,
protokołami testów, projektem, obliczeniami, próbkami, historią działania i innymi danymi według potrzeb.  
Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika muszą posiadać szczegółową listę wszystkich innych pozycji na które będzie miało
wpływ  zastosowanie  zamiennika.  Jeśli  lista  taka  nie  jest  przedłożona,  Inżynier  ma  prawo  cofnąć  wszelkie  akceptacje
zamienników i  substytutów i  polecić  usunięcie  takich  Robót  i  zastąpienie  ich  robotami  zgodnymi  z  kontraktem,  na  koszt
Wykonawcy lub też oszacować i nałożyć na Wykonawcę do zapłaty wszelkie dodatkowe koszty będące skutkiem zastosowania
zamiennika.
Wszelkie  produkowane zamienniki,  zarówno materiałów jak i  urządzeń  należy stosować,  instalować,  podłączać,  montować,
używać,  czyścić  i  konserwować  zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi  w drukowanych instrukcjach obsługi, o ile nie
zostało ustalone inaczej. 
W  żadnym  przypadku  Wykonawca  nie  będzie  żądał  przedłużenia  terminu  wykonania  kontraktu  ani  też  nie  będzie  żądał
odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inżynier na rozważenie propozycji zamiennika lub też z powodu
braku  zgody  Inżyniera  na  zastosowanie  proponowanego  zamiennika.  Wszelkie  opóźnienia  wynikające  z  rozważań  nad
zamiennikami są wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy żądającego akceptacji zamiennika i Wykonawca jest zobowiązany
w ten sposób pokierować swoimi robotami aby nadrobić stracony czas. 

Zaakceptowanie  propozycji  zamiennika  w  żaden  sposób  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  żadnych  zapisów  Dokumentów
Kontraktowych.

2.7. Kwalifikacje  właściwości  materiałów  i urządzeń
Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą  zostać zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier
może polecić  przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on
polecić  przeprowadzenie  dalszych  testów o ile  uzna to za  właściwe  już  po ich  dostawie.  Wykonawca jest  zobowiązany do
dostarczenia  materiałów,  urządzeń  do jakichkolwiek  części  Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia  inspekcji
Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek
Wykonawca upewni  się,  że są  one faktycznie  reprezentatywne pod względem jakości  dla materiału,  z którego takie  próbki
zostają  pobrane,  a  wszelkie  materiały  i  inne  rzeczy  wykorzystane  podczas  prac  będą  równe  pod  względem  jakości
zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa,  atesty,  aprobaty,  świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić  Inżynierowi nie
później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń  dokumentów związanych  z materiałami,  a istniejących w
innych językach.
Chociaż  projekt  ten oparty  jest  o  polskie  wytyczne projektowania,  akceptację  otrzymają  również  urządzenia  skonstruowane
według innych standardów międzynarodowych  i  spełniające kryteria  konstrukcyjne oraz  wymagania  eksploatacyjne  zawarte
w niniejszym  dokumencie.  Dostawca  i  Wykonawca  są  zobowiązani  do  dostarczenia  dowodów potwierdzających  powyższą
zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych
gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.8 Materiały  rozbiórkowe
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń.
Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, oraz zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-
chemicznych  materiałów odpadowych,  które powstaną  w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.  Uważa się,  że wszystkie
koszty z tym związane Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one dodatkowej zapłacie.

Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części Robót stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca powinien
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do ich zachowania.
Wykonawca  zobowiązany  jest  wysegregować  z  materiałów  rozbiórkowych  złom  metalowy  oraz  demontowane  maszyny,
urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego i pozostawić do
dyspozycji Zamawiającego. 
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Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do których zastrzega sobie on prawo
własności,  wszystkie koszty poniesione na ich transport w odległości  do 10 km i składowanie w miejscu wskazanym przez
Inżyniera lub Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę.
Materiały demontowane nie podlegające segregacji  należy składować  w taki sposób, aby nie utrudniać  bieżącej  eksploatacji
instalacji i urządzeń oczyszczalni.

2.9. Obsługa serwisowa dostarczony ch maszyn i urządzeń
Wymaga  się,  aby  serwis  wszelkich  instalowanych  maszyn  i  urządzeń,  w  przypadku  wystąpienia  awarii,  przybył  na  teren
inwestycji w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu:
- ustalenia przyczyny awarii,
- podania sposobu jej usunięcia,
- ustalenia terminu usunięcia awarii,
- podania kosztów naprawy.

3.0.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.    

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do Robót powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość  użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego użyciem i uzyska jego
akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

3.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.  Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz  co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków i  w sposób  ciągły będzie  o  każdym takim przewozie  powiadamiał
Inspektora nadzoru.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca  zobowiązany jest  do uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu i  zabezpieczenia  robót  z  właścicielem drogi  oraz
policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastępczego wg
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze
zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do
istniejących do czynnych obiektów w okresie prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki
techniczne i  organizacyjne  na  realizację  tego  zabezpieczenia.  Wszystkie  formalności  związane  z  zajęciem pasa  drogowego
i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do Robót
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera.
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4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT.

4.1.Ogólne  warunki  wykonania robót.

4.1.1. Wymagania dotyczące  ciągłości  pracy  Oczyszczalni  Ścieków.
Nadrzędnym  wymogiem  Zamawiającego  w  stosunku  do  Wykonawcy  będzie  takie  prowadzenie  prac  budowlanych
i rozruchowych, aby Oczyszczalnia Ścieków zachowała ciągłość pracy.
W ściśle określonych przypadkach wynikających z włączeń do istniejących instalacji Zamawiający może dopuścić do obniżenia
wydajności  Ó.Ś.  lub  kilkugodzinnych  przerw.  Zawsze  musi  się  to  odbywać  w  terminach  uzgodnionych  z  Zamawiającym,
a wniosek Wykonawca musi złożyć z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed potencjalnym zaistnieniem takiej sytuacji.

4.1.2. Etapowanie  realizacji
Zamawiający  przewiduje  etapową  realizację  rozbudowy  oczyszczalni.   Podział  na  etapy  wynikające  z  realizacji  obiektów,
urządzeń i sieci zawarto w opracowaniu projektowym. Opracowaniem tym objęto wszystkie branże związane z uruchamianiem
i przekazywaniem obiektów technologicznych do eksploatacji.
Wykonawca powinien zasadniczo zastosować się do podanej kolejności realizacji, co nie wyklucza wprowadzenia modyfikacji
związanej z realizacją obiektów nie ujętych w tym opracowaniu.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji inwestycji obejmujący cały zakres Kontraktu.

4.1.3. Istniejące  instalacje
Wykonawca  zaznajomi  się  z  umiejscowieniem  wszystkich  istniejących  instalacji  i  sieci  uzbrojenia  przed  rozpoczęciem
jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących spowodować ich uszkodzenia.
Każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych,  Wykonawca  wykona  przekopy  kontrole  w  celu
zidentyfikowania  podziemnej  instalacji,  której  uszkodzenie  może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa   i  ciągłość  pracy
oczyszczalni.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  uszkodzenia  elementów infrastruktury i  uzbrojenia  jakiegokolwiek  rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie
powstałe  uszkodzenia  na  własny koszt,  a  także,  jeśli  to  konieczne dla,  przeprowadzi  inne prace  nakazane przez Inżyniera,
a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących instalacjach.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  uzyskać  wszelkie  konieczne  zgody  i  zezwolenia  Zamawiającego,  władz  lokalnych,
przedsiębiorstw  i  właścicieli,  wymagane  do  niezbędnego  zdemontowania  istniejących  instalacji,  zamontowania  instalacji
tymczasowych,  usunięcia  instalacji  tymczasowych  i  ponownego  zamontowania  istniejących  instalacji,  każdorazowo  na
podstawie  uzgodnień  poczynionych  z  Inżynierem.  Wszystkie  powyższe  koszty  uważa  się  za  wliczone  i  objęte  cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów (wraz z magistralami ciśnieniowymi,
jeśli  to  konieczne).  Połączenia  pomiędzy  istniejącymi  rurociągami  a  rurociągami  nowymi  nie  będzie  wykonane  dopóki  na
nowych  rurociągach  nie  zostaną  przeprowadzone  wszelkie  konieczne  badania  i  próby  i  nie  wykażą  one  zgodności
z wymaganiami Kontraktu w każdym aspekcie.  
Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie włączeń w istniejące rurociągi na co najmniej
21 dni przed wykonaniem takich włączeń. Ze względu na konieczność technologiczną, Inwestor może żądać zmiany terminu
dokonania włączenia.
Wykonawca  powinien  rozplanować  swoje  roboty  w  taki  sposób  aby  zminimalizować  wpływ  Robót  na  istniejące  sieci.
W związku z tym może się okazać iż konieczne jest aby Wykonawca pracował również poza normalnymi godzinami pracy także
w soboty,  niedziele  i  święta,  po  uprzednio  uzyskanej  zgodzie  od  Inżyniera,  jednakże  za  pracę  tę  Wykonawca  nie  będzie
upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego.
Jeżeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę nastąpi jakiekolwiek zachwianie, zaprzestanie produkcji, zainfekowanie
sieci itp., Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy ich w całości. Odstępstwem od tej zasady może być pisemne uzgodnienie
między  Wykonawcą  a  Zamawiającym  i  zaakceptowanie  przez  Zamawiającego  możliwości  wystąpienia  zaburzeń  w  pracy
oczyszczalni. Zamawiający nie musi wyrazić zgody na przeprowadzenie takich uzgodnień. Uznaje się że ryzyko takich zdarzeń
Wykonawca wliczył w cenę i nie polegają one dodatkowej zapłacie ze strony Zamawiającego.

4.2. Montaż  i testy urządzeń,  uruchomienia  i szkolenia

4.2.1. Montaż  i testy urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. Tyczenie powinno być wykonane
przez wykwalifikowanych geodetów. 
Wraz  z  rysunkami  fabrycznymi  należy  dostarczyć  instrukcje  instalacji  od  producenta  wraz  z  określeniem dopuszczalnych
tolerancji. 
Wszelkie urządzenia do prób i testów muszą  być  dostarczone przez Wykonawcę  i  zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami (co obejmuje również rysunki producenta) i zgodnie z określonymi tolerancjami. 
Metodologia  przeprowadzania  prób  i  procedura  która  będzie  używana  do  przeprowadzania  testów  musi  być  przedłożona
Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prób.

20



Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zadania: „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Iłów - dz. ewid. nr: 

42/2, obręb: 0020 – Iłów Wieś, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”

ST-00 Wymagania ogólne

4.2.2. Usługi  specjalistów – pracowników  producentów
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania
Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego płaci Wykonawca.

4.2.3. Szkolenia
W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie zarządzania, obsługi i konserwacji urządzeń. Celem
szkolenia jest zapewnienie iż pracownicy  nabędą właściwą  wiedzę  w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji
wszystkich  urządzeń,  instalacji  i  robót  będących  częścią  projektu  tak,  aby zapewnić  ich właściwe  i  stabilne  działanie  oraz
odpowiednią konserwację elementów wchodzących w skład projektu wykonywanego w ramach Kontraktu. 
Szkolenie ma się odbyć podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie poprzedzającej odbiory wstępne
obiektu w czasie godzin pracy Zamawiającego i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego .
Najogólniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawcę na Placu Budowy dla każdego typu prac powinno zawierać: 
Właściwe działanie i zrozumienie działania całości systemu a w szczególności układu sterowania i zastosowanej technologii.
- Działanie poszczególnych układów, urządzeń i maszyn.
- Kontrolę jakości.
- Konserwację urządzeń.
- Wymagane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa.

Całość  szkolenia  i  udzielanie  instrukcji  ma  odbywać  się  w  języku  polskim.  Najogólniej  szkolenie  powinno  się  składać
z zapoznania z  aspektami  prowadzenia  ruchu na obiekcie  w świetle  całości  układu,  a  następnie  omówienia poszczególnych
elementów wyposażenia.  Szkolenie powinno opierać  się  na rzeczywistym obiekcie i wdrażaniu sposobu prowadzenia ruchu
i konserwacji przedstawionego w instrukcjach obsługi dostarczonych przez Wykonawcę. 
Szkolenie powinno również uwzględniać szczególne potrzeby osób szkolonych, jako że treść szkolenia  musi być dostosowana
do  wymagań  personelu  w  zależności  od  funkcji  wykonywanych  przez  dane  osoby  na  obiekcie,  gdyż  osoby  takie  muszą
szczególnie zapoznać się z właściwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu.
Szkolenia  muszą  być  zakończone  z  wynikiem  pozytywnym  i  przy  dokonaniu  wszelkich  koniecznych  prezentacji  przed
przekazaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek personelowi  w celu
pełnego zrozumienia funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone podpisami szkolonych
osób oraz kierownictwa Użytkownika.
Wykonawca  dostarczy  wszystkie  materiały  szkoleniowe  i  pomoce  audiowizualne  wraz  z  wszelkimi  broszurami,  opisami
technicznymi,  adnotacjami,  wykresami,  filmami  i  innymi  pomocami  naukowymi  które  mogą  okazać  się  konieczne  do
wyszkolenia personelu w taki sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły później samodzielnie powtarzać przerobiony
materiał bądź też szkolić następnych pracowników. 
Wykaz   programu  szkolenia,  materiałów szkoleniowych  i  próbki  pomocy  naukowych  należy  dostarczyć  wraz  z  wykazem
wymaganego  wykształcenia,  uprawnień  i  doświadczenia  zawodowego  instruktorów  przewidzianych  do  przeprowadzenia
szkolenia jako wymaganej części całości wykazu.

4.2.4. Uszkodzenia  podczas testów i okresu szkolenia
Podczas  przeprowadzania  prób,  testów  oraz  szkolenia  za  wszystkie  urządzenia  i  instalacje  odpowiada  Wykonawca.   Za
ewentualne uszkodzenia urządzeń i materiałów, narzędzi i oprzyrządowania odpowiada Wykonawca. W przypadku stwierdzenia
wystąpienia uszkodzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na eksploatację urządzeń i instalacji w przyszłości lub pogorszenie ich
parametrów technicznych, Inwestor ma prawo żądać wymiany urządzenia i instalacji na nową.

4.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z uwzględnieniem, w szczególności, poniższych
wymagań.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych poniżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie
z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U.2019.725) - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.2.6. Geodezyjne  wyznaczanie  obiektów  w terenie
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych liczbowych potrzebnych
do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te
powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów
budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają geodezyjne elementy
określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności:
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
- stałe punkty wysokościowe - repery. 
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4.2.7. Czynności  geodezyjne  w toku  budowy
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego,
- pomiary pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów.
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu,
których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności  geodezyjnych wykonawca  prac geodezyjnych  potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 

4.2.8. Czynności  geodezyjne  po zakończeniu  budowy
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

4.2.9. Geodezyjna  dokumentacja  powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzący w skład Powykonawczej Dokumentacji Budowy powinien zawierać  dokumentację  geodezyjną
sporządzoną  na  poszczególnych  etapach  budowy,  a  w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  położenia  poszczególnych
elementów obiektu budowlanego, rurociągów,  kanałów podziemnych  oraz tras sieci  elektroenergetycznych,  oświetleniowych
i teletechnicznych.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi
przepisami,
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.2.10. Wymagania  dotyczące  zaplecza  dla Użytkownika
Wykonawca  jest  obowiązany  do  przygotowania  tymczasowych  obiektów  socjalno-technicznych  i  magazynowych  na  czas
modernizacji obiektów, obecnie zajmowanych przez pracowników Użytkownika.
Kolejność realizacji oraz termin wykonania poszczególnych zaplecz musi wynikać  z harmonogramu realizacji, opracowanego
przez Wykonawcę.  Ich realizacja  musi  umożliwiać  służbom eksploatacyjnym Użytkownika pełnienie codziennych czynności
związanych z zachowaniem ciągłości O.Ś.
Na  tymczasowe  zaplecza  magazynowo  -  sprzętowe  należy  wykorzystać  w  maksymalnym  stopniu  istniejące  obiekty
nietechnologiczne, które nie będą  przedmiotem modernizacji,  jak również  nie będą  wymagały znaczących zmian w zakresie
rozwiązań architektoniczno - budowlanych i dostawy mediów.
Natomiast na zaplecza socjalno - sanitarne należy przewidzieć modułowe systemy kontenerowe.

4.2.11. Zakres obowiązków  przy organizacji  zaplecza  tymczasowego.
a) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania szczegółowego harmonogramu modernizacji i likwidacji poszczególnych
obiektów, z którego będą wynikały konkretne terminy organizacji zaplecz tymczasowych. Harmonogram musi być uzgodniony z
Zamawiającym
b)  Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  podłączenie mediów do zespołu modułowych  systemów kontenerowych  z miejsc
wskazanych  przez  Zamawiającego  oraz  poszczególnych  modułach.  Wykonawca  dokona  przełączenia  urządzeń
teleinformatycznych z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  
c) Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia wskazanego przez Zamawiającego, potrzebnego wyposażenia socjalno -
sanitarnego do odpowiednich, tymczasowych pomieszczeń zastępczych. 
d)  Wykonawca będzie ponosił  odpowiedzialność  za ewentualne uszkodzenie sprzętu, który będzie przedmiotem demontażu,
przemieszczania i montażu.

4.2.12. Wymagania  dotyczące  rozruchu
Przed  przystąpieniem  do  rozruchu  Wykonawca  określi  szczegółowo,  zgodnie  z  wymaganą  dokumentacją,  zakres  prac
rozruchowych,  uwzględniający  rytmiczną  pracę  oczyszczalni.  Niezależnie  od  oczekiwanych,  podstawowych  parametrów,
wymaganych  dla  danego  etapu  rozruchu,  Zamawiający  może  rozszerzyć  ich  zakres  oraz  czynności,  wynikające  z  w/w.
wytycznych  technologicznych,  celem  optymalizacji  dodatkowych  parametrów,  mających  wpływ  na  efektywność  kolejnych
procesów technologicznych, których rozruch nastąpi w terminie późniejszym.
Rozruch instalacji należy prowadzić w obecności przedstawicieli firm dostarczających w/w. urządzenia.
Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń  zrealizowanych  w poszczególnych etapach, należy
ukończyć wszystkie przewidziane i możliwe do realizacji prace na danych obiektach dotyczące wszystkich branż. Odstępstwo od
tej zasady jest dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Komisja Rozruchowa sprawdzi poprawność
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funkcjonowania wszystkich  elementów w/w.  obiektów i  urządzeń,  przede wszystkim instalacji  technologicznych  w zakresie
poprawności układu od strony hydraulicznej, a także systemów: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania procesami
technologicznymi i ich wizualizacji,  układów sprężonego powietrza. Konieczne jest również  wyprzedzające przeprowadzenie
dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi wynikami analiz bakteriologicznych.

4.2.13. Etapowanie  realizacji  inwestycji
Kolejność  realizacji  poszczególnych  etapów  jest  uwarunkowana  wymaganiami,  dotyczącymi  prowadzania  poszczególnych
procesów,  zgodnie  z  logiką  i  przy  zachowaniu  ciągłości  pracy  oczyszczalni  oraz  odpowiedniej  jakości  ścieków,  zgodnej
z wymogami stosownych norm.

4.2.14. Rozruch technologiczny całościowy  O.Ś.
Komisja rozruchowa przeprowadzi  serie badań  jakości  ścieków w zakresie  monitoringu przeglądowego zgodnie z instrukcją
rozruchu. Jakość wody w pobranych próbkach musi być  zgodna z wymogami norm w sprawie jakości wody nadającej się do
zrzutu.

4.2.15. Oznakowanie i wyposażenie  obiektów  oraz urządzeń

4.2.15.1 Oznakowanie  obiektów
System oznakowania (okodowania) obiektów architektonicznych i technologicznych winien być spójny z systemem przyjętym
dla oznakowania obiektów we wszystkich jednostkach i zakładach Użytkownika .
Do  wykonania  wszystkich  elementów  informacyjnych  należy  użyć  materiałów  odpornych  na  warunki  atmosferyczne
i środowiskowe  panujące  na  terenie,  gwarantujących  trwałość  i  wysokie  walory  estetyczne.  Wytyczne  te  są  wymaganiami
ogólnymi, do których winien zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegółowe i przed przystąpieniem
do realizacji  oznakowania i okodowania obiektów, uzyska akceptację  tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego
i zatwierdzenie przez Inżyniera.

4.2.15.2. Oznakowanie  urządzeń,  materiałów  itp.
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe
dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta 
Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z lokalizacja przedmiotu (numerem
budowy) na Placu Budowy. Numery te muszą znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych
urządzeń na rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji.
Rury znajdujące się na widoku dla różnych rodzajów ścieków muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą strzałki z
tworzywa,  w  kolorze  uzgodnionym  z  Zamawiającym.  Strzałki  mają  być  przymocowane  w  sposób  trwały.  Każdy  zawór
znajdujący  się  na  widoku  musi  mieć  przypisany  numer  identyfikacyjny,  umieszczony  na  każdym  zaworze  na  tabliczce
znamionowej ze stali  nierdzewnej.  Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną  lokalizacją  wszystkich zaworów w systemie
rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.
Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia zaworu i sposób ich otwierania
(otwarty, zamknięty, inne). 
Wszystkie  opisy mają  być  wykonane  na  tabliczkach  z  metalu  odpornego na korozję  i  muszą  mieć  wygrawerowany tekst  i
symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma
do oznaczania są nie do przyjęcia i nie są akceptowane przez Zamawiającego.
Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji Eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą instrukcją.

4.2.15.3. Oznakowanie  BHP i ppoż.
W budynkach i na terenie  należy umieścić tabliczki określające miejsca przechowywania sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne
itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego.

4.2.15.4 Wyposażenie w sprzęt  BHP  i ppoż.
Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposażenia  w sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi przepisami i wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego.
Sprzęt ten podlega przekazaniu Zamawiającemu w stanie pełnej sprawności i używalności technicznej.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę zakupu ww. wyposażenia do weryfikacji.
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zainstalowania  wyposażenia,  wymienionego  w  miejscach  wskazanych  przez
Zamawiającego.
Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed przystąpieniem do Prób Końcowych

5.0. KONTROLA  JAKOŚCI
Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdroży system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do
wymagań  Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie, i składać  się będzie co najmniej z
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Planu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  -  oraz  z  Planu  Kontroli  Jakości  (PKJ).  Inżynier  będzie  uprawniony  do  audytu  systemu
w każdym jego aspekcie.
Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów,  stwierdzających  stosowanie  się  do  nich,  będą
przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed  rozpoczęciem  każdego  etapu  realizacji.  Gdy  jakiś  dokument  natury
technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia
tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

5.1. Program zapewnienia  jakości
Program Zapewnienia Jakości  będzie zawierać  strukturę  organizacyjną  Wykonawcy na czas  wykonywania projektu, schemat
zarządzania i organizację  zapewnienia jakości.  Osoba odpowiedzialna za System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być
wykwalifikowana i uprawniona do podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości i w sposób jasny
mają  być  określone  jej  uprawnienia  oraz  odniesienia  do  ogólnej  organizacji  zapewnienia  jakości  i  odpowiedzialnego
kierownictwa.  Osoby  odpowiedzialne  za  kontrolę  jakości  i  przeprowadzanie  prób  powinny  być  niezależne  od  osób
przeprowadzających lub nadzorujących Roboty.

5.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie  badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm. W przypadku,  gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować  można wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez
Inżyniera lub Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera o rodzaju miejscu  i  terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

5.3.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  jak najszybciej.  Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.3.4. Badania  potwierdzone  przez  Inżyniera
Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia, Inżynier  uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania
materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i  Robót  z Kontraktem.  W takim przypadku  całkowite  koszty powtórnych  lub dodatkowych  badań  i  pobierania
próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.0. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót
Obmiar określi rzeczywisty zakres Robót, wykonanych zgodnie z Dokumentacją  Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi,
w jednostkach określonych w zakresie przewidzianych Odbiorów Robót. 
Obmiar będzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu.
Wyniki obmiaru będą zapisane w Książce Obmiarów.
Wszelkie błędy i niedopatrzenia w ilościach określonych w Odbiorach Robót lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalniają
Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich Robót. Wszelkie błędy będą skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami
Inżyniera.
Obmiar  przeprowadzonych  robót  będzie  wykonywany  z  częstotliwością,  wynikającą  z  terminami  płatności  Wykonawcy
określonych w Kontrakcie lub ustalonych pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem.
Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej skali, pokazujących jednoznaczne wyniki
pomiarów.
Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje:
- podstawę pomiarów i opis robót,
- odebraną ilość robót (z szacunków ofertowych),
- datę pomiaru,
- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia pomocniczych rysunków,
- obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów: długość x szerokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru 
- dane osoby wykonującej pomiary.
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6.2. Zasady określania  ilości  robót i materiałów
Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  i  zainstalowanego  sprzętu  w  jednostkach  ustalonych
w Przedmiarze.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli
Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona
przez średni przekrój.
Przy robotach ziemnych  - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  m3 nasypu oznacza grunt mierzony po
zagęszczeniu.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

6.3. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy
Przed ich użyciem urządzenia pomiarowe i narzędzia do obmiarów Robót mają być przedstawione Inżynierowi do akceptacji.
Urządzenia pomiarowe i narzędzia będą dostarczone przez Wykonawcę.  Mają być one dostarczone wraz z ważnymi atestami
(jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących).
Wykonawca  będzie  utrzymywał  urządzenia  i  narzędzia  pomiarowe  w  dobrym  stanie  technicznym  podczas  całego  okresu
wykonywania Robót.

6.4. Czas przeprowadzenia  obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami,  umieszczonymi  na karcie
Księgi Obmiaru.  W razie braku miejsca,  szkice  mogą  być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi  Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

7.0. ODBIÓR ROBÓT
W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  Technicznych,  Roboty  będą  przedmiotem  następujących  stopni
odbioru, wykonywanych przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy.

7.1. Odbiór  robót zanikających
Odbiór Robót zanikających  i ulegających zakryciu  polega na końcowej  ocenie ilości  i  jakości  wykonywanych  Robót,  które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Przed rozpoczęciem odbioru robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i usterki.
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.  Odbioru dokonuje Inżynier.  O gotowość  danej  części  Robót do odbioru Wykonawca powiadamia
Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich
jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności
z projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,
- przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w
odbiorze.
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne
dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót:
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
- technologię wykonania robót,
- parametry techniczne wykonanych robót.
Do  protokołu  należy  załączyć  wyżej  wymienione  dokumenty  dostarczane  przez  Wykonawcę  oraz  raporty  z  prób
przeprowadzanych przez Inżyniera. 
Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
Przeprowadzenie  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności
wynikających z Kontraktu.

7.2. Odbiór częściowy
Przed rozpoczęciem odbioru częściowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte  wady i usterki.
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, których
Płatność  ma dotyczyć.  Odbiór zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami  opisanymi  w p 7.1 niniejszej  ST, dotyczącymi
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
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Roboty zostaną  uznane przez  Inżyniera  za  podstawę  do wystąpienia  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności  wyłącznie,  kiedy
przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.
Protokół  odbioru  robót  Wykonawca  dołączy  do  wystąpienia  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności.  Jeżeli  w  zakres  robót
stanowiących  podstawę  wystąpienia  wchodzą  roboty  poddane  odbiorom,  uprzednio  Wykonawca  załączy  do  wystąpienia
protokóły z tych odbiorów.
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, wynikającej z Kontraktu.

7.3. Odbiór końcowy
Przed rozpoczęciem odbioru końcowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte  wady i usterki.
Odbiór końcowy zawiera końcową ocenę bieżącego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Ostateczne  zakończenie  robót  i  gotowość  do  odbioru  końcowego  ma  być  zgłaszana  przez  Wykonawcę,  poprzez  wpis  do
Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie Inżyniera o tym fakcie.
Inżynier potwierdza gotowość do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy. 
O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej Inżynier informuje na piśmie w przeciągu
7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż do okresu
określonego w Kontrakcie.
Komisja odbioru robót będzie oceniać ich jakość w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki badań i prób, oględziny i zgodność
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Podczas  odbioru  końcowego,  komisja  zapozna  się  z  wykonaniem  robót,  a  szczególnie  w  zakresie  robót  dodatkowych  i
naprawczych. 
W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, komisja zaprzestanie swoich czynności i
określi nową datę odbioru końcowego.
W przypadku gdy komisja stwierdzi,  że jakość  wykonanych  robót  w różnych  dziedzinach nieznacznie różni się  od zakresu
określonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych biorąc pod uwagę tolerancje, i nie ma to znaczącego
wpływu na cechy dot.  działania urządzeń  oraz bezpieczeństwo ludzi,  zwierząt  i  własności,  komisja ustali  wartość  potrąceń,
szacując zmniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań zatwierdzonych w kontrakcie.

7.4. Próby końcowe i rozruch
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów, dostarczonych
przez Wykonawcę:
- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegółowej instrukcji (programu) rozruchu (zgodnych z ST 00),
- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00),
- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00),
- Protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów z Rozruchów etapowych,
- Protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,
Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, takich jak:
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikat zgodności,
- certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną
- świadectwa jakości,
- świadectwa pochodzenia,
- atesty higieniczne
- inne
Dokumentacji  techniczno  -  ruchowych  i  instrukcji  obsługi  dostarczonych  Urządzeń,  gotowych  instalacji,  aparatury  oraz
zamontowanych czujników. 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób
Końcowych.
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować  będzie Komisja Rozruchowa, powołana przez Wykonawcę,  zgodnie ze schematem
organizacyjnym rozruchu i harmonogramem.
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół końcowy, według wzoru uzgodnionego z Inżynierem,
Zamawiającym i Użytkownikiem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.
Wyniki pozwolą na dokumentowanie zgodności zadanych założeń z Kontraktem. 
Każdorazowo  pomiary  parametrów pracy  urządzeń  i  instalacji  dokonywane  w trakcie  Prób  w poszczególnych  Rozruchach
etapowych, porównywane będą  z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów, określonymi w instrukcjach obsługi i DTR.
Parametry jakości wody na wyjściu z oczyszczalni muszą być zgodne z :
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do zrzutu,
-  Rozporządzeniem Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  28  czerwca  2019 r.  w sprawie  substancji
szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego,  których  wprowadzanie  w ściekach  przemysłowych  do  urządzeń
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U.2019.1220),
-  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  z  dnia  12  lipca  2019  r.  w  sprawie  substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.2019.1311),
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U.2016.1757),
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie dopuszczalnych ilości
substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U.2019.1300),
- Pozwolenie wodnoprawne nr RŚB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza ścieki do rzeki Jeżówka. 

7.5. Warunki  rozpoczęcia  prób końcowych
Przed rozpoczęciem prób końcowych należy usunąć wszystkie  wcześniej wykryte wady i usterki. Próby końcowe obejmują:
-  Sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  wykonania  Robót  poddanych  próbom  poprzez  weryfikację  ich  zgodności
z Dokumentacją Projektową.
- Zakończenie prób montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi maszyn i urządzeń DTR oraz warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru robót  budowlano -  montażowych,  a w szczególności dotrzymanie  założonych  warunków
technicznych pracy:
- napędów mechanicznych (współpraca zazębień przekładni zębatych, praca sprzęgieł, hamulców, łożysk itp.),
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji,
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp.
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych.
- zakończenia prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:
- sprawdzenia z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania obwodów sterowania,
- wyregulowania aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenia poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,
- wykonania pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania,
- wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonania pomiarów oporności izolacji,
- w razie konieczności suszenie maszyn elektrycznych.
- Sprawdzenia i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczególności:
- sprawdzenia i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,
- cechowania i regulowania instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie, umożliwiającym mierzenie wielkości 
przewidzianych projektem.
- Zabezpieczenia uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne:
- energię elektryczną,
- wodę technologiczną,
- ciepło,
-  Sprawdzenia  protokołów odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów częściowych,  protokołów z  prac
regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp. 
-Zaznajomienia się z dokumentacją w zakresie:
- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania,
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA i sterowania,
- działania urządzeń hydraulicznych,
- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR urządzeń,
- sposobu sterowania,
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż
- Zabezpieczenie osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt BHP i ppoż. oraz ratowniczy.

7.6. Próby końcowe i rozruch
Wykonawca  w  ramach  prób  odbiorowych  przeprowadzi  rozruch  urządzeń,  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Inżyniera
i pozytywnie  zaopiniowanym przez Zamawiającego  programem rozruchu.  Wymagania dotyczące programu rozruchu podano
w ST.

Etapy prób końcowych będą następujące:
- Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, BHP i ppoż. Zapoznanie personelu z procesem technologicznym
obiektu.
- Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejszą ST pt. "Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż."
-  Rozruch  mechaniczny  (indywidualny)  w obecności  dostawcy  urządzeń  polegający  na sprawdzeniu  czystości,  szczelności,
drożności, zamocowania i działania, uruchomieniu maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów
na biegu luzem itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów, przynależnych
do poszczególnych węzłów rozruchowych.
-  Rozruch  hydrauliczny  (techniczny),  polegający  na  przeprowadzeniu  prób  rozruchowych  pod  obciążeniem  wodą,  tj.  na
napełnieniu oraz kontroli poziomów przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich
poszczególnych obiektów i elementów, bez prowadzenia procesów technologicznych.
- Rozruch technologiczny, w wyniku którego osiąga się założone projektem parametry technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z:
- wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem. Koszt utrzymania personelu Użytkownika oraz
mediów w czasie rozruchu ponosi Wykonawca. 
- przedstawicielem Biura Projektów (branża technologiczna). Koszt jego utrzymania w czasie rozruchu ponosi Wykonawca.
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Obowiązkiem Wykonawcy podczas  rozruchu jest  osiągnięcie  bezpiecznej  i  właściwej  pracy dostarczonych  urządzeń.  Wady
i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast.

7.7. Sprzęt  BHP  i ppoż.
Zakłada się, że oddelegowany Personel Użytkownika i Wykonawcy oraz Przedstawiciel biura Projektów wyposażony będzie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w środki ochrony indywidualnej BHP oraz sprzęt ppoż. w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia rozruchu Oczyszczalni Ścieków, kosztem i staraniem Wykonawcy.

8.0. ROZLICZANIE ROBÓT

8.1. Ustalenia  ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji
Przedmiaru Robót.
Dla  pozycji  przedmiarowych  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę
w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania,
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności.

Cena jednostkowa obejmować będzie:
- robociznę bezpośrednią,
-  wartość  zużytych  materiałów  (w  tym  wszelkich  materiałów  pomocniczych  niezbędnych  do  wykonania  robót,  (a  nie
wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy, 
-  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Plac  Budowy  i  z  powrotem,  montaż
i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, -
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące oznakowana Robót, wydatki  dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę  placów i bocznic,
koszty  dzierżawy  pasów  roboczych,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia
Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji.
-  zysk  kalkulacyjny,  zawierający  ewentualne ryzyko  Wykonawcy z  tytułu  innych  wydatków,  mogących  wystąpić  w czasie
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT

Cena,  zaproponowana  przez  Wykonawcę  w  ofercie,  jest  ostateczna  (ryczałtowa)  i  wyklucza  możliwość  żądania
dodatkowej zapłaty za wykonanie Kontraktu.

8.2. Koszt  zawarcia ubezpieczeń  na roboty kontraktowe
Koszt zawarcia ubezpieczeń, wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie
Kontraktowej.

8.3. Koszt pozyskania  zabezpieczenia  wykonania  i wszystkich  wymaganych  gwarancji
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowej.

8.4. Koszt  Dokumentów Wykonawcy

Koszt  opracowania  Dokumentacji  Wykonawcy,  w tym w szczególności  wymienionej  w ST,  należy uwzględnić
odpowiednio w Cenie Kontraktowej.

8.5. Koszty związane  z informacją na terenie  budowy
Koszty związane  ze  spełnieniem w/w wymagań  Wykonawca  uwzględni  w formie  kwot  ryczałtowych  ujętych  odpowiednio
w Cenie Kontraktowej.

8.6.Koszty zaplecza  Zamawiającego
Koszt wykonania zaplecza dla Zamawiającego, zgodnie z wymogami podanymi w ST, należy uwzględnić odpowiednio w Cenie
Kontraktowej.

8.7. Koszty prób końcowych,  rozruchu  i szkolenia  pracowników
Koszty  związane  z  wykonaniem  Prób  Końcowych,  rozruchem  zgodnie  z  wymogami  podanymi  w  ST  należy
uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej.
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8.8. Koszty oznakowania i wyposażenia  obiektów
Koszty oznakowania i wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami  podanymi w ST, należy uwzględnić  odpowiednio w
Cenie Kontraktowej.

8.9. Koszty utrzymania  ciągłości  eksploatacji
Wykonawca  oceni  w  wymiarze  finansowym  i  uwzględni  w  swojej  ofercie,  wpływ  dodatkowych  wymagań  i  ograniczeń,
wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz użytkowania  w czasie prowadzenia Robót.
Wykonawca  ponosić  będzie  wszelkie  koszty,  związane  z  wykonaniem robót  o  charakterze  tymczasowym,  niezbędnych  dla
utrzymania  ciągłości  eksploatacji  [np.  budowa,  utrzymanie,  demontaż  obejść  („by-passów”)  obiektów,  przepompowywanie
ścieków, wykonywania przekładek linii elektro - energetycznych itp.].
Od momentu przekazania  -  na wniosek Wykonawcy -  obiektu lub grupy obiektów do rozbiórki,  remontu lub modernizacji,
wszelkie koszty eksploatacji tego obiektu lub grupy obiektów, w tym w szczególności koszty: osobowe, energii elektrycznej
i środków  chemicznych  wspomagających  proces  oczyszczania,  pokrywa  Wykonawca  aż  do  momentu  przejęcia  (zgodnie
z warunkami Kontraktu) tego obiektu lub grupy obiektów przez Zamawiającego.
Pracownicy do bieżącej obsługi  będą zatrudnieni przez i na koszt Zamawiającego.
Wykonawca  zapewni  we  własnym  zakresie  obsługę  do  przeprowadzenia  rozruchu  obiektów  modernizowanych  i  nowo
budowanych oraz pokryje związane z tym wszelkie koszty.
Koszty  utrzymania  ciągłości  eksploatacji  nie  podlegają  oddzielnej  zapłacie  i  uznaje  się  je  za  uwzględnione  w  Cenie
Kontraktowej.

8.10. Drzewa i krzewy do wycięcia
Koszty  z  oczyszczeniem  terenu,  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  ST  należy  uwzględnić  odpowiednio  w Cenie
Kontraktowej.

8.11. Roboty rozbiórkowe
W cenach jednostkowych, dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między innymi koszty:
- robót tymczasowych, niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki,
- demontażu i/lub rozbiórki,
- załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu,
- segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i przepisami prawa
- usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu,
- uporządkowania Placu budowy,
- utylizację materiałów z rozbiórki zgodnie ze stosownymi przepisami.

8.12. Inne koszty
Dokumentacja Fotograficzna
Koszty związane z wykonywaniem bieżącej Dokumentacja Fotograficznej ponosi Wykonawca i należy uwzględnić odpowiednio
w Cenie Kontraktowej.

Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń
Koszty związane z organizacją ruchu, odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.

Pracownicy Zamawiającego do obsługi obiektów przejętych przez Wykonawcę
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania i obsługi, przez wyznaczonych pracowników Użytkownika,  obiektów,
które będą musiały być  eksploatowane, a które zostaną przekazane Wykonawcy do remontu i modernizacji. Koszty osobowe
tych pracowników pokryje Zamawiający.
Koszty nadzoru (koniecznych) z ramienia Zamawiającego nad wykonywanymi  poszczególnymi robotami ponosi Wykonawca
i należy je uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej

9.0. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Według zasad określonych w umowie (umowa ryczałtowa).

10.0. DOKUMENTY ZWIĄZANE
Niezależnie od podanych poniżej norm i przepisów przyjmuje się, że Wykonawcę obowiązują dokumenty przywołane w każdej z
branżowych ST. 
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10.1. Normy

NORMA TYTUŁ

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)

PN-93/N-01256.03
/Az2:2001

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

10.2. Przepisy związane
- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019.266.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2019.725)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. 2018poz. 2268).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 2019.poz.667).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z
późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.2019 .poz.1372).

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U 2019.1040).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2019. poz. 701).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019. poz. 1396). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.2019. poz.155) wraz z aktami
wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U.2019 poz. 868)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. 2019r., poz. 1437 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2019r,  poz.1186  z  późniejszymi
zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw
2019, poz. 1065.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. (Dz. U.1995 poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.1993.96.438).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.
U. 1993.96.437).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20 września 2001 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn  i innych urządzeń  technicznych do robót ziemnych,  budowlanych i
drogowych (Dz.U.2018.poz. 583).

- Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  21.01.2016  r.,  w  sprawie  wymagań  dotyczących
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobu postepowania z odpadami powstałymi w
wyniku tego procesu  (Dz. U.2016 poz. 108

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych
niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz.
U.2002 Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26  kwietnia  2013  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz. U.2013 poz. 640).
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 31 marca 2003 r.  w
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2003.80.725).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  roku
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U.1998,
poz. 107.679).

-                 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019,poz.266) 

-                  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  

       zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
      oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U 2013. poz.1129).

-                Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

       r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.poz.1935).

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 2  grudnia 2002 r.  w sprawie  systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 2002 Nr 209 poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych,  do  użytkowania,  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ
obowiązkowej kontroli. (Dz. U.2003 Nr 120 poz. 1128).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U.2016 poz. 1493).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003. Nr 120
poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia.. (Dz. U.2018, poz. 963).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  w  sprawie  rozbiórek  obiektów
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003.120.1135).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu
postępowania  w  sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych  obiektów  budowlanych  (Dz.U.
2004.198.2043).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 2003. 38, poz. 455).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  dnia  22  kwietnia  1998  r.
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999.74.836).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  grudnia  2015  r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015..2117).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U.2018 poz. 1935).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  1998  roku
w sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24 lipca  1998 roku w
sprawie  określenia  wykazu  wyrobów  budowlanych  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie  wymagań
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej  (Dz.
U.1998. Nr 99, poz. 637).

-                                 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r w

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U.2012. poz. 463).
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-                              Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w
           sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U.1993.96.438).

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  marca  1999  r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
(Dz. U.1999.Nr 30, poz. 297).

- Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  4.08.2003  r.  w  sprawie  standardów emisyjnych
z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  w sprawie  warunków, jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U.2014. poy.1800).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych
poziomu hałasu (Dz. U. 2002.8.81).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.2016, poz. 124)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.2003
nr 63, poz. 735).

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji,  Gospodarki Terenowej I Ochrony
Środowiska  z  dnia  10  lutego  1977  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977.7.30).

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  7  grudnia  2017  r.  w  sprawie  jakości  wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017., poz. 2294).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r., poz. 701)

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stężeń  i  natężeń  czynników szkodliwych  dla  zdrowia,  wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.1996.19.231).

- Instrukcja  techniczna  0-1  -  Ogólne  zasady  wykonywania  prac  geodezyjnych  (GUGiK,
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.).

- Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

- Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK
z dnia 11.04.1988r.).

- Instrukcja  techniczna  G-2  -  Wysokościowa  osnowa  geodezyjna  (Zarządzenie  Nr  4  Prezesa
GUGiK z dnia 11.04.1980r.).

- Instrukcja  techniczna  G-4  -  Pomiary  sytuacyjne  i  wysokościowe  (Zarządzenie  Nr  7  Prezesa
GUGiK z dnia 28.06.1979r.)

Uwaga:
Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności z chwilą ich stosowania.

Przytoczone  powyżej  normy,  instrukcje  i  zalecenia  oraz  aprobaty  techniczne  zastąpić  można  innymi  dokumentami
równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i  zakresu
oraz  wymagań  stawianych   parametrom  technicznym,  jakościowym  i  użytkowym  opisywanych  robót  budowlanych
i asortymentów.
          
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest  zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań  prawnych w odniesieniu do używanych  opatentowanych urządzeń lub
metod.

Wszystkie  przytoczone  w  specyfikacji  normy  i  aprobaty  techniczne  zastąpić  można  innymi  normami  lub  aprobatami  pod
warunkiem zapewnienia  cech  równoważności  tych  dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu  i  zakresu  oraz  wymagań
stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów.

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, urządzeń i elementów
wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę  spełnienia co najmniej identycznych
parametrów  użytkowych  proponowanych  rozwiązań,  przytoczonych  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  jako  istotne  dla
przedmiotu  zamówienia.

Proponowane  przez  Wykonawcę  rozwiązania  równoważne  powinny  zapewnić  wszystkie  wymagania  związane  z
funkcjonalnością,  sposobem  obsługi  i  bezpieczeństwem  określone  w  Specyfikacji  Technicznej  oraz  w  sposób  identyczny
spełniać  wymagania  jakie  stawiają  przytoczone normy i  aprobaty lub dokumenty im równoważne.  Zastosowanie  rozwiązań
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równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją  projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca
montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących równoważność proponowanych roz-
wiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urzą-
dzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierównoważności.
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